

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



EVROPSKÁ UNIE

Směr budoucnost - cíl prosperita

Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/794/14**

Číslo smlouvy zhotovitele: **80/2014**



KUJCP018JLBW

SMLOUVA O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1702 Strakonice-Radkovice	Robert Vavřík	724 033 889
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1736 Bělčice-Podruhlí-Hostišovice	Ing. Petr Chvátal	724 032 823
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/02219 Katovice-Krty	Václav Veselka	606 611 405
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1406 Nové Kestřany-Štěkeň	Václav Veselka	606 611 405

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice
zápis v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1048

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Kotrch, předseda představenstva tel. č. 383 321 445

Odpovědný geodet: František Lebeda tel. č. 777 228 208


Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: František Blatský, vedoucí střediska
tel. č. 602/145267

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojtíš
tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Färber, technicko-výrobní ředitel
tel. č. 602/712764

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.10.2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8C)“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8C)“,
a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

Část díla	Název části
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1702 Strakonice-Radkovice
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1736 Bělčice-Podruhlí-Hostišovice
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/02219 Katovice-Krty
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1406 Nové Kestřany-Štěkeň

Zhotovitel zhotoví pouze ty shora uvedené části díla, u kterých byla jeho nabídka hodnocena jako nevhodnější. K tomu bude při podpisu této smlouvy připojena jako její příloha rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky. Zhotovitel naopak není jakkoliv oprávněn plnit či účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod za ty části plnění, u kterých jeho nabídka nebyla vybrána jako nevhodnější.

Plnění kterékoliv části díla je možné zahájit pouze po předání písemného pokynu objednatele k plnění příslušné části díla. Bez předání písemného pokynu nelze poskytovat jakékoliv plnění a nelze účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod.

Pokud se dále v této smlouvě používá pojem „dílo“ rozumí se vždy jeho konkrétní jednotlivá část.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby:

Část díla	Název části a místo stavby
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1702 Strakonice-Radkovice
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1736 Bělčice-Podruhlí-Hostišovice
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/02219 Katovice-Krty
6	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1406 Nové Kestřany-Štěkeň

4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zakresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do níže uvedeného počtu kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Část díla	Název části	Počet kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
6	Okres Strakonice	60

- Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
- Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
- V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
- Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Část díla	Název části	Celkem v Kč bez DPH	DPH	Celkem v Kč vč. DPH
6	Okres Strakonice	29 934 578,05	6 286 261,39	36 220 839,45

- Tato cena (resp. ceny jednotlivých částí díla) je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
- Změna sjednané ceny je možná pouze
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají


- prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
 5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. **proj.:CZ.1.14/1.1.00/30.02976**) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzvána. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítovaný zhotovitelem
 - b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.


10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Část díla	Název části	Pokuta dle odst. 2 <i>„odstranění vad díla“</i>	Pokuta dle odst. 3 <i>„odstranění vad záruka“</i>	Pokuta dle odst. 4 <i>„vyklizení staveniště“</i>
6	Okres Strakonice	15.000,-	5.000,-	10.000,-

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1274/2014/RK – 51 ze dne 27. 11. 2014



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Přílohy:


- Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek
- Projektová dokumentace (bude doplněno při podpisu smlouvy)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (bude doplněno při podpisu smlouvy)

V Českých Budějovicích dne 16. 01. 2015

za objednatele:




 Mgr. Jiří Zimola
 hejtman Jihočeského kraje



V Sousedovicích dne 5. 1. 2015

za zhotovitele **ZNAKON, a.s.**
 Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
 IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
 153



 Vladimír Kotrch
 předseda představenstva



**REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
OKRES STRAKONICE**

ČÁST C

<i>úsek</i>	<i>název úseku</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena s DPH</i>
1	Modernizace silnice III-1406 Nove Kestrany - Steken	2 628 642,71 Kč	552 014,97 Kč	3 180 657,68 Kč
2	Modernizace silnice III-1702 Strakonice-Radkovice	17 156 451,23 Kč	3 602 854,76 Kč	20 759 305,99 Kč
3	Modernizace silnice III-1736 Belcice-Podruhli-Hostisovice	7 461 252,64 Kč	1 566 863,05 Kč	9 028 115,69 Kč
4	Modernizace silnice III-02219 Katovice - Krty	2 688 231,47 Kč	564 528,61 Kč	3 252 760,08 Kč

pozn. součet úseků 1 až 4

29 934 578,05 Kč

6 286 261,39 Kč

36 220 839,45 Kč

pozn. hodnotící kritérium

Handwritten signature/initials

ZNAKON, a.s.
 Sousedovice 44, 388 01 Strakonice
 IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
 Tel. +420 333 221 111
 ORP Strakonice, okres Strakonice, kraj Jihočeský

Handwritten signature

razítko a podpis uchazeče

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/1702 Strakonice-Radkovice

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství/TJ)	jednotková cena	celková cena					
III/1702	SO 101	8,149 - 9,923 modernizace krytu	1,331	6,7	m2	9 217,700	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1331*6,7=8 917,70+300= 9 217,70	13,21	121 765,82					
					t	1 106,124	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACL 16, tl.50mm (1331*6,7)+(300)*0,05*2,4=1 106,12	1 700,00	1 880 410,80					
			Vynechaný úsek nový koberec	443 m			m2	9 217,700	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1331*6,7=8 917,70+300=9 217,70	175,00	1 613 097,50			
		m3					276,531	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 30 mm) (1331*6,7*0,03)+(300*0,03)=276,53	1 096,00	303 077,98				
			odřezování stávající obrusné vrstvy	300m2			m	201,000		sanace příčných trhlin dle TP 115, TP87	95,00	19 095,00			
		m2					500,000	57 475	vozovkové výztužné vrstvy z geomřířoviny 500*1=500	165,00	82 500,00				
			lokální výspravy 500 m2				m2	500,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 500*1=500	13,21	6 605,00			
		t					84,000	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACL 22, tl.70mm 500*1*0,07*2,4=84 (500 m2)	1 700,00	142 800,00				
		m3					35,000	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.70 mm) 500*1*0,07=35	1 887,00	66 045,00				
			zafrézování 3x napojení 1x zfrézování křižovatky u letiště 1x vjezd k pumpě 1x vjezd 1x sjezd na MK zachovat výšku vjezdu RD č.p.5	6,2*1+6,6*1	7,1*1 440 m2		m3	28,545	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.50 mm) (6,2*0,05*1)+(6,6*0,05*1)+(7,1*0,05*1)+ (440*0,05)+(14*0,05*2)+(5,5*0,05*1)+ (21*0,05*2)+(10*0,05*3)=28,545	1 887,00	53 864,42			
		1x vjezd k pumpě 1x vjezd 1x sjezd na MK 1x sjezd na letiště 3x sjezd 2x sjezd					14*2 5,5*1 21*2 4*2 5*1+5,5*1 8*1+8*1	10*3 11*1	m2	121,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (28+5,5+42+8+5+5,5+11+8+8)=121	13,21	1 598,41	
	m2								121,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (28+5,5+42+8+5+5,5+11+8+8)=121	198,00	23 958,00		
						ks	1,000	89 921	výšková úprava poklopů 1x v Mutěnicích u č.p.5	1 800,00	1 800,00				
						m2	668,600	56 932	dosypání krajnic štěrkodř do 100 mm 1331*0,3*2=798,60-130=668,60	90,00	60 174,00				
						m	2 662,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 1331*2=2662	13,00	34 606,00				
	SO 101 celkem										4 411 397,92				
	III/1702	SO 102	6,127 - 7,909 modernizace krytu	1,782	6,3	m2	11 256,600	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1782*6,3=11 226,60+30=11 256,60	13,21	148 699,69				
						t	1 350,792	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACL 16, tl.50mm (1782*6,3)+30*0,05*2,4=1347,19	1 700,00	2 296 346,40				
				rozšíření u Znakoru	30m2			m2	11 256,600	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1976*5,6=11 226,60+30=11 256,60	175,00	1 969 905,00		
			m3					336,798	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 30 mm) 1782*6,3*0,03=336,80	1 096,00	369 130,61			
			odřezování stávající obrusné vrstvy				m	63,000		sanace příčných trhlin dle TP 115, TP87 6,3*10=63	95,00	5 985,00			
m2							300,000	57 475	vozovkové výztužné vrstvy z geomřířoviny 300*1=300	165,00	49 500,00				
			lokální výspravy 300 m2				m2	300,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 300*1=300	13,21	3 963,00			
t							50,400	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACL 22, tl.70mm 300*1*0,07*2,4=50,4 (300 m2)	1 700,00	85 680,00				
m3							21,000	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.70 mm) 300*1*0,07=21	1 887,00	39 627,00				
			zafrézování 2x napojení 1x vjezd MK 1x vjezd obalovna 1x vjezd VVestra 1x vjezd ZD 1+1x vjezd+vrátka	6,2*1+6,3*1			m3	9,675	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.50 mm) (6,2*0,05*1)+(6,3*0,05*1) + (27*0,05*1) + (20*0,05*1) + (3*0,05*1) + (15*0,05*1) + (40*0,05*2) + (18*0,05*2) = 9,675	1 887,00	18 256,73			
							1x vjezd MK 1x vjezd obalovna 1x vjezd VVestra 1x vjezd ZD 1+1x vjezd+vrátka	27*1 40*2 18*2 20*1 3*1+15*1		m2	195,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (27+20+3+15+5+9)*1 + (40+18)*2 = 195	13,21	2 575,95
m2										195,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (27+20+3+15+5+9)*1 + (40+18)*2 = 195	198,00	38 610,00	
							ks	1,000	89 921	výšková úprava poklopů 1x u Mutěnic	1 800,00	1 800,00			
							m2	932,200	56 932	dosypání krajnic štěrkodř do 100 mm 1782*0,3*2=1069,2-137=932,2	90,00	83 898,00			
							m	3 564,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 1782*2=3564	13,00	46 332,00			
SO 102 celkem										5 160 309,37					

III/1702	SO 103	4,273 - 5,547 modernizace krytu	1,274	5,25	m2	6 688,500	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1274*5,25=6688,5	13,21	88 355,09				
					t	481,572	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, š.30mm 1274*5,25*0,03*2,4=481,57	1 798,00	865 866,46				
					m2	6 688,500	574 132	obrus.vrstva ACO 11, š.40mm 1274*5,25=6688,5	175,00	1 170 487,50				
		zafrézování 2x napojení 1x napojení čistička zachovat výšku vjezdu RD	5,3*1+5,5*1 11*1	15*5,5	m3	5,215	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (š. 50 mm) (5,3*0,05*1) + (5,5*0,05*1) + (11*0,05*1) + (15*0,05*5) = 5,215	1 887,00	9 840,71				
					m2	37,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (11+11+9+6)*1=37	13,21	488,77				
					m2	37,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, š.50mm (11+11+9+6)*1=37	198,00	7 326,00				
					m	2 548,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 1274*2=2548	13,00	33 124,00				
					m2	714,400	56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm (1274*0,3*2)-50=714,40	90,00	64 296,00				
					SO 103 celkem									2 239 784,52
					III/1702	SO 104	1,142 - 4,044 modernizace krytu	2,053	5,6	m2	11 496,800	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 2053*5,6=11 496,8	13,21
t	827,770	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, š.30mm 2053*5,6*0,03*2,4=827,77	1 798,00						1 488 329,74				
m2	11 496,800	574 132	obrus.vrstva ACO 11, š.40mm 2053*5,6=11 496,8	175,00						2 011 940,00				
	zafrézování 4x napojení 1x rozšíření MK Libě 1x vjezd RD 1x vjezd ZD n.rygoly 1x MK Švejcárova L.	8,7*1+5*1 30*2 10*1 10*1 20*2	4,9*1+5,1*1	m3		7,185	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (š. 50 mm) (8,7*0,05*1) + (5*0,05*1) + (4,9*0,05*1)+(5,1*0,05*1)+(10*0,05*1) + (10*0,05*1)+(30*0,05*2)+(20*0,05*2) = 7,185	1 887,00	13 558,10				
				m2		191,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (60+10+40+10+9+10+10+42)m2 = 191	13,21	2 523,11				
				m2		191,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, š.50mm (60+10+40+10+9+10+10+42)m2 = 191	198,00	37 818,00				
				m		22,000	935 212	příkopové žláby z bet.válcic šif.do 600 MM do betonou TL 100 MM	428,72	9 431,84				
				m		4 106,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 2053*2=4106	13,00	53 378,00				
				m2		1 090,800	56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm (2053*0,3*2)-141=1090,80	90,00	98 172,00				
				SO 104 celkem									3 887 023,51	
III/1702	SO 105	0,000 - 0,752 modernizace krytu	0,752	5,4	m2	4 060,800	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (752*5,4)=4 060,80	13,21	53 643,17				
					t	292,378	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, š.30mm 752*5,4*0,03*2,4=292,38	1 798,00	525 694,92				
					m2	4 060,800	574 132	obrus.vrstva ACO 11, š.40mm 752*5,4=4 060,80	175,00	710 640,00				
		zafrézování 2x napojení 1x aut.zastávka 1x vjezd ZD 1x napojení III-1701	5*1+6,3*1 77 m2 8*1 21*1		m3	5,865	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (š. 50 mm) (5*0,05*1) + (6,3*0,05*1) + (77*0,05) + (8*0,05*1) + (21*0,05*1) CELKEM : 5,865	1 887,00	11 067,26				
					m2	117,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (8+6+5+21)*1+77=117	13,21	1 545,57				
					m2	117,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, š.50mm (8+6+5+21)*1+77=117	198,00	23 166,00				
					m	3 950,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 752*2=1504	13,00	51 350,00				
					m2	380,200	56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm (752*0,3*2)-71=380,20	90,00	34 218,00				
					SO 105 celkem									1 411 324,82
					vedlejší a ostatní náklady					1			DIO (viz samostatný výkaz výměr)	31 611,00
					ks	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	16 000,00	16 000,00				
					ks	1		billboard	19 000,00	19 000,00				
vedlejší a ostatní náklady celkem									66 611,00					

Modernizace silnice III/1702 Strakonice-Radkovice celkem

17 156 451,23

včetně DPH 20 759 305,89

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/1702 Strakonice-Radkovice

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/1702	DIO	8,149 - 9,923	1,331	6,7	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	21 087,80	21 087,80
		6,127 - 7,909	1,782	6,3	ks	24,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	186,00	4 464,00
		4,273 - 5,547	1,274	5,25				2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+10(IS 11c)=24		
		1,142 - 4,044	2,053	5,6	ks	480,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	6,00	2 880,00
		0,000 - 0,752	0,752	5,4				24*20 dní=480		
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	186,00	744,00
					ks	80,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	7,66	612,80
								2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4		
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	186,00	744,00
					ks	40,00	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	7,66	306,40
			4*10 dní=40							
			ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	186,00	372,00		
			ks	40,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	10,00	400,00		
						2*20 dní=40				
DIO celkem bez DPH										31 611,00

Handwritten signature and scribbles.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/1736 Bělčice - Podruhlí - Hostišovice

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
III/1736	SO 101	0,007 - 2,420 modernizace krytu	2,405	5,4	m2	13 137,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 $2405 \cdot 5,4 = 12\,987 + 150 = 13\,137$	13,21	173 539,77	
		rozsíření křižovatky	0,008	150 m2	t	945,864	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm $(2405 \cdot 5,4 \cdot 0,03 \cdot 2,4) + (150 \cdot 0,03 \cdot 2,4) = 945,86$	1 798,00	1 700 663,47	
		0,141-0,149 vynechaný úsek želez.přejezd			m2	13 137,000	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm $2405 \cdot 5,4 = 12\,987 + 150 = 13\,137$	175,00	2 298 975,00	
		zafrézování	22*2	4,6*1+ 4,4*1		m3	2,150	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm)	1 887,00	4 057,05
		1x napojení křižovat	6*1						$(4,6 \cdot 0,05 \cdot 1) + (4,4 \cdot 0,05 \cdot 1) +$		
		2x napojení u železn	6*1						$(6 \cdot 0,05 \cdot 1) + (6 \cdot 0,05 \cdot 1) + (22 \cdot 0,05 \cdot 2) = 2,15$		
		1x vjezd RD	6*1								
		1x sjezd RD	6*1								
		2x sjezd	6*1+5*1	8*1 + 11*1		m2	92,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 $(14 \cdot 2) + (6+5+6+6+6+8+8+8+11) \cdot 1 = 92$	13,21	1 215,32
		1x vjezd k nádraží	14*2								
		1x vjezd RD	6*1								
		1x sjezd RD	6*1								
1x výjezd na zahra	6*1										
2x sjezd na pole	8*1 + 11*1										
2x sjezd na pole,les	8*1+8*1										
				m	4 810,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení $2405 \cdot 2 = 4810$	13,00	62 530,00		
				m2	1 347,000	56 932	dosypání krajnic šterkodrt do 100 mm $(2405 \cdot 0,3 \cdot 2) - 96 = 1347$	90,00	121 230,00		
SO 101 celkem									4 380 426,61		

(Handwritten signature)

III/1736	SO 102	2,420 - 3,937 modernizace krytu	1,517	5,7	m2	8 946,900	572 213,0	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (1517*5,7)=8 646,90+300=8 946,90	13,21	118 188,55
		větev na návsi	300 m2		t	644,177	577 411,0	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm (1517*5,7*0,03*2,4)+(300*0,03*2,4)=644,18	1 798,00	1 158 229,89
					m2	8 946,900	574 132,0	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1517*5,7=8646,9+300=8 946,90	175,00	1 565 707,50
		zafrezování 2x napojení náves zachovat výšku vjezdu č.p.17a21	15*1+12*1	5*1+5*1	m3	10,750	113 725,0	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (15*0,05*1) + (12*0,05*1) + (22*0,05*1) + (17*0,05*1) + (15*0,05*1)+(37*0,05*2)+ (10*0,05*3)+(10*0,05*3)=10,75	1 887,00	20 285,25
	1x MK	37*2								
	1x výjezd u zastávk	22*1								
	1x MK	17*1								
		2 x sjezd 1x MK	15*1 + 6*1 37*2		m2	204,000	572 213,0	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (15+6+74+5+17+22+17+6+7+15+20)=204	13,21	2 694,84
		2x sjezd 1x aut.zastávka 1x MK	5*1+17*1 22*1 17*1		m2	204,000	574 142,0	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (15+6+74+5+17+22+17+6+7+15+20)=204	198,00	40 392,00
		2x vjezd RD 1x MK 1x sjezd	6*1+7*1 15*1 20*1		m2	730,200	56 932,0	dosypání krajnic štěrkodř do 100 mm (1517+40*0,3*2)-204=730,20	90,00	65 718,00
					m	3 194,000	915 111,0	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení (1517+80)*2=3194	13,00	41 522,00
					m2	730,200	56 932,0	dosypání krajnic štěrkodř do 100 mm (1517+40*0,3*2)-204=730,20	90,00	65 718,00
SO 102 celkem										3 012 738,03
	vedlejší a ostatní náklady				ks	1		DIO (viz samostatný výkaz výměr)	33 088,00	33 088,00
					ks	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	16 000,00	16 000,00
					ks	1		billboard	19 000,00	19 000,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem										68 088,00

Modernizace silnice III/1736 Bělčice - Podruhlí - Hostišovice celkem										7 461 252,64	
										včetně DPH	9 028 115,69

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Handwritten signature/initials

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/1736 Bělčice-Podruhlí-Hostišovice

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1736	DIO	0,007 - 2,420 2,420 - 3,937	2,405 1,517	5,4 5,7	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	21 862,44	21 862,44
					ks	23,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+ 2(IP10b)+6(IS 11c)=23	186,00	4 278,00
		ks	230,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 23*10 dní=230	6,00	1 380,00			
		ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	186,00	744,00			
		ks	40,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*10 dní=40	7,66	306,40			
		ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	186,00	744,00			
		ks	16,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*4 dní=16	7,66	122,56			
		ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 2	186,00	372,00			
		ks	20,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem 2*10 dní=20	10,00	200,00			
		ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	186,00	372,00			
		ks	20,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20	135,33	2 706,60			
		DIO celkem bez DPH								

(Handwritten signature and scribbles)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/02219 Katovice - Krty

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena				
III/02219	SO 101	0,260 - 1,604	1,344	5,8	m2	7 795,20	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1344*5,8=7795,2	13,21	102 974,59				
					t	561,25	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 1344*5,8*0,03*2,4=561,2544	1 798,00	1 009 135,41				
					m2	7 795,20	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1344*5,8=7795,2	175,00	1 364 160,00				
					m2	806,40	56 932	dosypání krajnic štěrkodrt' do 100 mm 1263*2*0,3=806,4	90,00	72 576,00				
					m	2 688,00	56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení 1344*2=2688	13,00	34 944,00				
					m3	2,00	113 724	frézování voz. asf. - odvoz do 5 km (tl.50mm) 40*0,05=2	1 887,00	3 774,00				
					m2	207,00	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 207	13,21	2 734,47				
					m2	207,00	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 207	198,00	40 986,00				
					SO 101 celkem									2 631 284,47
						vedlejší a ostatní náklady					1,00		DIO (viz samostatný výkaz výměr)	21 947,00
				ks	1,00			pamětní deska (plast imitace bronzu)	16 000,00	16 000,00				
				ks	1,00			billboard	19 000,00	19 000,00				
vedlejší a ostatní náklady celkem									56 947,00					

Modernizace silnice III/02219 Katovice - Krty celkem

2 688 231,47

včetně DPH

3 252 760,08

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

(Handwritten signature)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/02219 Katovice - Krtý

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/02019	DIO	0,260 - 1,604	1,344	5,8	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	11 226,64	11 226,64
					ks	29,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+ 2(IP10b)+12(IS 11c)=29	186,00	5 394,00
					ks	174,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 29*6 dní=174	6,00	1 044,00
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	186,00	744,00
					ks	24,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*6 dní=24	7,66	183,84
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	186,00	744,00
					ks	16,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*4 dní=16	7,66	122,56
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	186,00	372,00
					ks	12,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*6 dní=12	10,00	120,00
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	186,00	372,00
					ks	12,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*6 dní=12	135,33	1 623,96
					DIO celkem bez DPH					

0012214

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Výkaz výměr

Modernizace silnice III/1406 Nové Kestřany - Stěkeň

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena				
III/1406	SO 101	6,927 - 8,405	1,478	5,2	m2	7 685,6000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1478*5,2=7685,6	13,21	101 526,78				
					t	553,3632	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 1478*5,2*0,03*2,4=553,3632	1 798,00	994 947,03				
					m2	7 685,6000	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1478*5,2=7685,6	175,00	1 344 980,00				
					m2	886,8000	56 932	dosypání krajnic štěrkodrt' do 100 mm 1478*2*0,3=886,8	90,00	79 812,00				
					m	2 956,0000	56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení 1478*2=2956	13,00	38 428,00				
					m3	1,5000	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.50mm) 30*0,05=1,5	1 887,00	2 830,50				
					m2	40,0000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 30	13,21	528,40				
					m2	40,0000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 40	198,00	7 920,00				
					SO 101 celkem									2 670 972,71
						vedlejší a ostatní náklady					1,0000		DIO (viz samostatný výkaz výměr)	22 670,00
						ks	1,0000	pamětní deska (plast imitace bronzu)	16 000,00	16 000,00				
						ks	1,0000	billboard	19 000,00	19 000,00				
Vedlejší a ostatní náklady celkem									57 670,00					

Modernizace silnice III/1406 Nové Kestřany - Stěkeň celkem

2 628 642,71

včetně DPH

3 180 657,68

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/1406 Nové Kestřany - Stěkeň

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1406	DIO	6,927 - 8,405	1,478	5,2	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)		11 365,76
					ks	27,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž		
								2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+ 2(IP10b)+10(IS 11c)=27		
					ks	216,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem		
								27*8 dní=216		
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	186,00	
								2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4		
					ks	32,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	7,66	
								4*8 dní=32		
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	186,00	744,00
								4		
ks	24,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	7,66	183,84					
			4*6 dní=24							
ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	186,00	372,00					
			2							
ks	16,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	10,00	160,00					
			2*8 dní=16							
ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	186,00	372,00					
			2							
ks	16,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	135,33	2 165,28					
			2*8 dní=16							
DIO celkem bez DPH										22 670,00

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY P8C



Název zadavatele:	Jihočeský kraj
Sídlo zadavatele:	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení

Zadavatel rozhodl o

výběru nejvhodnější nabídky

podané na plnění shora uvedené veřejné zakázky. Zadavatel současně upozorňuje uchazeče na lhůtu pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákaz uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1 zákona.

Nejvhodnějšími nabídkami jsou pro jednotlivé části veřejné zakázky (okresy) nabídky uchazečů:

Část VZ	Název části veřejné zakázky	Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče (bližší identifikace uchazeče je uvedena výše v tabulce)
1	Okres České Budějovice	EUROVIA CS, a.s.
2	Okres Český Krumlov	SWIETELSKY stavební s.r.o.
3	Okres Jindřichův Hradec	COLAS CZ, a.s.
4	Okres Písek	STRABAG a.s.
5	Okres Prachatice	STRABAG a.s.
6	Okres Strakonice	ZNAKON, a.s.
7	Okres Tábor	STRABAG a.s.

Zadavatel dále níže uvádí další údaje o procesu zadání veřejné zakázky:

I.

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena

Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Sídlo/místo podnikání	Právní forma	IČ	DIČ
1.	EUROVIA CS, a.s.	Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19	a.s.	45274924	CZ45274924
2.	COLAS CZ, a.s.	Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00	a.s.	26177005	CZ26177005
3.	ZNAKON, a.s.	Sousedovice 44, PSČ 386 01	a.s.	26018055	CZ26018055
4.	Porr a.s.	Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00	a.s.	43005560	CZ43005560
5.	ALPINE Bau CZ s.r.o.	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí	s.r.o.	02604795	CZ02604795
6.	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	akciov á společ nost	60014915	CZ00014915
7.	Skanska a.s.	Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900	akciov á společ nost	26271303	CZ26271303
8.	ROBSTAV stavby k.s.	Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00	k.s.	27430774	CZ27430774
9.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01	s.r.o.	10442481	CZ10442481
10.	Silnice Klatovy a.s.	Klatovy, Vídeňská 190	akciov á společ nost	45357307	CZ45357307
11.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04	s.r.o.	48035599	CZ48035599
12.	BERGER BOHEMIA a. s.	Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město	akciov á společ nost	45357269	CZ45357269
13.	D.I.S., spol. s r.o.	Brno - Královo Pole, Křižikova 3009/72a, PSČ 612 00	spol. s r.o.	46975616	CZ46975616
14.	STRABAG a.s.	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	a.s.	60838744	CZ60838744

II.

Výsledné pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky

1. část (Okres České Budějovice)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	8 373 631,98 Kč	1
2.	COLAS CZ, a.s.	9 301 918,00 Kč	6
3.	Skanska a.s.	8 999 579,00 Kč	2
4.	ROBSTAV stavby k.s.	9 239 835,00 Kč	5
5.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	9 022 159,45 Kč	3
6.	D.I.S., spol. s r.o.	9 829 623,00 Kč	7
7.	STRABAG a.s.	9 067 383,12 Kč	4
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
EUROVIA CS, a.s.			

2. část (Okres Český Krumlov)

Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	12 089 756,17 Kč	3
2.	ALPINE Bau CZ s.r.o.	13 156 338,00 Kč	6
3.	Skanska a.s.	12 603 269,00 Kč	4
4.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	14 474 900,00 Kč	7
5.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	11 891 061,79 Kč	1
6.	D.I.S., spol. s r.o.	12 910 535,00 Kč	5
7.	STRABAG a.s.	12 076 095,72 Kč	2
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
SWIETELSKY stavební s.r.o.			

3. část (Okres Jindřichův Hradec)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	19 277 889,11 Kč	4

2.	COLAS CZ, a.s.	18 933 425,00 Kč	1
3.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	22 246 600,00 Kč	6
4.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	19 274 754,56 Kč	3
5.	D.I.S., spol. s r.o.	19 938 631,00 Kč	5
6.	STRABAG a.s.	19 153 009,69 Kč	2
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
COLAS CZ, a.s.			

4. část (Okres Písek)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	4 638 480,22 Kč	4
2.	COLAS CZ, a.s.	4 799 087,00 Kč	7
3.	ZNAKON, a.s.	4 901 622,57 Kč	8

4.	Porr a.s.	4 613 718,79 Kč	2
5.	Skanska a.s.	4 620 010,00 Kč	3
6.	ROBSTAV stavby k.s.	4 797 316,00 Kč	6
7.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	5 031 800,00 Kč	9
8.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	4 680 008,28 Kč	5
9.	D.I.S., spol. s r.o.	5 309 364,00 Kč	10
10.	STRABAG a.s.	4 178 128,96 Kč	1

Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:

STRABAG a.s.

5. část (Okres Prachatice)

Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	4 629 573,96 Kč	2
2.	COLAS CZ, a.s.	4 904 992,00 Kč	5

3.	ZNAKON, a.s.	4 900 187,58 Kč	4
4.	Skanska a.s.	4 877 383,00 Kč	3
5.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	5 636 300,00 Kč	8
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	4 985 566,66 Kč	6
7.	D.I.S., spol. s r.o.	5 205 909,00 Kč	7
8.	STRABAG a.s.	4 575 727,33 Kč	1
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
STRABAG a.s.			

6. část (Okres Strakonice)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	ZNAKON, a.s.	29 934 578,05 Kč	1
2.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	34 912 400,00 Kč	7

3.	Silnice Klatovy a.s.	30 543 295,88 Kč	4
4.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	30 073 535,20 Kč	3
5.	BERGER BOHEMIA a. s.	33 821 964,47 Kč	6
6.	D.I.S., spol. s r.o.	31 510 927,00 Kč	5
7.	STRABAG a.s.	29 992 450,33 Kč	2
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
ZNAKON, a.s.			

7. část (Okres Tábor)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	10 848 127,10 Kč	7
2.	COLAS CZ, a.s.	10 612 912,00 Kč	5
3.	Porr a.s.	10 540 660,88 Kč	4
4.	Metrostav a.s.	10 482 721,90 Kč	3

5.	ROBSTAV stavby k.s.	10 685 952,00 Kč	6
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	10 324 801,77 Kč	2
7.	D.I.Š., spol. s r.o.	11 010 556,00 Kč	8
8.	STRABAG a.s.	10 295 357,44 Kč	1
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
STRABAG a.s.			

15 -12- 2014

V Českých Budějovicích dne _____

Handwritten signature

