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Č.smlouvy obj. SDL/OREG/281/12

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smiuvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650 
DIČ: CZ70890650 ^
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola -  hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Bc. Ludvík Zima, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,

stavebního řádu a investic KÚ 
tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
Alena Frdlíková, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů, Odbor 

regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic projektů KÚ
tel.č. 386 720 217

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma: 
Správa a údržba silnic JčK IČ: 70971641
jednající Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JčK, tel.č. 387 021 010
se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice 
Osoby vykonávající technický dozor na jednotlivých částech stavby:

modernizace silnice 111/1722 Katovice-Kraselov -  Daniel Čížek, tel. 724 029 906 
modernizace silnice 111/13914 Chrašťovice- Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd -

Václav Veselka, tel. 606 611 405

KUJCP00SUFIH
číslo smlouvy zhot. 50/2012

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: obchodní firma ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055^
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Strakonice, č.ú: 176900248/300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
certifikace ISO:...ČSN EN ISO:9001:2009, 14001:2005, 18001:2008 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Kotrch, předseda představenstva, tel.č 383 321 445

Odpovědný geodet: Geoteka s.r.o. tel.č.383 323 999
Vedením stavby je pověřen: Oldřich Slováček.tel.č.775 752 291
Zástupce stavbyvedoucího Stanislav Brda.tel.č.602/240175
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
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předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
Stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš tel.č.602/458380 
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele).

přoHmět díla

předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.
Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace zavazuje k provedení díla, 
které sestává z následujících dílčích úseků dle samostatných výkazů výměr:
Uchazeč doplní kompletní text dle bodu 5 Svazku 1 pro daný okres

modernizace silnice 111/1722 Katovice-Kraselov
modernizace silnice 111/13914 Chrašťovice- Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd

3. Místo stavby: Modernizace komunikací II. a III. třídy v okresu Strakonice

Druh výstavby: oprava, modernizace
Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, 
resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude 
případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při 
stavebním řízení nebo kolaudaci nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle 
prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

4. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých 
technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy a podle platných
TP, TKP.

5. Součástí díla je též zhotovení zejména zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, 
pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k 
prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují 
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je 
předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na 
stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních 
zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických 
prací.

6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla jakoby je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu /m o s t/ 
provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci 
v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo 
k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla. Zhotovitel nesmí 
předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 %
z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: dnem předání staveniště (předpoklad červenec 2012)
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výstavba bude dokončena: do 46 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Technologická přestávka nebo jiné přerušení prací, je možné pouze na základě dohody 
s objednatelem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek 
(např.údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které 
neumožní zachování technologických postupů.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání 
objednateli samostatnými předávacími protokoly pro dílčí úseky vymezené samostatnými 
výkazy výměr.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu :

bez DPH 
DPH 20%
Cena celkem včetně DPH

28 195 309,50 Kč 
5 639 061,90 Kč 

33 834 371,40 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena
obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je
úplná.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací;

d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
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nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
podmínkami.

6.
Více práce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se pří provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list 
s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a 
oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA,a.s. pro 
to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto
do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a 
stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4.0bjednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 ti dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ktéto 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, včetně 
provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu 
objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je 
zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu 
-  Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. 
kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 60 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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urovany budou pouze skutecne provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen 
^zdávat vazní lístky obalované směsi průběžně (po jednotlivých dodávkách) 
chnickemu dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného 

"ávodu SuS /platí u souvislých oprav silnic — pásmovky/

Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem 
bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této 
smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5%  bude 
uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. Il.odst. 1.), 
zbývajících 5 % bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění 
případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby 
nebo díla jako celku. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný 
daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení 
stavby.

VI. Zoůsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat 
ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Zhotovitel prokázal objednateli ve své nabídce odběrné místo živičných 
směsí doložením potvrzeného tiskopisu „Závazný příslib na dodávku obalovaných směsí" 
z obalovny v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství 
nutném pro řádné provedení příslušných prací. Tento doklad je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla,
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vební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 

s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a 
jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 
Sb.)- Investor a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

7 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele 
a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy 
a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 
pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni -  
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění 
zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého 
materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným 
technickým resp. technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve 
věci provádění stavby dle této smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše 
uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto 
dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a technický dozor je 
oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své 
činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technického 
dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchranného 
archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.

Prokazatelné
náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude
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dnateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci 
ákíadů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí objednatel v 

oředstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena, 
pn dodávce obalovaných směsí budou pravidelně a průběžně dodávány 
technickému dozoru nebo jinému pověřenému pracovníkovi vážní lístky, dokladující 
množství dodané směsi. Vážní lístky budou odevzdány v ten den, ve kterém bude směs 
na stavbu dodána.

\/n Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, 
pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání 
staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve 
které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také 
posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na 
silnicích II. a III. třídy.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující 
likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1.

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů 
vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání 
staveniště.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým 
dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a 
nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm 
bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou -  li vady a nedodělky odstraněny ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, 
zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší 
než 60 dní, umožňují -  li to klimatické podmínky.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel
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0vinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
P, jímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
(/případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
nřevzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou 
součinnost, zejm éna dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 36 měsíců na 

obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a 

nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech 
nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a 
převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné 
závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 
o Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 
o Nabídka zhotovitele
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Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze 
dne 22.10. 2002
Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí 
projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám

Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné kdatu Oznámení 
zadávacího řízení

0 Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
0 Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
o Zadávací dokumentace
o Zápis o předání staveniště

2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí 
závaznosti dokumentů následující:

o smlouva o dílo
o dokumenty uvedené v pořadí dle odst.1

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a 
montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud 
se nedohodnou na jiném postupu.

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za 
právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách 
objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této 
souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(dle zákona č. 309/2006 Sb.).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.
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5 kud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
ftulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného 
D|nění či z provozní činnosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel, 
je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození 
zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke 
škodě nedošlo.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XI. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané 
době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi 
lhůtou dokončení a dnem předání díla, objednateli smluvní pokutu ve výši 62.000,- Kč. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, 
ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za vadu a den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené 
lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla.

6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným 
nedodáním díla.

7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.

%

X. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na 
odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít 
pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci 
stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel 
použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je 
poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo 
tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu 
odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

10
„Program modernizace komunikací ll.a III. třídy (P4)“
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V Českých Budějovicích dne / Á  A  íjo^XJ v  Sousedoviích, dne

ZNAltOti
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IČO: 260 18 058 DIČ: CZ260Í8055 
Toi.+420 383 321 445, Fox: +420 383 322 553
OR !(5 České Budějovice, odd.0, vložko 1048 Q5|

11„Program modernizace komunikací li.a lil. třídy (P4)“

Č i. SDUOREG/281/12



Rekapitulace stavebních objektů 
na akci

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)

Veřejná zakázka - část okres Strakonice - ČÁST 6

Název akce cena bez DPH

Modernizace silnice 111/1722 Katovice - Kraselov 10 382 638,73 Kč
Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice - Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd 17 812 670,77 Kč

Cena celkem za část okres Strakonice - ČÁST 6 28 195 309,50 Kč

cena včetně DPH 20%

12 459 166,48 Kč 
21 375 204,92 Kč

33 834 371,40 Kč



Rekapitulace stavby : Modernizace silnice 111/1722 Katovice - Kraselov

SO č. 101 
SO č. 102 
SO č. 103

Celkem bez DPH 
DPH 20 % 
Celkem s DPH

986 853,59 Kč 
8 802 385,14 Kč 

593 400,00 Kč

10 382 638,73 Kč
2 076 527,75 Kč 

12 459 166,48 Kč



ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/1722 Katovice - Kraselov 
SO101 - 0,000 - 0,258km d=258m š=5m
SO101 - 0,000 - 0,258km d=258mš=5m

Montáž Dodávka
iPoř.č. |Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

5 Komunikace

1 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm 
258*5=1 290,000 [A] M2 1 290,00 415,00 535 350,00 0,00 0,00 535 350,00

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 258*5=1 290,000 [A] M2 1 290,00 12,90 16 641,00 0,00 0,00 16 641,00
3 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 rozjezd 161,5m2 M2 161,50 12,90 2 083,35 0,00 0,00 2 083,35
4 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11258*5=1 290,000 [A] M2 1 290,00 170,00 219 300,00 0,00 0,00 219 300,00
5 574132a ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL40MM rozjezd ACO 11,161,5m219*8,5=161,500 [A] M2 161,50 170,00 27 455,00 0,00 0,00 27 455,00

6 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11,tl.30mm 
258*5*0,03*2,4=92,880 [A] T 92,88 1 780,00 165 326,40 0,00 0,00 165 326,40

7 577411a
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU rozjezd 161,5m2,tl.30mm 
19*8,5*0,03*2,4=11,628 [A] T 11,63 1 780,00 20 697,84 0,00 0,00 20 697,84

5 Komunikace 986 853,59 0,00 986 853,59

Celkem: 986 853,59 0,00 986 853,S9|
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A SP E8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/1722 Katovice - Kraselov 
SO 102 - 0,258 - 6,023km (vynecháno 11 m-přejezd) d=5754m š=4,8m
SO 102 - 0,258 - 6,023km (vynecháno 11 m-přejezd) d=5754m š=4,8m

Montáž Dodávka
|Poř.č. iPoložka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

1 Zemní práce

1 113725
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM sjezd, zafréz.tl.50mm 
12*0,05=0,600 [A] M3 0,60 1 000,00 600,00 0,00 0,00 600,00

1 Zemní práce 600,00 0,00 600,00

5 Komunikace
2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 5754*4,8=27 619,200 [A] M2 27 619,20 12,90 356 287,68 0,00 0,00 356 287,68

3 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 rozjezdy,sjezdy, 925m2 M2 925,00 12,90 11 932,50 0,00 0,00 11 932,50

4 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL40MM obrus.vrstva ACO 115754*4,8=27 619,200 [A] M2 27 619,20 170,00 4 695 264,00 0,00 0,00 4 695 264,00

5 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM rozjezdy,sjezdy,925m2,obrus.vrstva ACO 11 M2 925,00 213,00 197 025,00 0,00 0,00 197 025,00

6 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11 ,tl.30mm 
5754*4,8*0,03*2,4=1 988,582 [A] T 1 988,58 1 780,00 3 539 675,96 0,00 0,00 3 539 675,96

5 Komunikace 8 800 185,14 0,00 8 800 185,14

8 Potrubí

7 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00

8 Potrubí 1 600,00 0,00 1 600,00

Celkem: 8 802 385,14 0,00 8 802 385,14

V -
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ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/1722 Katovice - Kraselov 
S 0 103 - doplňující údaje 
S 0 103 - doplňující údaje

Montáž Dodávka
iPoř.č. |Položka |Typ|Text |MJ jMnožství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 billboard vč.dodání.osazení,odstranění KUS 1,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2 pamětní plaketa vč.dodání a osazení KUS 1,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00
4 DIO dopravně inženýrské opatření KPL 1,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce 95 000,00 0,00 95 000,00

S Komunikace
3|577411 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras.AC 280,00 1 780,00 498 400,00 0,00 0,00 498 400,00
5 Komunikace 498 400,00 0,00 498 400,00

Celkem: 593 400,00 0,00 593 400,00

Strana 4 / 4
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Rekapitulace stavby : Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice - Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd

SO č. 101 1 081 829,40 Kč
SO č. 102 3 249 743,00 Kč
SO č. 103 1 646 994,86 Kč
SO č. 104 4 686 074,20 Kč
SO č. 105 1 314 423,35 Kč
SO č. 106 338 926,51 Kč
SO č. 107 347 419,71 Kč
SO č. 108 2 714 881,24 Kč
SO č. 109 1 469 758,50 Kč
SO č. 110 962 620,00 Kč

Celkem bez DPH 17 812 670,77 Kč
DPH 20 % 3 562 534,15 Kč
Celkem s DPH 21 375 204,92 Kč



ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd
SO101 - 111/13914 0,015-0,242km d=227m š=6m průtah obce Chrášťovice
SO 101 - 111/13914 0,015 - 0,242km d=227m š=6m průtah obce Chrášťovice

Montáž Dodávka
iPoř.č. iPoložka |Typ|Text |MJ |Množstvi Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem (

5 Komunikace

1 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm 
227*6=1 362,000 [A] M2 1 362,00 415,00 565 230,00 0,00 0,00 565 230,00

2 567544a VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm, úprava rozjezdu 128m2 M2 128,00 415,00 53 120,00 0,00 0,00 53 120,00
3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 227*6=1 362,000 [A] M2 1 362,00 12,90 17 569,80 0,00 0,00 17 569,80
4 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 úprava rozjezdu 128m2 M2 128,00 12,90 1 651,20 0,00 0,00 1 651,20
5 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11227*6=1 362,000 [A] M2 1 362,00 170,00 231 540,00 0,00 0,00 231 540,00
6 574132a ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11 .úprava rozjezdu 128m2 M2 128,00 170,00 21 760,00 0,00 0,00 21 760,00
7 577411 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11 ,tl.30mm227*6*0,03*2,4=98,064 [A] T 98,06 1 780,00 174 553,92 0,00 0,00 174 553,92

8 577411a
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11 ,tl.30mm,úprava rozjezdů 128m2 
128*0,03*2,4=9,216 [A] T 9,22 1 780,00 16 404,48 0,00 0,00 16 404,48

5 Komunikace 1 081 829,40 0,00 1 081 829,40

Celkem: 1 081 829,40 0,00 1 081 829,40
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ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd 
SO 102 - 0,242 - 2,243km d=2,001m š=5,2m
SO 102 - 0,242 - 2,243km d=2,001m š=5,2m

Montáž Dodávka
iPoř.č. | Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

S Komunikace
1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 2001*5,2=10 405,200 [A] M2 10 405,20 12,90 134 227,08 0,00 0,00 134 227,08

2 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 úprava rozjezdu,58m2 M2 58,00 12,90 748,20 0,00 0,00 748,20

3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ IITL 40MM obrus.vrstva ACO 112001*5,2=10 405,200 [A] M2 10 405,20 170,00 1 768 884,00 0,00 0,00 1 768 884,00

4 574142a ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM úprava rozjezdu,58m2,obrus.vrstva ACO 11 M2 58,00 213,00 12 354,00 0,00 0,00 12 354,00

5 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11 ,tl.30mm 
2001*5,2*0,03*2,4=749,174 [A] T 749,17 1 780,00 1 333 529,72 0,00 0,00 1 333 529,72

5 Komunikace _______________________________________________________________3 249 743,00_________________ 0,00 3 249 743,00

Celkem: __________________________________  3 249 743,00______________ 0,00 3 249 743,00

V" Strana 3 / 1 1
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd
SO 103 - 2,287 - 2,715km d=428m š=5,3m průtah obce Podolí
SO 103 - 2,287 - 2,715km d=428m š=5,3m průtah obce Podolí

Montáž Dodávka
iPoř.č. |Položka |Typ|Text |MJ |Množstv! Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

5 Komunikace

1 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM AASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm 
428*5,3=2 268,400 [A] M2 2 268,40 415,00 941 386,00 0,00 0,00 941 386,00

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 428*5,3=2 268,400 [A] M2 2 268,40 12,90 29 262,36 0,00 0,00 29 262,36
3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL40MM obrus.vrstva ACO 11428*5,3=2 268,400 [A] M2 2 268,40 170,00 385 628,00 0,00 0,00 385 628,00

4 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11,tl.30mm 
428*5,3*0,03*2,4=163,325 [A] T 163,33 1 780,00 290 718,50 0,00 0,00 290 718,50

5 Komunikace 1 646 994,86 0,00 1 646 994,86

Celkem: 1 646 994,86 0,00 1 646 994,86
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ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd
SO 104 - 2,715 - 5,711 km d=2996m š=5m
SO 104 - 2,715 - 5,711 km d=2996m š=5m

Montáž Dodávka
|Poř.č. |Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cenaj Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

1 Zemní práce
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM fréz.tl.50mm,49m2

1 113725 49*0,05=2,450 [A] M3 2,45 1 000,00 2 450,00 0,00 0,00 2 450,00
1 Zemní práce 2 450,00 0,00 2 450,00

5 Komunikace
2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2996*5=14 980,000 [A] M2 14 980,00 12,90 193 242,00 0,00 0,00 193 242,00

3 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 úprava rozjezdů 106m2 M2 106,00 12,90 1 367,40 0,00 0,00 1 367,40

4 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ IITL 40MM obrus.vrstva ACO 112996*5=14 980,000 [A] M2 14 980,00 170,00 2 546 600,00 0,00 0,00 2 546 600,00

5 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM úprava rozjezdu, 106m6,obrus.vrstva ACO 11 M2 106,00 213,00 22 578,00 0,00 0,00 22 578,00

6 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11 ,tl.30mm 
2996*5*0,03*2,4=1 078,560 [A] T 1 078,56 1 780,00 1 919 836,80 0,00 0,00 1 919 836,80

5 Komunikace _______________________________________________ 4 683 624,20_________________ 0,00 4 683 624,20

Celkem: _________________________________________  4 686 074,20______________ 0,00 4 686 074,20

\ s -
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ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovlce-Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd
SO 105 - 5,711 - 6,030km d=319m š=5,5m průtah obce Oroužetice
SO 105 - 5,711 -6,030km d=319m š-5,5m průtah obce Droužetice

Montáž Dodávka
|Poř.č. | Položka | Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

5 Komunikace

1 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm 
319*5,5=1 754,500 [A) M2 1 754,50 415,00 728 117,50 0,00 0,00 728 117,50

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 319*5,5=1 754,500 [A] M2 1 754,50 12,90 22 633,05 0,00 0,00 22 633,05
3 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 autob.zast,48m216*3=48,000 [A] M2 48,00 12,90 619,20 0,00 0,00 619,20
4 572213b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 rozjezd,78m2 M2 78,00 12,90 1 006,20 0,00 0,00 1 006,20

5 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ IITL40MM obrus.vrstva ACO 11319*5,5=1 754,500 [A] M2 1 754,50 170,00 298 265,00 0,00 0,00 298 265,00
6 574132a ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL40MM autob.zast.48m2,obrus.vrstva ACO 1116*3=48,000 [A] M2 48,00 170,00 8 160,00 0,00 0,00 8 160,00
7 574142b ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM rozjezd 78m2,obrus.vrstva ACO 11 M2 78,00 213,00 16 614,00 0,00 0,00 16 614,00

8 577411 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11,tl.30mm319*5,5*0,03*2,4=126,324 [A] T 126,32 1 780,00 224 856,72 0,00 0,00 224 856,72

9 577411a
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU autob.zast.48m2,ACO 11,tl.30mm 
16*3*0,03*2,4=3,456 [A] T 3,46 1 780,00 6 151,68 0,00 0,00 6 151,68

5 Komunikace 1 306 423,35 0,00 1 306 423,35

8 Potrubí
10 89922 |VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5,00 1 600,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
8 Potrubí 8 000,00 0,00 8 000,00

Celkem: 1 314 423,35 0,00 1 314 423,35
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A S P E 8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Klinovice příjezd
SO 106 - 6,030 - 6,209km d=179m š=5,3m průtah obce Droužetice
SO 106 - 6,030 - 6,209km d=179m š=5,3m průtah obce Droužetice

Montáž Dodávka
iPoř.č. |Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

5 Komunikace
1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 179*5,3=948,700 [A] M2 948,70 12,90 12 238,23 0,00 0,00 12 238,23
2 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 úprava rozjezdu 194m2 M2 194,00 12,90 2 502,60 0,00 0,00 2 502,60
3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11179*5,3=948,700 [A] M2 948,70 170,00 161 279,00 0,00 0,00 161 279,00
4 574142a ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM úprava rozjezdu 194m2,ACO 11 M2 194,00 213,00 41 322,00 0,00 0,00 41 322,00

5 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11,tl.30mm 
179*5,3*0,03*2,4=68,306 [A] T 68,31 1 780,00 121 584,68 0,00 0,00 121 584,68

5 Komunikace_______________________________________________________________________________________________________________________338 926,51_________________ 0,00 338 926,51

Celkem:____________________________________________________________________________________________________________________ 338 926,51_______________ 0,00 338 926,51
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ASPE8

Stavba: ST - Modernizace silnice lil/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Ktínovice příjezd
Objekt: SO 107 - 6,209 - 6,296km d=87m š=5,5m průtah obce Droužetice
Rozpočet: SO 107 - 6,209 - 6,296km d=87m š=5,5m průtah obce Droužetice

Montáž Dodávka

■ |Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

5 Komunikace

1 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s odvozem 50mm 
87*5,5=478,500 [A] M2 478,50 415,00 198 577,50 0,00 0,00 198 577,50

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 87*5,5=478,500 [A] M2 478,50 12,90 6 172,65 0,00 0,00 6 172,65
3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL40MM obrus.vrstva ACO 1187*5,5=478,500 [A] M2 478,50 170,00 81 345,00 0,00 0,00 81 345,00
4 577411 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11,tl.30mm87*5,5*0,03*2,4=34,452 [A] T 34,45 1 780,00 61 324,56 0,00 0,00 61 324,56
5 Komunikace 347 419,71 0,00 347 419,71

Celkem: 347 419,71 0,00 347 419,71
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd 
SO 108 - 6,296 - 7,926km d=1630m š=5,3m
SO 108 - 6,296 - 7,926km d=1630m š=5,3m

Montáž Dodávka
|Poř.č. |Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

1 Zemní práce
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM sjezd 6m2,fréz.tl.50mm

1 113725 6*0,05=0,300 [A] M3 0,30 1 000,00 300,00 0,00 0,00 300,00
1 Zemní práce 300,00 0,00 300,00

5 Komunikace
2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 1630*5,3=8 639,000 [A] M2 8 639,00 12,90 111 443,10 0,00 0,00 111 443,10

3 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 úprava rozjezdu,121 m2 M2 121,00 12,90 1 560,90 0,00 0,00 1 560,90

4 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ IITL 40MM obrus.vrstva ACO 111630*5,3=8 639,000 [A] M2 8 639,00 170,00 1 468 630,00 0,00 0,00 1 468 630,00

5 574142a ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM úprava rozjezdu,121m2,obrus.vrstva ACO 11 M2 121,00 213,00 25 773,00 0,00 0,00 25 773,00

6 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11 ,tl.30mm 
1630*5,3*0,03*2,4=622,008 [A] T 622,01 1 780,00 1 107 174,24 0,00 0,00 1 107 174,24

5 Komunikace 2 714 581,24_________________0,00 2 714 581,24

Celkem: __________________________________________2 714 881,24______________ 0,00 2 714 881,24
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ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovíce-Strakonice a 111/13912 Kltnovice příjezd
SO 109 - 111/13912 2,436-3,381 km d=945mš=5m
SO 109 - 111/13912 2,436 - 3,381 km d=945m š=5m

Montáž Dodávka
|Poř.č. |Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cenaj Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

5 Komunikace
1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 945*5=4 725,000 [A] M2 4 725,00 12,90 60 952,50 0,00 0,00 60 952,50

2 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva ACO 11945*5=4 725,000 [A] M2 4 725,00 170,00 803 250,00 0,00 0,00 803 250,00

3 577411
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACO 11 ,tl.30mm 
945*5*0,03*2,4=340,200 [A] T 340,20 1 780,00 605 556,00 0,00 0,00 605 556,00

5 Komunikace 1 469 758,50 0,00 1 469 758,50

Celkem: 1 469 758,50 0,00 1 469 758,50
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ASPE8

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

ST - Modernizace silnice 111/13914 Chrášťovice-Strakonice a 111/13912 Klínovice příjezd 
S 0 110 - doplňující údaje
SO110 - doplňující údaje

Montáž Dodávka
|Poř.e. | Položka |Typ|Text |MJ |Množství Jedn.cena | Celkem Jedn.cena | Celkem Celkem |

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 billboard vč.dodání,osazení,odstranění KUS 1,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2 pamětní plaketa vč.dodání a osazení KUS 1,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00
4 DIO dopravně inženýrské opatření KPL 1,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce 110 000,00 0,00 110 000,00

5 Komunikace
3|577411 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras.AC T 479,00 1 780,00 852 620,00 0,00 0,00 852 620,00
S Komunikace 852 620,00 0,00 852 620,00

Celkem: 962 620,00 0,00 962 620,00
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na zakázku:

„Program modernizace komunikací II. a II. tříd (P4)“ 
modernizace silnice III/1722 Katovice-Kraselov

Potvrzujem e odběrateli obalovaných sm ěsí společnosti:

Firma: Z N A K O N , a.s.

Sídlo: S ou sed ov ice  44, 386  01 Strakonice,
IČ: 2 6 0 1 8 0 5 5 , DIČ: C Z 26018055,

že jako dodavatel (obalovna):

Firma: S tr a k o n ick á  ob alovn a  s.r.o .

Sídlo: S ou sed ov ice  čp. 44 , 386  01 Strakonice 

IČ: 2 6 0 4 4 2 2 6 , DIČ: C Z 26044226

poskytnem e ž iv ičn é  sm ěsi v  požadovaném  m nožství nutném pro řádné provedení 
příslušných prací na  výše  uvedené stavby. Dopravní vzdálenost na stavbu j e  
v  souladu s příslušným i TKP PK  staveb pozem ních komunikací, zejm éna kapitola 7 
Hutněné asfa ltové vrstvy, zejm éna odst. 7 .3 .6 . (tj. doprava max. 1,5 hod.).

Závazný příslib na dodávku obalovaných směsí

Dodávka bude uskutečněna v  období: dle požadavku odběratele

V  S ousedovicích  dne 9 .5 .2012

STRAKONICKÁ OIAIOVNÁ,

Ing. pa

Sousedovice 44,38ó 01 Strakonice
8 2IČO: 260 M 22ó, OfČ: CZ260U226 CD 

Tel.: 303 321 237-40, tax: 3S3 321 243 .
OB KS České Bitafclwíc* o*S9 C, violka 19931



n a  zakázku:

„Program modernizace komunikací II. a IL tříd (P4)“
modernizace silnice III/13914 Chrašťovice- Strakonice a 

III/13912 Klínovice příjezd

Potvrzujem e odběrateli obalovaných sm ěsí společnosti:

Firma: Z N A K O N , a.s.

Sídlo: Sousedovice 44 , 3 8 6  01 Strakonice,
IČ: 2 6 0 18055 , D IČ : C Z26018055,

že  jako dodavatel (obalovna):

Firma: S trak on ick á  o b a lo v n a  s.r.o.

Sídlo: Sousedovice čp. 44 , 386 01 Strakonice

Závazný příslib na dodávku obalovaných směsi

poskytnem e ž iv ičn é sm ěsí v  požadovaném  m nožství nutném pro řádné provedení 
příslušných prací na v ý še  uvedené stavby. Dopravní vzdálenost na stavbu je

IČ: 2 6 0 4 4 2 2 6 , DIČ : C Z 26044226

v  souladu s příslušným i TK P PK staveb pozem ních  komunikací, zejm éna kapitola 7 
H utněné asfaltové vrstvy, zejm éna odst. 7.3.6. (tj. doprava max. 1,5 hod.).

D odávka bude uskutečněna v  období: dle požadavku odběratele

V  Sousedovicích  dne 9 .5 .2 0 1 2

je c y te ! $i^ ko^CKÁ OBALOVNA, s m  jednatel
iun

Sousedovice 44,386 01 Strakonice
IČO: 260 226, DIČ: C226044226 2!

Tel.: 383 321 237-40, fox: 383 321 243

Ing. Luděk Kroupa

8 3

08 KS Če»ké Uudíkwtce ockSC, vteSca 18931



Držitel ce rtifiká tu  
systému ja ko s ti: 

ČSN EN ISO 9001:2009 
ČSN EN ISO 14001:2005 

OHSAS 18001:2008


