

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



28

Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/779/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/VZ/58/14**



KUJCP018KL5D

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201


Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Správa a údržba silnic JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

1.	III/14528, III/14529	0,000 - 4,975 Husinec - Lažiště, 6,065 - 6,680 Lažiště - Kratušín, 0,000 - 0,851 Zábrdí	6,483	Bc. Martin Grožaj
2.	III/17128	7,045 - 8,455 hr.kraje - Javorník	1,41	p.Jaroslav Flachs
3.	III/14225	0,000 - 3,003 křiž.III/142 - Velký Bor - křiž.III/14221	3,003	Bc. Martin Grožaj



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



4.	III/14520	0,000 - 0,965, 1,035 - 1,440 kříž.II/145 - Pravětín	1,37	p.Jaroslav Flachs
5.	III/14536	0,100 - 1,800 kříž.II/145 - Babice	1,7	Bc.Tomáš Tůma
6	III/14521	0,000 - 0,740, 0,748 - 2,842 kříž. II/145 - Sv.Maří	2,834	Ing.Jiří Růžička

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21,
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 111

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal tel. č. 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 724 274 547

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)


Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) okres Prachatice“
(ČÁST 5)**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: **okres Prachatice**
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 96 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.


IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	35 288 731,99Kč
slovy: třicetpět milionů dvěstě osmdesát osm tisíc sedm set třicet jednáce devadesát devět	
DPH 21 %	7 410 633,70Kč
Celkem včetně DPH	42 699 365,69Kč

slovy: čtyřicet dva miliony šest set devadesát devět tisíc tři sta šedesát pět celých šedesát devět

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacního řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.),



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržovaných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny Kč, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: CZ.1.14/1.1.00/28.02856) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.




EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – - před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby,



EVROPSKÁ UNIE


PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinností podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání




EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
 - b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **15 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1163/2014/RK-49 dne 30. 10. 2014.


V Českých Budějovicích dne 12 -12- 2014
za objednatele:


V Českých Budějovicích dne: - 9 -12- 2014
za zhotovitele: STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5
(37)


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje


Ing. Vlastislav Šlajs
prokurista


Ing. Luboš Tomášek
prokurista

Smlouvu
přezkoumal

14


DOLEŽALOVÁ

STRABAG a.s.
 Tel: +420 222 868 111
 Na Bělidle 198/21
 CZ – 150 00 Praha 5/Česká republika

Fax: +420 222 868 100
 www.strabag.cz

Zápis z jednání


představenstva obchodní společnosti **STRABAG a.s.**, IČ: 608 38 744, sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634 (dále jen „**společnost**“)

Místo konání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 Datum konání: 5.9.2014
 Přítomní: předseda představenstva: Ing. Jaroslav Katzer
 členové představenstva: Ing. Jarmila Považanová
 Miroslav Božetický
 Walter Egger
 Ing. Jiří Dynka


1. Jednání zahájil předseda představenstva Ing. Jaroslav Katzer, který konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné, když jsou dle prezenční listiny přítomni všichni členové představenstva. Za zapisovatele dnešního jednání určil Ing. Jiřího Dynku.
2. Předseda představenstva Ing. Jaroslav Katzer přednesl návrh na odvolání prokury Ing. Jiřího Pechláta, dat. nar. 12. srpna 1954, bytem Kopretinová 945, Prachatice – Prachatice II, PSČ: 383 01, ke dni 12. 10. 2014.
3. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů představenstva.
4. Předseda představenstva Ing. Jaroslav Katzer dále přednesl návrh na jmenování nového prokuristy společnosti pana Ing. Luboše Tomáška, dat. nar. 28. února 1975, bytem Žďárského 2438, Hostivice, PSČ: 253 01, ke dni 1. 10. 2014. Jmenovaný vyslovil se jmenováním do funkce prokuristy souhlas.
5. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů představenstva.

V Praze dne 5.9.2014

Za představenstvo společnosti STRABAG a.s.:



 Ing. Jaroslav Katzer
 předseda představenstva



 Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva

Podle ověřovací knihy
Úřad Městské části Praha 5 / Odbor občanskosprávní
poř. č. vidimace 10113/14
tento/tato úpisy/já - část/části/rozsáhlý/rozsáhlé.

obsahující stran
souhlasí doelovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a
a tato listina je prvopisem
ověřenou vidimovanou listinou
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
opisem nebo kopií pořizenou ze spisu
stejnopisem pisem, vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí

obsahujícím stran
listina, z níž je vidimovaná listina pořizána, obsahuje / neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny

V Praze dne 11. 12. 2014
Jméno, příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla (nebo ověřující osoba):
Otsk úředního razítka a podpis ověřující osoby

Ivana WEIDISCHOVÁ



VIDIMACE
Tento listinný opis složený z listů
souhlasí s listinou, z níž byl pořizen
rozhodnut / listu.
Českých Budějovicích dne

10-12-2014

Jaroslava Buriánková
notářský tajemník





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Jihočeský kraj

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
ČÁST 5 - OKRES PRACHATICE

úsek	název úseku	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž. II/142 - Velký Bor - křiž. III/14221	5 760 677,45	1 209 742,26	6 970 419,71
2	Modernizace silnice III/14520 od křiž. II/145 - Pravětín	3 840 488,45	806 502,57	4 646 991,02
3	Modernizace silnice III/14521 v úseku křiž. II/145 - Svatá Maří	5 854 819,56	1 229 512,11	7 084 331,67
4	Modernizace silnice III/14528 Husinec - Lažiště - Kratušín a silnice III/14529 od křiž. III/14528 - Zábrdí	13 980 793,35	2 935 966,60	16 916 759,95
5	Modernizace silnice III/14536 v úseku křiž. II/145 - Babice	2 933 188,26	615 969,53	3 549 157,79
6	Modernizace silnice III/17128 hranice Jč.kraje - Javorník	2 918 764,92	612 940,63	3 531 705,55

CENA CELKEM ZA ČÁST 5

pozn. součet úseků 1 až 6

35 238 731,99

7 410 633,70

42 699 365,69

pozn. hodnotící kritérium

pozn. cenové údaje vyskytující se ve smlouvě o dílo musí být totožný s výslednou cenou rekapitulace (nikde se nezaokrouhluje). Ceny přenesené z jednotlivých úseků nesmí být jakkoliv zaokrouhlovány (musí být do rekapitulace přeneseny bez zaokrouhlení)

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(37)

razítko a podpis uchazeče

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/14225 v úseku kříž.II/142 - Velký Bor - kříž. III/14221

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	Jednotková cena	celková cena
III/14225	SO 101	0,000 - 0,750 (kříž.II/142 - Velký Bor)	0,750	4,5	m2	3 375,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 750*4,5 = 3 375	9,28	31 320,00
					t	243,0	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 750*4,5*0,02*2,4=162	1 721,20	418 251,60
					m2	3 375,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 750*4,5=3375	209,58	707 332,50
					m2	750,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,5m 750*0,5*2=750	103,16	77 370,00
					m	1 500,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 750*2=1500	11,53	17 295,00
SO 101 celkem										1 251 569,10
III/14225	SO 102	0,750 - 1,204 (přůtah Velký Bor)	0,454	5	m2	2 270,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 454*5=2270	9,28	21 065,60
					m2	2 270,0	567 544	obnova a opr. recykl.s reprof. za studena cem. a asf. do 200 mm s odvozem 50 mm - odvoz do 25 km - Prachatice skládka 454*5=2270	261,48	593 559,60
					t	163,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 454*4,6*0,03*2,4=163	1 721,20	281 312,93
					m2	2 270,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 454*5=2270	169,46	384 674,20
					m	200,0	935 212	příkopové žlaby z bet.šírky do 600 mm do bet. tl. 100 mm vč.osazení	621,95	124 390,00
					m	70,0	917 23	bet.obrubníky do betonu včetně osazení	416,91	29 183,70
					m	908,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 454*2=908	11,53	10 469,24
SO 102 celkem										1 444 665,27
III/14225	SO 103	1,204 - 3,003 (Velký Bor - kříž. III/14221)	1,799	4,5	m2	8 095,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1799*4,5=8 096	9,28	75 126,24
					t	582,9	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 1799*4,5*0,02*2,4=583	1 721,20	1 003 246,17
					m2	8 095,5	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 1799*4,5=8096	209,58	1 696 654,89
					m2	1 799,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,5m 1799*0,5*2=1799	103,16	185 584,84
					m	3 598,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 1799*2=3598	11,53	41 484,94
SO 103 celkem										3 002 097,08
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)	37 356,00	37 356,00
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	7 000,00	7 000,00
						1		pamětní paketa	18 000,00	18 000,00
vedlejší a ostatní náklady celkem										62 356,00

Modernizace silnice III/14225 v úseku kříž.II/142 - Velký Bor - kříž. III/14221 celkem

5 760 677,46
včetně DPH 6 970 419,71

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž.II/142 - Velký Bor - křiž. III/14221

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14525	DIO	0,000 - 0,750 (křiž.II/142 - Velký Bor)	0,750	4,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	4 000 Kč	4 000 Kč
								1		
		0,750 - 1,204 (průtah Velký Bor)	0,454	5	ks	4,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	250 Kč	1 000 Kč
		1,204 - 3,003 (Velký Bor - křiž. III/14221)	1,799	4,5				4		
		ks			28,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	385 Kč	10 780 Kč	
			2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28							
		ks	392,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	28 Kč	10 976 Kč			
					28*14 dní=392					
		ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	580 Kč	2 320 Kč			
					2 (IP 22) +2 (IS 11a)=2					
		ks	20,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	46 Kč	920 Kč			
4*5 dní=20										
ks	35,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	60 Kč	2 100 Kč					
			35							
ks	315,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	8 Kč	2 520 Kč					
			35*9 dní=315							
ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	560 Kč	2 240 Kč					
			2*2=4							
ks	20,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	25 Kč	500 Kč					
			4*5 dní=20							
DIO bez DPH celkem									37 356 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/14520 od křiž. II/145 - Pravětín

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14520	SO 101	0,000 - 0,054 (vč.napojení) 1 x sjezd	0,054 0,004	8,5 2	m2	467,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 54 * 8,5 + 4 * 2 = 467	9,28	4 333,76
						459,0	567 544	obnova a opr. recykl.s reprof. za studena cem. a asf. do 200 mm s odvozem 50 mm - odvoz do 8 km - Vimperk sloup skládka 350*4,6=2420	273,86	125 701,74
						33,0	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 54*8,5+2*4=467	1 763,85	58 291,71
						467,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 54*8,5 + 2 * 4 = 467	214,73	100 278,91
						108,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 54*2=108	11,53	1 245,24
SO 101 celkem										289 851,36
III/14520	SO 102	0,054 - 0,965 1,035 - 1,165 3 x sjezd	1,041 0,015 0,004 0,020	6,5 2 2 3	m2	6 864,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1041*6,5 + 15*2+4*2+20*3 = 6865	9,28	63 702,56
						487,2	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 1041*6,5 * 0,03*2,4=487	1 763,85	859 326,55
						6 864,5	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 1041*6,5+15*2+4*2+20*3 = 6865	214,73	1 474 014,09
						1 041,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,5m 1041*2*0,5=1041	103,16	107 389,56
						2 082,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 1041*2=2082	11,53	24 005,46
SO 102 celkem										2 528 438,22
III/14520	SO 103	1,165 - 1,440	0,275	5,5	m2	1 512,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 275*5,5 = 1513	9,28	14 036,00
						1 512,5	567 544	obnova a opr. recykl.s reprof. za studena cem. a asf. do 200 mm s odvozem 50 mm - odvoz do 8 km - Vimperk sloup skládka 275 * 5,5 = 1513	273,86	414 213,25
						108,9	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 275 * 5,5 * 0,03*2,4 = 109	1 763,85	192 083,27
						1 512,5	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 275 * 5,5 = 1513	214,73	324 779,13
						11,0	899 23	výšková úprava vodovodních uzávěrů	977,49	10 752,39
						3,0	899 21	výšková úprava poklopů	1 567,11	4 701,33
						550,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 275 * 2 = 550	11,53	6 341,50
SO 103 celkem										966 906,87
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)	30 292,00	30 292,00
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	7 000,00	7 000,00
						1		pamětní paketa	18 000,00	18 000,00
vedlejší a ostatní náklady celkem										55 292,00
Modernizace silnice III/14520 křiž. II/145 - Pravětín celkem										3 840 488,45
										včetně DPH 4 646 991,02

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřívě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace - DIO

Modernizace silnice III/14520 od křiž. II/145 - Pravětín

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena			
III/14520	DIO	0,000 - 0,054 (vč.napojení)	0,054	8,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	2 500 Kč	2 500 Kč			
								1					
		1 x sjezd	0,004	2									
		0,054 - 0,965 1,035 - 1,165	1,041	6,5	ks	2,00	914...	přeplepení DZ vč. odlepení	250 Kč	500 Kč			
	2												
		3 x sjezd	0,015	2	ks	28,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	385 Kč	10 780 Kč			
	2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28												
			0,004	2	ks	252,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	28 Kč	7 056 Kč			
			0,020	3				28*9 dní=252					
		1,165 - 1,440	0,275	5,5	ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	580 Kč	2 320 Kč			
											2 (IP 22) +2 (IS 11a)=2		
											914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	56 Kč
								4*9 dní=36					
								916 352			směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	60 Kč	900 Kč
											15		
		916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	8 Kč	1 080 Kč								
			15*9 dní=135										
		916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	560 Kč	2 240 Kč								
			2*2=4										
		916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	25 Kč	900 Kč								
			4*9 dní=36										
DIO bez DPH celkem									30 292 Kč				

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/14521 v úseku křiž. II/145 - Svatá Maří

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena	
III/14521	SO 101	0,000 - 0,740 0,748 - 2,842 křiž. II/145 - most most - Svatá Maří 5 x výhybna (310 m ²) 17 x sjezd (250 m ²) 2 úseky svodidel (68 m , 84 m)	2,834	5	m2	14 730	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 2834 * 5 + 310 + 250 = 14730	9,28	136 694,40	
						t	1 043	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm (2834*5+310)*0,03*2,4=1043	1 752,33	1 826 909,16
						m2	14 730	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 2834*5+310+250=14 730	213,34	3 142 498,20
						m	152	911 322	osazení svodidel , sloupky po 4 m 68 + 84 = 152	2 190,41	332 942,32
						m2	2 834	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,5m 2834*0,5*2=2834	103,16	292 355,44
						m	5 668		vodící čára 125mm s baloninou zřízení 2834*2=5668	11,53	65 352,04
SO 101 celkem									5 796 751,56		
		vedlejší a ostatní náklady			KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)	33 068,00	33 068,00	
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	7 000,00	7 000,00	
						1		pamětní paketa	18 000,00	18 000,00	
vedlejší a ostatní náklady celkem									58 068,00		
Modernizace silnice III/14521 v úseku křiž. II/145 - Svatá Maří celkem									5 854 819,56		
									včetně DPH	7 084 331,67	

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace - DIO

Modernizace silnice III/14521v úseku křiž. II/145 - Svatá Maří

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena		
III/14521	DIO	0,000 - 0,740 0,748 - 2,842 5 x výhybna (310 m ²) 17 x sjezd (250 m ²) 2 úseky svodidel (68 m , 84 m)	2,834	5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	4 000 Kč	4 000 Kč		
									1			
					ks	2,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	250 Kč	500 Kč		
									2			
					ks	20,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	385 Kč	7 700 Kč		
					ks	336,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 28*12 dní=336	28 Kč	9 408 Kč		
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	580 Kč	2 320 Kč		
					ks	20,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*5 dní=20	56 Kč	1 120 Kč		
					ks	40,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 40	60 Kč	2 400 Kč		
					ks	360,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 40*9 dní=360	8 Kč	2 880 Kč		
					ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	2 240 Kč		
ks	20,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*5 dní=20	25 Kč	500 Kč							
DIO bez DPH celkem									33 068 Kč			

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/14528 Husinec - Lažišť - Kratušín a silnice III/14529 od kř. III/14528 - Zábrdí										
JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy										
č. silnice	objekt	stanění a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena
III/14528	SO 101	0,000 - 1,915 1,965 - 2,025 (Husinec - Horouty) Y rozjezd autob.zastávka sjezd	1,975	5,5	m2	11 191,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1,975*5,5+42*5,5+30*3+4*2 = 11 192	9,28	103 857,12
						805,2	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu ACO 11, II, 30mm (1975*5,5+42*5,5+30*3)*0,03*2,4 = 805	1 711,98	1 378 506,84
						11 191,5	574 142	obrus.vrstva ACO 11, II, 50mm 1975*5,5+42*5,5+30*3+4*2 = 11 192	208,47	2 333 092,01
						2 017,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater. II do 100mm, š=0,5m (1975 + 42) * 0,5 * 2 = 2017	103,16	208 073,72
						4 034,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení (1975 + 42) * 2 = 4034	11,53	46 512,02
SO 101 celkem									4 070 041,71	
III/14528	SO 102	1,915-1,965 2,025 - 2,165 (průtah Horouty)	0,050 0,095 0,045	5,5 6 6	m2	1 115,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 50*5,5+95*6+45*6=1115	9,28	10 347,20
						1 115,0	567 544	obnova a opr. recykli s reprof. za studena cem. a asf. do 200 mm s odvozem 50 mm - odvoz do 20 km - Prachalice skládka 50*5,5+95*6 + 45 * 6 = 1115	229,50	255 892,50
						60,8	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu ACO 11, II, 30mm (50*5,5+95*6)*0,03*2,4 = 61	1 711,98	104 156,86
						845,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, II, 40mm 50*5,5+95*6=845	168,57	142 441,65
						270,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, II, 50mm 45*6=270	208,47	56 286,90
						20,0	935 212	přikopové žláby z bet. šířky do 600 mm do bet. II, 100 mm vč.osazení	621,95	12 439,00
						21,0	917 23	bet.obrubníky do betonou včetně osazení	416,91	8 755,11
380,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení (50+95+45)*2= 380	11,53	4 381,40						
SO 102 celkem									594 700,62	
III/14528	SO 103	2,165 - 3,005 (Horouty - Dvory) sjezd rozjezd Poledvory	0,840 0,004 0,035	6,0 2,0 3,0	m2	5 153,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 840*6 + 4*2 + 35 * 3 = 5153	9,28	47 819,84
						362,9	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu ACO 11, II, 30mm 640*6*0,03*2,4=363	1 711,98	621 243,30
						5 153,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, II, 50mm 840*6+4*2+35*3 = 5153	208,47	1 074 245,91
						840,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater. II do 100mm, š=0,5m 840*0,5*2 = 840	103,16	86 654,40
						1 680,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 840*2 = 1680	11,53	19 370,40
SO 103 celkem									1 849 333,85	
III/14528	SO 104	3,005 - 3,325 (průtah Dvory) 2 x zastávka	0,320 0,050	6,3 3,0	m2	2 166,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 320*6,3+50*3=2166	9,28	20 100,48
						2 166,0	567 544	obnova a opr. recykli s reprof. za studena cem. a asf. do 200 mm s odvozem 50 mm - odvoz do 20 km - Prachalice skládka 320*6,3+50*3 = 2166	229,50	497 097,00
						158,0	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu ACO 11, II, 30mm (320*6,3+50*3)*0,03*2,4 = 156	1 711,98	266 986,70
						2 166,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, II, 40mm 320*6,3+50*3=2166	168,57	365 122,62
						640,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení 320 * 2 = 640	11,53	7 379,20
SO 104 celkem									1 156 686,00	
III/14528	SO 105	3,325 - 4,975 (Dvory - Lažišť) 6,065 - 6,680 (Lažišť - Drslavice) 2 x sjezd	0,615 0,004 0,006	5,5 5,7 2 3	m2	12 606,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1650*5,5+615*5,7+4*2+6*3 = 12 607	9,28	116 988,32
						905,8	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu ACO 11, II, 30mm (1650*5,5+615*5,7)*0,03*2,4 = 906	1 711,98	1 550 704,64
						12 606,5	574 142	obrus.vrstva ACO 11, II, 50mm 1650*5,5+615*5,7+4*2+6*3 = 12 607	208,47	2 628 077,06
						2 265,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater. II do 100mm, š=0,5m (1650+615)*0,5*2=2265	103,16	233 657,40
						4 530,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení (1650+615)*2= 4530	11,53	52 230,90
SO 105 celkem									4 581 658,32	
III/14529	SO 106	0,000 - 0,475 0,550 - 0,665 (kř. III/14528 - Zábrdí) 2 x rozjezd	0,475 0,115 0,004 0,004	4,7 4,5 2 2	m2	2 766,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 475*4,7+115*4,7+4*2+4*2 = 2766	9,28	25 668,48
						198,0	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu ACO 11, II, 30mm (475 + 115) * 0,03 * 2,4 = 198	1 711,98	338 972,04
						2 766,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, II, 50mm 475*4,7+115*4,7+4*2+4*2 = 2766	208,47	576 628,02
						590,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater. II do 100mm, š=0,5m (475 + 115) * 0,5 * 2 = 590	103,16	60 864,40
						1 180,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení (475 + 115) * 2 = 1180	11,53	13 605,40
SO 106 celkem									1 015 738,34	
III/14529	SO 107	0,475 - 0,550 0,665 - 0,851 průtah Zábrdí	0,075 0,186	4,5 4,6	m2	1 193,1	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 75*4,5+186*4,6 = 1193	9,28	11 071,97
						1 193,1	567 544	obnova a opr. recykli s reprof. za studena cem. a asf. do 200 mm s odvozem 50 mm - odvoz do 20 km - Prachalice skládka 75*4,5+186*4,6=1193	229,50	273 816,45
						85,9	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu ACO 11, II, 30mm (75*4,5+186*4,6)*0,03*2,4 = 86	1 711,98	147 064,56
						1 193,1	574 132	obrus.vrstva ACO 11, II, 40mm 75*4,5+186*4,6 = 1193	168,57	201 120,87
						522,0		vodící čára 125mm s balotinou zřízení (75 + 186) * 2 = 522	11,53	6 018,66
SO 107 celkem									639 092,51	
vedlejší a ostatní náklady					KPL	1			48 542,00	48 542,00
						1			7 000,00	7 000,00
						1			18 000,00	18 000,00
vedlejší a ostatní náklady celkem									73 542,00	
Modernizace silnice III/14528 Husinec - Lažišť - Kratušín a silnice III/14529 od kř. III/14528 - Zábrdí celkem									13 980 793,35	
									včetně DPH	16 916 759,95

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřív, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace - DIO

Modernizace silnice III/14528 Husinec - Lažiště - Kratušín a silnice III/14529 od kř.III/14528 - Zábrdí

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14528 III/14529	DIO	0,000 - 1,915	1,975	5,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	5 000 Kč	5 000 Kč
		1,965 - 2,025 (Husinec - Horouty) Y rozjezd autob.zastávka sjezd	0,042 0,030 0,004	5,5 3 2	ks	2,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	250 Kč	500 Kč
		1,915-1,965	0,050	5,5	ks	24,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B19)+2(B20b)+2(B21)+2(E13)+2*5(IS 11c)=24	385 Kč	9 240 Kč
		2,025 - 2,165 (průtah Horouty)	0,095 0,045	6 6	ks	480,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 24*20 dní=480	28 Kč	13 440 Kč
		2,165 - 3,005 (Horouty - Dvory)	0,840	6,0	ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=2	580 Kč	2 320 Kč
		sjezd rozjezd Podedvory	0,004 0,035	2,0 3,0	ks	32,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*8dní=32	46 Kč	1 472 Kč
		3,005 - 3,325 (průtah Dvory)	0,320	6,3	ks	2,00	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	345 Kč	690 Kč
		2 x zastávka	0,05	3,0	ks	16,00	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*8 dní=16	115 Kč	1 840 Kč
		3,325 - 4,975 (Dvory - Lažiště)	1,650	5,5	ks	0,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž 0	320 Kč	0 Kč
		6,065 - 6,680 (Lažiště - Drslavice) 2 x sjezd	0,615 0,004 0,006	5,7 2 3	ks	0,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 0*0 dní=0	90 Kč	0 Kč
		0,000 - 0,475 0,550 - 0,665 (křiž.III/14528 - Zábrdí) 2 x rozjezd	0,475 0,115 0,004 0,004	4,7 4,5 2 2	ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	2 240 Kč
		0,475 - 0,550 0,665 - 0,851 průtah Zábrdí	0,075 0,186	4,5 4,6	ks	32,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*8dní=32	25 Kč	800 Kč
					ks	50,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 50	60 Kč	3 000 Kč
					ks	1 000,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 50*20 dní=1000	8 Kč	8 000 Kč
		DIO bez DPH celkem								

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/14536 v úseku křiž. II/145 - Babice

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP.	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14536	SO 101	0,100 - 0,270 úsek za křiž. se silnicí II/145	0,170	6,2	m2	1 054,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 170 * 6,2 = 1054	9,28	9 781,12
					t	75,9	1 130 727	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 170*6*0,03*2,4 = 76	1 763,85	133 855,05
					m2	1 054,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 170 * 6,2 = 1054	214,73	226 325,42
					m	340,0		vodící čára 125mm s balotínou zřízení 170 * 2 = 340	11,53	3 920,20
SO 101 celkem										373 881,79
III/14536	SO 102	0,270 - 1,800 od zúžení vozovky k opravenému povrchu před obcí Babice včetně rozjezdu	1,530	4,6	m2	7 038,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1530*4,6 = 7038	9,28	65 312,64
					t	506,7	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 1530 * 4,6 * 0,03 * 2,4 = 507	1 763,85	893 806,29
					m2	7 038,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 1530 * 4,6 = 7038	214,73	1 511 269,74
					m	3 060,0		vodící čára 125mm s balotínou zřízení 1530 * 2 = 3060	11,53	35 281,80
SO 102 celkem										2 505 670,47
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)	28 636,00	28 636,00
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	7 000,00	7 000,00
						1		pamětní paketa	18 000,00	18 000,00
vedlejší a ostatní náklady celkem										53 636,00

Modernizace silnice III/14536 v úseku v úseku křiž. II/145 - Babice celkem

2 933 188,26

včetně DPH 3 549 157,79

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace - DIO

Modernizace silnice III/14536 v úseku křiž.II/145 - Babice

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14536	DIO	0,100 - 0,270 úsek za křiž. se silnicí II/145	0,170	6,2	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	2 500 Kč	2 500 Kč
		0,270 - 1,800 od zúžení vozovky k opravenému povrchu před obcí Babice včetně rozjezdu	1,530	4,6	ks	4,00	914...	přelepení DZ vč. odlepení	250 Kč	1 000 Kč
					ks	28,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	385 Kč	10 780 Kč
					ks	196,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 28*7 dní=196	28 Kč	5 488 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	580 Kč	2 320 Kč
					ks	28,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*7 dní=28	46 Kč	1 288 Kč
					ks	20,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 20	60 Kč	1 200 Kč
					ks	140,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 20*7 dní=140	8 Kč	1 120 Kč
					ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	2 240 Kč
ks	28,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 4*7 dní=28	25 Kč	700 Kč					
DIO bez DPH celkem									28 636 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/17128 hranice JČ.kraje - Javorník

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	M.J	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/17128	SO 101	7,045 - 8,455 2 x sjezd	1,410 0,008 0,007	5,1 2 2	m2	7 221,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1410 * 5,1 + 8 * 2 + 7 * 2 = 7221	9,28	67 010,88
					t	517,8	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11+ tl.30mm 1410 * 5,1 * 0,03 * 2,4 = 518	1 876,83	971 732,49
					m2	7 221,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11+ tl.50mm 141 * 5,1 + 8 * 2 + 7 * 2 = 7221	228,35	1 648 915,35
					m2	1 410,0	56 962	zpěv.krajnice z rec.mater. tl.do 100mm,š=0,5m 1410*2*0,5=1410	103,16	145 455,60
					m	2 820,0		vodicí čára 125mm s balotinou zřízení 1410*2=2820	11,53	32 514,60
					SO 101 celkem					
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)	28 136,00	28 136,00
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	7 000,00	7 000,00
						1		pamětní paketa	18 000,00	18 000,00
vedlejší a ostatní náklady celkem										53 136,00

Modernizace silnice III/17128 hranice JČ.kraje - Javorník celkem

2 918 764,92
včetně DPH 3 531 705,55

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace - DIO

Modernizace silnice III/17128 hranice Jč. Kraje - Javorník

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena		
III/17128	DIO	7,045 - 8,455	1,410	5,1	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	2 500 Kč	2 500 Kč		
					ks	2,00	914...	přelepení DZ vč. odlepení	250 Kč	500 Kč		
						0,007	2					
			ks	28,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	385 Kč	10 780 Kč				
			ks	196,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 28*7 dní=196	28 Kč	5 488 Kč				
			ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=2	580 Kč	2 320 Kč				
			ks	28,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*7 dní=28	46 Kč	1 288 Kč				
			ks	20,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 20	60 Kč	1 200 Kč				
			ks	140,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 20*7 dní=140	8 Kč	1 120 Kč				
			ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	2 240 Kč				
ks	28,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*7 dní=28	25 Kč	700 Kč							
DIO bez DPH celkem									28 136 Kč			

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů



VÝPIS USNESENÍ RADY JIHOČESKÉHO KRAJE

49. jednání Rady Jihočeského kraje dne 30.10.2014

K bodu: Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“

Usnesení č. 1163/2014/RK-49

Rada Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky konané podle § 28, zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění, na zhotovitele zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“;

II. schvaluje

1. výběr nejvhodnější nabídky na akci „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“, rozdělenou dle § 98 zákona na 7 částí, v pořadí:

Část 1:

1. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 23 455 827,18 Kč bez DPH
28 381 550,88 Kč vč. DPH

2. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 23 912 258,35 Kč bez DPH
28 933 832,60 Kč vč. DPH

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 24 506 823,45 Kč bez DPH
29 653 256,37 Kč vč. DPH;

Část 2:

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 39 933 282,17 Kč bez DPH
48 319 271,42 Kč vč. DPH

2. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 42 229 536,76 Kč bez DPH
51 097 739,47 Kč vč. DPH

3. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 42 456 627,95 Kč bez DPH
51 372 519,81 Kč vč. DPH;

Část 3:

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 44 998 434,81 Kč bez DPH
54 448 106,12 Kč vč. DPH

2. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 45 647 284,63 Kč bez DPH
55 233 214,40 Kč vč. DPH

3. ALPINE Bau CZ s.r.o.

sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

IČ: 45192286

za cenu nejvýše přípustnou: 45 745 253,- Kč bez DPH
55 351 756,13 Kč vč. DPH;

Část 4:

1. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 37 579 787,72 Kč bez DPH
45 471 543,14 Kč vč. DPH

2. Porr.a.s.

sídlo: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 43005560

za cenu nejvýše přípustnou: 37 715 002,- Kč bez DPH
45 635 152,42 Kč vč. DPH

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 37 798 972,09 Kč bez DPH
45 736 756,22 Kč vč. DPH;

Část 5:

1. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 35 288 731,99 Kč bez DPH
42 699 365,70 Kč vč. DPH

2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 35 708 288,74 Kč bez DPH
43 207 029,37 Kč vč. DPH

3. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 35 842 046,19 Kč bez DPH
43 368 857,88 Kč vč. DPH;

Část 6:

1. ZNAKON, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

za cenu nejvýše přípustnou: 46 600 920,63 Kč bez DPH
56 387 113,96 Kč vč. DPH

2. Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

za cenu nejvýše přípustnou: 47 913 399,35 Kč bez DPH
57 975 213,21 Kč vč. DPH

3. BERGER BOHEMIA a.s.

Klatovská 410, 320 64 Plzeň

IČ: 45357269

za cenu nejvýše přípustnou: 48 144 119,75 Kč bez DPH
58 254 384,89 Kč vč. DPH;

Část 7:

1. Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

za cenu nejvýše přípustnou: 41 923 951,31 Kč bez DPH
50 727 981,- Kč vč. DPH

2. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 42 306 524,44 Kč bez DPH

51 190 894,57 Kč vč. DPH

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 42 589 792,03 Kč bez DPH

51 533 648,35Kč vč. DPH;

2. uzavření smluv o dílo dle části II. 1. usnesení ve znění přílohy č. 9 mat. č. 1161/RK/14;

III. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, seznámit prostřednictvím úřadu účastníky zadávacího řízení s rozhodnutím zadavatele.

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje