
KUJCP00SXK8JSMLOUVA O DÍLO
č.2011-115 (č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/638/11)

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
Se sídlem
1Č
DIČ

Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 
708 90 650,
CZ 70090650, plátce DPH,

Zastoupený Mgr.Jiřím Zimolou, hejtmanem,

Bankovní spojení
telefon
fax
e-mail

ČSOB České Budějovice, č.ú. 199783072/0300 
386 720 356, 386 720 357 
386 351 900
svarc@kraj-jihocesky.cz, stepánkovái@kraj-j ihocesky.cz

jako objednatel díla (dále jen "objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana")
1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech podpisu smlouvy: Mgr.Jiří Zimola, hejtman,
ve věcech zadávacího řízení: Ing. Jan Švarc, vedoucí oddělení veřejných zakázek,

investic a řízení projektů OREG KÚ 
Irena Štěpánková, odd. veřejných zakázek, investic 

a řízení projektů OREG KÚ
ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Jan Švarc, vedoucí oddělení veřejných

zakázek, investic a řízení projektů OREG KÚ 
Irena Štěpánková, odd. veřejných zakázek, investic 

a řízení projektů OREG KÚ

a

2. zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.,
Se sídlem : Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 25,
IČO : 472 39 328,
DIČ : CZ 47239328, plátce DPH,
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vl.553, 
držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN 
OHSAS 18001.

Zastoupený na základě pověření : Ing.Jaroslavem JUNKEM,generálním ředitelem,

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice, čú.0812162873/0300,
KB Třeboň, čú.51-9122280267/0100, 

telefon : 384 701 453,
fax : 384 721 444,
e-mail : info@lstb.cz,

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana")
2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Ing.Jaroslav JUNEK, generální ředitel,
ve věcech technických: Ing.Zdeněk ZVĚŘINA, ved.STAS Protivín,
ve věcech vedení stavby: Petr Dubský, stavbyvedoucí,

3. Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, nejsou oprávněni 
sjednávat změny a dodatky uzavřené smlouvy o dílo.
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spolu ve smyslu ustanoveni §536 a násl.zákona č. 513/1991 Sb. 
Obchodního zákoníku v platném zněni podle všech pozdějších předpisů

(dále jen „obchodní zákoník") 
uzavírají

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „smlouva" či „tato smlouva")

na zhotoveni stavby - veřejné zakázky malého rozsahu

"Odstranění souboru staveb z důvodu 
uvolnění pozemku na akci:

Výstavba nového Domova pro seniory 
v Bechyni pro 122 osob"
č.zakázky zhotovitele 330-30- ,

zadané podle zákona č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách 
v platném zněni podle všech pozdějších předpisů 

výzvou ze dne 5.09.2011.

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž 
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavřeni 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto 
smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou 
cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

IV.
DÍLO

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se 
rozumí kompletní, provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a 
služeb pro sjednanou stavbu "Odstraněni souboru staveb z důvodu 
uvolněni pozemku na akci: Výstavba nového Domova pro seniory
V Bechyni pro 122 osob" (dále též „stavba" nebo „odstranění stavby" nebo 
„dílo") ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a 
smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté 
odsouhlasené nabídky zhotovitele na provedení díla, zpracovanou podle §44 - 
49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném zněni, podle pevně 
zadaných poaklaaů pro veřejnou zakázku /výzva k podáni nabídky ze dne 
2.9.2011/ - viz. příloha č. 2 a schválené projektové dokumentace /Atelier 8000 
spol.s z.o., České Budějovice, srpen 2008 upravené v srpnu 2011, dokumentace
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ř pro odstranění stavby a zásady organizace bouracích prací/, s výkazem výměr, 
která je přílohou č.l této smlouvy, dle všech správních rozhodnutí vydaných 
pro stavbu, a to ve smluvených parametrech díla a sjednaných termínech 
provádění díla,
tj.sjednané stavební objekty a práce podle přijaté nabídky zhotovitele, 
poskytnuté schválené výzvy k podání nabídky a projektové dokumentace
objednatele a všech pravomocných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu.

Součástí sjednaného díla, předmětu plnění zhotovitele objednateli, je dále:
a) zajištění veškeré technické a další sjednané dokumentace zhotovitele, 

předepsané k uvedení díla do provozu a k jeho kolaudaci, včetně 
předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, certifikátů, revizí a zkoušek,

b) zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné 
obsluze a údržbě, tj . návodů k obsluze a údržbě zabudovaných strojů, 
vybavení a zařízení díla.

2. Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, 
výkonů a služeb na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům 
a projektové dokumentaci), či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či 
méněprací uzavření písemných dodatků k této smlouvě, v rámci kterých bude 
sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla s eventuální příslušnou 
změnou doby plnění před jejich provedením. Požadavky na vícepráce či méněpráce 
uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.

3. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným 
projektem pro odstranění . stavby, platnými souvisejícími předpisy, 
technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými 
normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za 
závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem.

4, Objednatel prohlašuje, že je vypořádán s nositeli všech autorských práv 
zejména projektové dokumentace či díla vyjádřeného v podobě stavby. Objednatel 
zamezí vzniku škod a odškodní zhotovitele před všemi nároky a požadavky, 
vzniklými porušením autorských, průmyslových a patentových práv, práv z 
duševního vlastnictví, návrhů, ochranných známek nebo jmen či ostatních 
chráněných práv v souvislosti s dílem, pracemi, materiály, zařízením pro a ve 
spojení s předmětem díla. Žádné ustanovení licenčních dohod nemůže objednatele 
zbavit závazků dle tohoto ustanovení smlouvy.

V.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému provedení sjednaného díla
v následujících termínech:

zahájení provádění prací : 10.října 2011, 
dokončení prací : 30.listopadu 2011.

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících samy o 
sobě ani ve spojení s jinými užívání předmětu díla.
Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních 
rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště 
ze strany objednatele ve smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže toto prodlení nespočívá 
v jeho zavinění (např. zpoždění v důsledku neposkytnutí řádné a včasné 
součinnosti ze strany objednatele nebo v důsledku prodlení objednatele 
s předáním staveniště či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění 
sjednaných víceprací) nebo ke zpoždění došlo v důsledku přerušení prací pro
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klimatické podmínky, za kterých nelze dodržet technologické zásady Či postupy 
či podmínky či podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku 
přerušení prací ze strany státních orgánů, jež mají takovouto pravomoc. 
V takovém případě se doba plnění prodlužuje o příslušný počet dnů 
odpovídajících zpoždění, nebude-li smluvními stranami sjednáno prodloužení 
doby plnění o více dnů, a objednatel nemá nárok na náhradu škody.

VI.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, 
je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách 
č.526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována 
podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle §44 - 49 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a činí:

Celkem bez DPH 1.610.895,- Kč
DPH 20% 322.179,- Kč

Celkem vč.DPH 1.933.074,- Kč
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

/slovy: jeden milion devět set třicet tři tisíc sedmdesát čtyři
korun českých včetně DPH/.

2. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z 
přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle 
všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění 
zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

3. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, je cenou pevnou a nejvýše 
přípustnou za všechna jednotlivá dílčí plnění, jak jsou vymezena v plněni 
zakázky, a zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen materiálu, energie, 
dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný 
rozsah a obsah prací podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny 
provádění díla a může být upravena pouze písemnou dohodou smluvních stran při 
změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně díla, zejména sjednaného 
rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na nichž se 
smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají 
vliv na cenu díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

4. Sjednaná cena za dílo neobsahuje náklady, vzniklé z titulu a podmínek 
správních místních nebo soudních rozhodnutí, souhlasů a stanovisek vydaných 
pro stavbu, nebo jejich dodatků, nebo dalších stupňů projektové dokumentace 
pro stavbu.

VII.
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené po převzetí kompletně 
dokončeného díla se splatností 14 , dní ode dne doručení daňového dokladu
obj ednateli.

3. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně .
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4. Všechny práce, provedené nad sjednaný obsah uzavřené smlouvy /vícepráce/ nebo 
případné odpočty budou zhotovitelem fakturovány objednateli samostatně podle 
oboustranně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a oboustranně 
odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací.

5. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti 
daňového dokladu.

VIII.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle 
sjednaných zadávacích podkladů stavby, schváleného projektu, pravomocných 
správních rozhodnutí, stanovisek a souhlasů vydaných pro stavbu. Staveniště je 
vymezeno plochou, která bude přesně vymezena a předána zhotoviteli zápisem o 
předání staveniště.
Místem plnění je staveniště pro stavbu "OdsŮJraněhá. SOUbOJTU Sfcavéb 
z důvodu uvolněni pozosoku ,-ána. akci: Výstavba nového Domova pro 
seniory v Bechyni pro 122 osob", Na Libuši 613, 391 65 Bechyně, podle 
schváleného projektu pro stavbu a pravomocných správních rozhodnutí vydaných 
pro stavbu.
Odstranění souboru staveb bude provedeno včetně demolice veškerých podzemních 
konstrukcí objektů a demolice veškerých podzemních vedení sítí.
Betonové a cihelné části konstrukce budou na stavbě zrecyklovány k dalšímu 
použití pro stavbu. Betonový recyklát do komunikací splňující parametry 
štěrkodrti a do terénních úprav a násypů smíšený recykláž (beton, cihla) 
v poměru max. 50 % cihel.
Veškeré práce budou prováděny obezřetně, neboť pozemky se nacházejí 
v blízkosti obytné zóny. Nebezpečné odpady (azbest) musí odstraňovat pouze 
oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za 
cenu smluvenou v čl. VI. této smlouvy a je oprávněn jej provést před sjednanou 
dobou v čl. V. této smlouvy. Vznikne-li při provádění díla odpad dle zákona č. 
185/2001 Sb. , o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o odpad 
zhotovitele, vyjma betonové a cihelné části konstrukce, kterou objednatel 
požaduje zrecyklovat k dalšímu použití pro stavbu. Zhotovitel je povinen odpad 
na své náklady ekologicky zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. , o 
odpadech.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 
pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.

4. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (subdodavatele). 
V takovém případě odpovídá za vady díla, prodlení či škodu, způsobenou touto 
osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám.

5. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny 
osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech 
bezpečnostních předpisů.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho 
provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu 
zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem 
ve stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení 
kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, 
který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k 
prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného 
odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.
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7. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předáni staveniště až do 
odstraněni případných vad stavební denik, který je podkladem pro uplatněni 
vzájemných nároků. Do stavebního deniku se zapisuji údaje podle přílohy č.5 
k vyhl.499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plněni smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu práci a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek 
prováděných práci od projektu a údaje nutné pro posouzeni orgány státni 
správy. Zhotovitel vede evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo 
staveniště. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deniku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vicepráce atd.). 
Smluvni strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deniku vyjadřuji ve lhůtě 
tři 13/ kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. 
Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do 
stavebního deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které 
mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv a povinností. V tomto případě však budou 
zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto dohody, resp. ujednání mít 
náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny k tomu oprávněnými 
osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu 
stavby a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními 
stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a 
to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. 
Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech 
kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění 
písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

IX.
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného 
díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:
a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek 
ne jpozdě ji do 10. října 2011, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění 
díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v 
souladu sé' schváleným projektem pro odstranění stavby a s podmínkami smlouvy a 
dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných správních 
rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným 
zápisem.
V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblastí bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.

b) při předání staveniště předá zhotoviteli:
schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních,

- všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč.
jejich nabytí právní moci,
- veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inženýrských sítí, 
vedení a instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
- základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu,
- připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa 
vody a el.proudu,

c/ seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv 
na provádění díla,
d) poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení 
sjednaného díla, zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a 
správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence veřejných sítí 
v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost,
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e) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další 
sjednané prostory po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení 
staveniště,
f/ poskytne zhotoviteli bezplatně meziskládku pro uložení výkopku, zásob 
materiálu a vybouraného materiálu a meziskládku pro uložení nepoužitých 
přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště,
g) v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá 
schválený projekt pro odstranění stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo 
vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou 
k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu 
díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle 
ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy,

h) umožní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u 
vjezdu na staveniště.

X.
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných 
článcích této smlouvy:
a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými 
technickými předpisy a se zájmy objednatele, které jsou mu známy,
b) plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a 
dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy,

c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a 
okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a 
zájmy objednatele související s předmětem díla,

d) respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla 
zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve 
spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací,
e) důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti 
poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení,
f) ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto 
náležitě ochrán-it, po— dobu- potřebnou k řešení těchto skutečnosti není 
zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení 
díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou 
řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy,

g) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele 
provedení vytýčení všech známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, 
procházejících staveništěm na náklady objednatele, zúčastnit se provedení 
vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady 
a vedení ochránit,

h) udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle 
platných předpisů průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho
činností,

i) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, 
potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření 
jakosti, veškeré atesty a záruční listy, doklady o uložení odpadu (vážní listy 
atd.), vše v českém jazyce,

Strana 7 (celkem 13)
2011-115 JC kraj - odstr.souboru staveb - DPS Bechyně SOD



j) seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními 
provádění díla za provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a 
postupem provádění prací.

k) Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně 
informovat o postupu likvidace škody.

XI.
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního 
prostředí při provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 
příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními 
předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými 
předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz 
požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.

2. Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č.309/2006 
Sb., zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

XII.
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

1. Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě zastupovat - Ing. Jan Švarc,
tel. 386 720 356, 724 164 071 nebo Irena Štěpánková, tel. 386 720 357, a
technický dozor stavebníka, který je oprávněn ke všem věcným úkonům, týkajícím 
se provádění díla - účastní se předání staveniště, kontroluje jakost 
prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, 
podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a 
stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolává kontrolní 
dny, kontroluje zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem 
vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně 
provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Je dále 
oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, navrhovat změny a 
doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce převzít předmět díla. Tento 
pracovník není oprávněn samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž 
důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či 
třetí osobě.

2. Objednatel - technický dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti 
zhotovitele. Pro objednatele bude vykonávat technický dozor stavebníka a 
koordinátora bezpečnosti práce firma na základě mandátní smlouvy s 
objednatelem. Osoba pověřená technickým dozorem a koordinátorem BOZP bude 
určena nejpozději při předání staveniště a bude uvedena zápisem ve stavebním 
deníku.

3. Zástupci zhotovitele na stavbě - Ing.Zdeněk Zvěřina, ved.STAS Protivín,
tel.606 631 050, a Petr Dubský, stavbyvedoucí, tel.724 061 097, jsou
oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění 
díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.

XIII.
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících samy o sobě 
či ve svém souhrnu užívání předmětu díla.
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2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů 
před očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do 
navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od 
doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo 
navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení sjednaného termínu předání 
díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od doručení 
oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného 
data nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem 
předání díla souhlasí.

3. Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady o uložení odpadu (vážní listy atd.),
- zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
- stavební deník,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

4. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.

5. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož 
obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a 
objednatele, že stavbu přejímá. Jeho součástí bude seznam vad, které samy o 
sobě či ve svém souhrnu nebrání užívání, s uvedením termínů a způsobu jejich 
odstranění.

6. Dílo s vadami nebránícími užívání předmětu díla se považuje pro účely splnění 
závazku za dílo řádně provedené a tyto vady nebránící samy o sobě či ve svém 
souhrnu užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla ze strany 
objednatele. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující podstatné vady, 
bránící jeho trvalému užívání, nebo když zhotovitel objednateli nepředá 
doklady, bez nichž nelze dílo užívat.

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných 
podmínek, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, 
že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak 
stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko 
v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané 
dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který 
v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek 
přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; 
protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že 
objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

8. Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, 
zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a 
bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů po bezvadném 
předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

XIV.
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla 
v délce 60 měsíců. Tato sjednaná záruční doba počíná, běžet ode dne převzetí 
díla objednatelem. Pokud na některé části díla je výrobcem nebo dodavatelem 
poskytována kratší záruční doba, platí tato kratší záruční doba, přičemž 
zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy.
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2. Zhotovitel odpovídá za vady jež má dilo v době jeho předání a za vady vzniklé 
ve lhůtě záruky na jakost díla.

3. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho 
poškození, způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, 
věci nebo služby, předané, dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli 
objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s 
nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající
původ v
a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
b) způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo
činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla.

5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
u zhotovitele, nejpozději však do konce záruční doby. V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen
nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do deseti /10/ kalendářních 
dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit v nej kratší možné době, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad bude smluvními 
stranami sepsán protokol.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně,
tzn. že na jím reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni
zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

8. Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a 
provedených prací bude potvrzena platnými vydanými doklady, certifikáty nebo 
prohlášeními o shodě podle platných předpisů a technických norem ČR v souladu 
se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.

XV.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání
díla bez vad a nedodělků.

2. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc 
se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy 
v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc 
se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, 
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá 
smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou 
smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co 
účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 
skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění 
smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.

3. Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení obchodního 
zákoníku.
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4. Zhotovitel je v rozsahu podle platných předpisů odpovědný za škody způsobené 
ze strany zhotovitele při realizaci dila objednateli nebo třeti osobě.

XVI.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za opožděné předání 
díla ve výši 0,1% z ceny předmětu díla za každý započatý den prodlení oproti 
termínu dokončení sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli v případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruční lhúta, předmětu díla v 
přiměřené lhútě, kterou objednatel stanoví v souladu s ust. § 436 obchodního 
zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli v případě nesplnění úhrady faktury 
objednatelem ve lhútě splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

5. Povinnost smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty vzniká bez ohledu na 
zavinění smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty povinnou stranou se nedotýká 
nároku oprávněné strany na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za níž 
byla sjednána smluvní pokuta, včetně škody přesahující tuto smluvní pokutu. 
Ustanovení o smluvních pokutách podle ustanovení tohoto článku smlouvy 
zůstanou v platnosti bez jakéhokoli časového omezení, i po ukončení smlouvy 
v důsledku skutečnosti, že smluvní strana využila svého práva od smlouvy 
odstoupit.

6. Smluvní strany výslovně uvádějí, že ustanovení této smlouvy týkající se 
smluvních pokut sjednávají v souladu s obchodním zákoníkem a s ohledem na 
význam vzájemných práv a povinností stanovených touto smlouvou a mimořádný 
zájem na jejich plněni. Vzhledem k těmto skutečnostem považují sjednanou výši 
smluvních pokut i každé z nich samostatně za přiměřenou.

XVII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit pouze 
v případě podstatného porušení smlouvy ze strany druhé smluvní strany.

2. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje zejména zjištění běžných vad 
prováděných prací nebo vyplývajících z poskytnutých pokynů, podkladů a 
materiálu objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména 
prodlení objednatele s placením ceny díla či její části dle této smlouvy či 
prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. IX. bod 1 písm. a) této 
smlouvy delší než deset /10/ kalendářních dnů, prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy delší než deset /10/ kalendářních 
dnů či prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než třicet /30/ 
kalendářních dnů. Smluvní strana, která takto porušila své povinnosti, je 
povinna nahradit druhé smluvní straně veškeré škody, které druhé straně 
vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit dle §344 a násl.obchodního 
zákoníku v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku 
zhotovitele.
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4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručeni písemného odstoupeni \ 
jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani 
ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XVIII.
DORUČOVÁNÍ

1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této 
Smlouvy, se bude považovat za doručený:
a) pokud je doručováno osobně, v okamžiku doručení, a to i když smluvní

strana odmítne sdělení či jiný dokument převzít,
b) pokud doporučenou poštou, patnáctý /15./ pracovní den poté, co bylo

poštovním úřadem vystaveno potvrzení o odeslání, a to i když smluvní
strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít,

c) pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání,
d) pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy

odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že emailová 
zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje
zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky
příj emce.

e) pokud je doručováno datovou schránkou, patnáctý /15./ pracovní den poté, 
kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i když se smluvní strana 
do datové schránky nepřihlásí.

XIX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému 
plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.

2. Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel 
řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc místně příslušnému
soudu.

3. Vadou dokumentace se rozumí:
a/ rozpor mezi výkresy a výkazem výměr - v tomto případě platí údaje,
uvedené ve výkazu výměr,
b./ rozpor mezi výkresy a technickou zprávou - v tomto případě platí údaje, 
uvedené v technické zprávě,
c/ rozpor mezi dokumentací a souvisejícími platnými právními předpisy - v 
tomto případě platí platná ustanovení právních předpisů,
d/ nevhodnost nebo chyba projektovaného technického řešení - bude řešena 
vzájemnou dohodou smluvních stran.

Zjištěné vady dokumentace budou řešeny podle ustanovení čl. IX.bod 1. písm. g) 
této smlouvy.
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XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud v této smlouvě neni sjednáno jinak, řídi se vzájemné vztahy mezi 
objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními obchodního 
zákoníku.

2. K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba 
písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, 
jsou neplatná.

3. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv 
důvodu, nebude tím dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím 
k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě bez 
prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude 
zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.

4. Tato smlouva obsahuje třináct /13/ stran a je vyhotovena ve čtyřech /4/ 
stejnopisech s platností originálu, z nichž dva /2/ obdrží objednatel a dva 
/2/ zhotovitel. Všechny uzavřené dodatky budou vyhotoveny rovněž ve čtyřech 
/4/ stejnopisech.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož 
připojují své podpisy níže.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.l - Projektová dokumentace
Příloha č.2 - Výzva k podání nabídky ze dne 2.9.2011

V Českých Budějovicích, dne 10.0,1011 V Třeboni, dne

Za objednatele:

Lesostavby Třel
Novohradská 226, 379 25

generální ředit' 
Lesostavby Třeb

Za zhotovitele:
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Výzva k podání  nabídky

Výběrové řízeni

JIHOČESKÝ KRAJ 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 

IČ: 70890650
podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem 

a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi

Vás vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Odstranění souboru staveb z důvodu uvolnění pozemku na akci: 
Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro 122 osob“

/. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený
IČ:
DIČ:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
70890650
CZ70890650

2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je odstranění souboru staveb z důvodu uvolnění pozemku pro 

realizaci stavby nového Domova pro seniory v Bechyní pro 122 osob na základě 
dokumentace pro odstranění stavby a zásad organizace bouracích prací vypracovaných 
v srpnu 2008 Ateliérem 8000 spol. s r.o.
Na základě této dokumentace lze stavbu odstranit dle sdělení k záměru odstranit stavbu 
získaného od Městského úřadu Bechyně dne 15. října 2008.

3. Specifikace veřejné zakázky:
Jedná se o demolice 11-ti stávajících přízemních objektů (cca 13 000 m3, na objektech 

se nachází azbestové materiály), demolice stávajících zpevněných ploch a drobných objektů 
(např, pojízdné asfaltové povrchy, pochozí betonové povrchy, betonový septik/jimka; cca 
3 000 rrp) a demolice stávajících přípojek inženýrských sítí (areálové rozvody kanalizace, 
vodovodu, elektro). Demolice souboru staveb musí být provedena včetně demolice veškerých 
podzemních konstrukcí objektů a demolice veškerých podzemních vedení sítí. Součástí 
demolice není bourání oplocení po obvodu parcely a dále demolice inženýrských sítí -  
teplovod i- přípojka (veden v chodníku za oplocením po obvodu parcely — zakreslen v situaci 
- zákres objektů) a optický kabel (veden v chodníku za oplocením po obvodu parcely -  není 
zakreslen v situací, jeho přesné zakreslení bude předáno před zahájením demoličních prací).

Zadavatel požaduje, aby betonové a cihelné části konstrukce byly na stavbě 
zrecyklovány k dalšímu použití pro stavbu. Betonový recyklát do komunikací splňující 
parametry štěrkodrti a do terénních úprav a násypů smíšený recykláž (beton, cihla) v poměru 
max. 50 % cihel.
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t 2 , •Demolice budou prováděny na pozemku o výměře cca 13 429 m , který je ve 
vlastnictví Jihočeského kraje (pozemek s číslem parcely 1973/2 a přízemní objekty s číslem 
parcely: 1973/4 1973/12).

Podklady pro provedení demolic:

• Dokumentace pro odstranění stavby vypracovaná v srpnu 2008 a upravená v srpnu 
2011 Ateliérem 8000 spol. s r.o. (1 vyhotovení + lx CD ROM/DVD ROM)

• Zásady organizace bouracích prací vypracované v srpnu 2008 Ateliérem 8000 spol. 
s r.o. (1 vyhotovení + lx CD ROM/DVD ROM)

• Sdělení k záměru odstranit stavbu získaného od Městského úřadu Bechyně dne 
15. října 2008, že lze stavbu odstranit (v elektronické podobě na CD ROM)

Požadavky na průběh úkolu:

Demolice budou probíhat dle dokumentace pro odstranění stavby a zásad organizace 
bouracích prací vypracovaných v srpnu 2008 Ateliérem 8000 spol. s r.o. (adresa: Radniční 7, 
370 01 České Budějovice, IČ: 46680543, kontaktní osoba: Ing. Pavel Mařík -  tel.: 
224 422 411 - pobočka Praha, mob.: 724 062 612, e-mail: p.marik@atelier8000.cz). Veškeré 
práce budou prováděny obezřetně, neboť pozemky se nacházejí v blízkosti obytné zóny. 
Nebezpečné odpady (azbest) musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Místo plnění spravuje ředitelka stávajícího Domova pro seniory Bechyně Bc. Alena Sakařové 
(tel. 381 211 024, adresa stávajícího DS: Klášterní 3, 391 65 Bechyně), s kterou bude nutné 
postup demolic koordinovat.

Po dokončení demoličních prací musí zhotovitel předložit doklady o uložení odpadu. 

Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění proběhne dne 14.9.2011 v 10:00 hod. na adrese Na Libuši 613, 391 65 
Bechyně. Sraz účastníků před vchodem do areálu.

4. Doba a místo vlnění veřejné zakázky
• Termín zahájení demoličních prací: 10. října 2011
• Termín ukončení demoličních prací: 30. listopadu 2011
• Místo plnění: Na Libuši 613, 391 65 Bechyně

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením oprávnění 

k podnikání (postačí neověřené fotokopie). Předkládá-li nabídku více osob společně, prokáže 
splnění kvalifikačních předpokladů každá z těchto osob.

Dále uchazeč předloží:
1) „Reference projektů1* = zkušenosti uchazeče s realizací obdobného typu projektu 

(demolice). Uchazeč musí prokázat min. 1 referenční zakázku obdobného typu 
projektu realizovanou v posledních 5 letech o finančním objemu min. 3 mil Kč 
s DPH.

2) kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši 3 mil Kč (postačí neověřená 
fotokopie).

3) kopii dokladu o oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady - pro doložení 
odborného vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu z důvodu, že

mailto:p.marik@atelier8000.cz


nebezpečné odpady (azbest) musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

6. Způsob hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH)

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována jako cena »nejvýše přípustná«, v členění bez DPH a 

vč. DPH v korunách českých (Kč). Nabídková cena musí být cenou pevnou, paušální 
za v secíma jednotlivá dílčí plnění, jak jsou vymezena v plnění zakázky. Nabídková cena musí 
pokrývat všechny náklady a rizika uchazeče plynoucí z nejistot charakteru zakázky. 
Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny DPH.

8. Platební podmínky a sankce:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Cena zakázky bude uhrazena na základě faktury vystavené po převzetí kompletně 

provedených demoličních prací se splatností 14 dní ode dne doručení daňového dokladu 
zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně.

Návrh smlouvy musí obsahovat:
1) Smluvní pokutu za opožděné předání díla ve výši 0,1% z ceny předmětu díla za každý 

započatý den prodlení.
2) Pro případ nesplnění úhrady faktury zadavatelem ve lhůtě splatnosti je stanovena 

smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3) Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruční 

Ihúta, předmětu díla v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanoví v souladu s ust. 
§ 436 obchodního zákoníku, je smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 
den prodlení.

4) Ustanovení o odpovědnosti za škody způsobené ze strany uchazeče při realizaci díla 
zadavateli nebo třetí osobě.

9. Záruční doba:
Zadavatel požaduje záruční dobu v trvání min. 60 měsíců. Záruční doba začíná 

plynout ode dne převzetí zakázky.

10. Lhůta a místo předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených, 

zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem 
statutárního orgánu. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Podání poštou na adresu: Krajský úřad - Jihočeský kraj

OREG - oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice

Podání osobné: na podatelnu (č. dveří 1.039) krajského úřadu



/  Obálky budou označeny tímto textem:
„Odstranění souboru staveb z důvodu uvolnění pozemku na akci:
Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro 122 osob, 

výběrové řízení OREG - neotvírat".
Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 21.9.2011 do 12:00 hod. 
Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Jihočeského kraje -  
Krajského úřadu. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou 
nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Odvolám zaslané nabídky je možno písemnou 
fonnou nejpozději do termínu předložení nabídek.

10. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Datum: 22.9.2011
Hodina: 10:00
Místo: Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,

České Budějovice, zasedací místnost č. 2.075
Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni 
být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou 
v pracovně -  právním či majetkovém vztahu u uchazeče.
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:

- splnění či nesplnění kvalifikačních předpokladů 
zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti

- nabídková cena

11. Ostatní podmínky
• Nabídky musí být podány písemně v českém jazyce a podepsány statutárním 

zástupcem organizace nebo vedoucím pracovníkem závodu uvedeným na výpisu 
z obchodního rejstříku.

• Počet vyhotovení: 1 x originál.
• Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy, který musí po formální i obsahové 

stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v těchto zadávacích- 
podmínkách.

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
• Uchazeč si může vyžádat další informace:

Irena Štěpánková, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů OREG tel: 
386 720 357, e-mail: stepankovai@kraj-jihocesky.cz

• Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto
řízení.

• Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání 
nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.

• V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč 
povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.
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11. Práva zadavatele
• Zadavatel si vyhrazuje právo:

odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a 
výběrové řízení zrušit

- nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny
uchazeče
jednat o upřesnění konečného znění smlouvy, kromě podmínek daných v této výzvě

• Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, 
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou 
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

V Č. Budějovicích, dne ..sV.:. ff.\.....2011 . ^ o C £,$■̂

Mgr. .bří Zimola 
hejtman kraje

Příloha č. 1 -  CD:
• Dokumentace pro odstranění stavby vypracovaná v srpnu 2008 a upravená v srpnu 

201 1 Ateliérem 8000 spol. s r.o.
• Zásady organizace bouracích prací vypracované v srpnu 2008 Ateliérem 8000 spol. 

s r.o.
• Sdělení k záměru odstranit stavbu získaného od Městského úřadu Bechyně dne 

15. října 2008, že lze stavbu odstranit



POVĚŘENÍ
Společnost

jednající

Lesostavby Třeboň a.s.
se síd lem  Třeboň, N ovohradská 226, PSČ: 379 25  
IČ: 472 39 328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Ing. Pavlem  Š ím ou, předsedou představenstva 
a
Ing. Tom ášem  Polákem , MBA, místopředsedou představenstva

uděluje pověření generálnímu řediteli společnosti

Ing. Jaroslavu  Junkovi, nar. 25.7.1953
bytem Hradec Králové -  Stěžery, Spojovací 203, PSČ: 503  21

aby ji, jakožto zhotovitele

zastoupil při uzavírání Smluv o dílo, v nichž cena za dílo nepřesáhne 6 mil. Kč bez DPH.

Zm ocněnec je oprávněn ke všem právním a jiným úkonům nezbytným k naplnění účelu 
uděleného pověření. Zmocněnec však není oprávněn k uzavření dodatků či zm ěn Smluv o dílo, 
kterými by došlo k přesáhnutí výše uvedené ceny díla.

V  Praze dne V  Praze d n e ............................

Lesostavby Třeboň a.s. 
Ing Pavel Šima 
předseda představenstva

Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Tom áš Polák, MBA  
místopředseda představenstva

Shora uvedené pověření v celém rozsahu přijímám.

2 ^ - íV Třeboni d n e ...............

Ing. Jaroslav Junek 
generální ředitel


