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Mandátní smlouva
číslo smlouvy mandatáře: 1/2012/IIČ 
číslo smlouvy mandanta: SM/OREG/813/11

Smluvní strany:

Mandant: Jihočeský kraj
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s„ pobočka České Budějovice, č.ú.: 250000425/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman kraje 
tel.: 386 720 492, 386 720 493

- technických: Ing. Jan Švarc, Irena Štěpánková 
tel.: 386 720 356, 386 720 357

a

Mandatář: Jiří Čapek, obstarávání záležitostí při výstavbě
IČ: 103 11 106
DIČ: CZ510614/317
sídlem: Na Vyhlídce 108, 383 01 Prachatice
Bankovní spojení: ČSOB Prachatice, č.ú: 1768601/0300

uzavírají podle ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku tuto

mandátní smlouvu :

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře, že pro mandanta jeho jménem a na jeho účet 
uskuteční všechny potřebné úkony směřující k uplatnění, realizaci a řešení výkonů investorské 
inženýrské činnosti a to občasný technický dozor investora na stavbě:

Instalace solárních kolektorů - Střední rybářská škola
a VOŠ vodního hosp. a ekologie, Vodňany

spolufinancované z prostředků EU. Jedná se o instalaci solárních kolektorů na střeše objektu domova 
mládeže v návaznosti na zpracovaný energetický audit a dle projektové dokumentace pro zadání 
stavby (DZS).

Předpokládaný termín zahájení díla: 2.4.2012
Termín dokončení díla: 30.4.2012
Předpokládané realizační náklady stavby: 1.997.000 Kč bez DPH
Stavba bude prováděna za plného provozu školy, proto je nutno průběh prací koordinovat s vedením 
školy

Jestliže dojde k posunutí termínu zahájení díla zaviněním mandanta, prodlužuje se termín dokončení 
díla o stejnou dobu prodlení.

1



n.
Práva a povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen postupovat při zajišťování předmětu smlouvy s odbornou péčí, pracovat na 
profesionální úrovni a chránit zájmy mandanta.

2. Mandatář bude důsledně zajišťovat celý předmět smlouvy včetně souvisejících věcí. Může se 
odchýlit od pokynů mandanta, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. O takovém postupu je však mandatář povinen mandanta informovat 
dodatečně v nejbližším termínu.

3. Mandatář se zavazuje, že bude pravidelně mandanta informovat o svém postupu při zajišťování 
předmětu smlouvy. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistí při 
zajišťování předmětu smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta.

4. Veškeré údaje a informace, poskytnuté mandatáři v souvislosti s jeho činností, bude mandatář 
považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje či informace nebude dále 
rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této 
smlouvy.

5. Mandatář může ke splnění této smlouvy použít jiné osoby, považuje-li to za vhodné a účelné, 
odpovídá však v takovém případě, jako by jednal sám. To se týká zejména zachování mlčenlivosti 
o informacích poskytnutých mandantem a profesionální úrovně práce. V tomto případě, pokud 
mandatář v rámci bezvadného výkonu IIČ bude považovat za nutné, může tyto výkony zčásti 
svěřit k zajištění třetí osobě.

6. Vymezení rozsahu výkonu TDI:
• Seznámit se a kontrolovat dokumentaci pro zadání stavby a realizační dokumentaci;
• Seznámit se a kontrolovat podmínky smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem;
• Kontrolovat dodržování podmínek povolení vydaných ve věci stavby;
• Dbát dodržování postupu stavby s projektovou dokumentací, v souladu s platnými právními 

předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou 
smlouvou o dílo;

• V případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové dokumentace;
• Seznamovat mandanta předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba 

v průběhu stavby nastane;
• Provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur 

předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat 
mandantovi k likvidaci;

• Provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty a nebo 
se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku koordinovat práce a dodávky 
přímých dodavatelů;

• Koordinovat stavební připravenost pro subdodavatele k jejich navazujícím činnostem;
• Spolupracovat s projektantem popř. jeho autorským dozorem při zajišťování souladu dodávek 

s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu;
• Provádět kontrolu správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů konstrukcí a 

prací a vyžadováni dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, certifikát, atest, prohlášení o 
shodě, atd.);

• Sledovat a kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků dodavatele a případných 
subdodavatelů na stavbě;

• Kontrolovat postup prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a uzavřených 
smluv, včetně povinnosti včas mandantovi avizovat prodlení zhotovitele a připravovat podklady 
pro uplatnění sankcí za prodlení;

• Připravovat kontrolní dny stavby, pořizovat o průběhu kontrolních dní stavby zápis a zasílat ho 
všem zúčastněným;

• Kontrolovat řádné převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
• Navrhovat ve prospěch mandanta hospodárná opatření k odstranění či omezení hrozících škod;
• Připravit podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastnit se přejímacího řízení;
• Kontrolovat včasné vyklizení staveniště zhotovitelem;

2



1

• Provádět průběžně zápisy ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob 
provádění stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a 
prováděcí vyhlášky.

• Předávání podkladů pro monitorovací zprávy (aktualizace finančně platebního kalendáře, 
schválená a vyplněná definice objektů, finanční harmonogram plněni, přehled financování a 
faktur);

• Kontrola zjišťovacích protokolů a faktur i z hlediska správnosti vůči implementačnímu orgánu;
• Zajištění soupisu všech faktur včetně jejich obsahové náplně;
• Zpracování protokolu o předání staveniště;
• Zpracování protokolu o předání a převzetí stavby;
• Dohlížet na odstraňování vad a nedodělků, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících 

předání stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a Smlouvou o 
dílo uzavřenou se zhotovitelem;

• Uplatňovat při zjištění vad v záruční době jejich odstranění u zhotovitele. Následně přebírat jejich 
odstranění a vystavovat doklad prokazující odstranění závady s uvedením data záruky, vztahující 
se k předmětu reklamace. Veškerou dokumentaci následně předat mandantovi.

• Zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce;
• Zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků mandanta a spolupráce 

s implementačním orgánem;

III.
Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen předat včas mandatáři veškeré podklady, dokumenty a informace, jež jsou 
nutné a užitečné ke splnění smlouvy, zejména předat úplnou, správnou realizační dokumentaci 
včetně rozpočtu, smlouvu o dílo, stavební povolení. Současně se zavazuje na žádost mandatáře 
s ním spolupracovat.

2. Bude-li zařízení záležitostí stanovených v této smlouvě vyžadovat uskutečnění právních úkonů 
jménem mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc.

3. Mandant je povinen zaplatit mandatáři odměnu uvedenou v čl. IV této smlouvy. Kromě této odměny 
je mandant povinen uhradit veškeré soudní či správní poplatky spojené s uplatněním a realizací 
plnění této smlouvy. Náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku mandanta jsou již 
zahrnuty ve sjednané smluvní odměně v čl. IV této smlouvy.

4. V případě, že mandant bez vážného důvodu nespolupracuje s mandatářem a ztíží tak svou 
nečinností uplatnění nebo realizaci předmětu plnění této smlouvy, může mandatář požadovat 
náhradu, jako kdyby svůj úkol splnil a jehož uplatnění či realizace bude takto ztížena, byla 
uhrazena v penězích.

IV.
Smluvní odměna

1. Strany se dohodly na smluvní odměně ve výši................... ...................... 39.744,- Kč vč. DPH
2. Výpočet smluvní ceny:

Cena stavby dle smlouvy o dílo -1,997 mil. Kč
Výpočet ceny IIČ dle sazebníku UNIKA 2009, tab.č.15, pásmo II.
C průměrná = 165.600,- Kč
Činnost TDI na staveništi a na stavbě: Pol.č.6,7 práce spojené s realizací stavby a závěrečné 
vyhodnocení TD117 + 3% z 165.600,- = 33.120,- Kč

Celkem cena bez DPH:......... ................................................. 33.120,- Kč
DPH 20% ......................................................................................  6.624,- Kč
Celkem cena včetně DPH:................................................ ............  39.744,- Kč
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3. Platební podmínky:
Smluvní cena bude fakturována po předání stavby bez vad a nedodělků zjištěných nejpozději při 
přejímacím řízení.
Doba splatnosti vystavených daňových dokladů je touto smlouvou stanovena na 60 dní ode dne 
doručení daňového dokladu mandantovi.

4. Úhrada smluvní odměny bude provedena převodem na bankovní účet mandatáře uvedený v této 
smlouvě.

5. Je-li mandant v prodlení s výplatou smluvní odměny mandatáři, je povinen současně uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Je-li mandatář v prodlení plnění svých povinností vyplývajících z této mandátní smlouvy, je 
povinen současně uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Mandant si vyhrazuje právo bez jakýchkoliv sankcí ukončit platnost mandátní smlouvy v případě 

neobdržení finančních prostředků na realizaci stavby. Předmět díla je spolufinancován 
z Operačního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR akceptační č. 09032973-SFŽP, 
Fond soudržnosti. Tato skutečnost nezbavuje mandanta povinnosti uhradit mandatáři již provedené 
nebo rozpracované služby a prokázané nutné vynaložené výdaje k datu, kdy oznámil ukončení 
mandátní smlouvy. Jinak smlouva zaniká splněním činnosti mandatáře nebo vzájemnou dohodou 
obou stran.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma 
smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři si ponechá 
mandant a jedno vyhotovení mandatář.

V Českých Budějovicích dne: .í ^..^-..2011

Mandatář: Jiří Čapek

^ i t í  ČapeQ 
•vstirtvlnl záležitosti pf) výstavbé 

f i.J .f  itv .  1 4 7 5 /9 2 /J  
vyhlídce. 108, P rach a tí** 

« .  0 3 3 8 /2 3 9 8 4

Přílohy:
1. Příloha č. 1 - Kopie živnostenského listu mandatáře
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Městský úřad Prachatice
Odbor živnostenský
Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01

Č. j.: MUPt/24464/2009/Žák

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: 
Bydliště:
Místo podnikání: 
Identifikační číslo:

Jiří Čapek 
510614/317

Na Vyhlídce 108, 383 01, Prachatice - Prachatice II 
Na Vyhlídce 108,383 01, Prachatice - Prachatice II 
10311106

Živnostenské oprávnění Č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Poskytování technických služeb 
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Vznik oprávnění: 30.09.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vznik oprávnění: 12.05.2009

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Prachatice

V Prachaticích dne 13.05.2009
Ing. Marcela Žákové

zástupce vedoucího odboru živnostenského
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