

číslo sml.objednatele: **SDL/OREG/002/12**číslo sml.zhotovitele: **11 721 00**

# SMLOUVA O DÍLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data dle platného znění obch. zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě staveb.

## 1. Úvodní ustanovení

### 1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650 „jsme plátcí DPH“

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“ na straně jedné

b) **Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO : 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

Zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem

(každý z nich samostatně)

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994,

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,  
anebo společně též jako „smluvní strany“

## 2. Předmět smlouvy:

### 2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) a výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení ze dne 10.11.2011, včetně potřebných geodetických prací a nezbytných průzkumů na akci:

### **„Most ev.č. 13711 – 2 Stádlec“.**

### 2.2. Rozsah dokumentace

Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1.) v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v aktuálním znění a podle specifikací a podmínek uvedených v poptávkovém řízení ze dne 10.11.2011.

Upřesnění bude provedeno na výrobních výborech svolaných zhotovitelem PD.

Součástí dokumentace bude dále polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území staveniště, diagnostický průzkum stavebně-technického stavu mostu, zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty. Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), tj. vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a dále podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.

### 2.3. Dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace stavby bude zpracována v souladu s:

- Všeobecnými dodacími podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění
- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS na akci „Most ev.č. 13711 – 2 Stádlec“ z 10.11.2011.
- Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998
- „Směrnici pro dokumentaci staveb PK“ MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění
- Oborovým třídíkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MDS-OPK č.j. 18998/01-120 z 2.3.2001
- Vzorovými listy schválenými MD ČR
- Platnými TP a technickými normami ČSN

## 2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) bude vypracována ve 12-ti vyhotoveních. Oceněný výkaz výměr / CÚ 2012/ v tištěné podobě bude součástí paré č.1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr bude rovněž předán 1 x na CD v paré č.1 a neoceněný výkaz výměr na CD bude vložen do ostatních paré - vše ve formátu .xls – agregované položky.

### Obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a stavebním zákonem č.183/2006 Sb. podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

### **Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:**

- PD musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek
- vypracování záborového elaborátu (mapa, tabulky trvalých a dočasných záborů)
- výpočet nákladů na případné vynětí z LPF / ZPF
- doložení **všech** stanovisek popř.závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných **k získání stavebního povolení**, správců inženýrských sítí atd.
- v případě nezbytného přerušování inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení
- PD bude vypracována v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN,TP,TKP-D
- PD bude zadavateli předána také 1 x v digitální podobě na CD.
- Stanovení zatížitelnosti podrobným výpočtem dle ČSN 736220 případně ČSN 73 6203

Projektová dokumentace DSP/ZDS bude obsahovat:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část (včetně ZTKP)
- E. Staveniště a provádění stavby včetně DIO
- F. Související dokumentace včetně záborového elaborátu
- G. Doklady (včetně stanovisek a vyjádření DOSS, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení)
- H. Plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona
- I. Návrh změn v silniční síti, pokud takové změny ve smyslu s ust. § 3 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, stavba vyvolá.
- J. Rozpočet (paré č.1), položkový výkaz výměr (paré 2-12) v CÚ 2012
- K. Projektová dokumentace 1x v digitální podobě na CD

Vyhodnocení provedených podkladů a průzkumů bude uvedeno v Průvodní zprávě. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bude úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.

**Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění.

#### Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti práce“:

Na funkci Koordinátora bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby zadavatel stavby určuje ing. Davida Dvořáčka, (č. ČSSK/0834/KOO/2011), zaměstnance Pontex, spol. s r.o. s tím, že případnou změnu v osobě zastávající za zhotovitele uvedenou funkci (např. z důvodu úmrtí či jiné ztráty způsobilosti pro výkon funkce) zhotovitel objednateli oznámí do 10 dní od změny.

#### 2.5. Předmětem smlouvy není:

- autorský dozor

Cena na autorský dozor bude dána zhotovitelem PD v rozpočtu.

#### 2.6. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### **3. Doba plnění**

#### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- čistopis dokumentace DSP/ZDS do **22 týdnů** od podpisu smlouvy o dílo

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

### **4. Způsob a místo předání díla**

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

4.2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1 obch. zákoníku.

## 5. Cena za dílo

**5.1.** Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP/ZDS	330 440,00 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce	18 000,00 Kč
<b>Smluvní cena celkem</b>	<b>348 440,00 Kč</b>
DPH (20%)	69 688,00 Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>418 128,00 Kč</b>

**5.2.** Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

**5.3.** Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## 6. Platební podmínky

**6.1.** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude vystavena na celou výši dle smluvní ceny za dílo s vyčíslením 5% pozastávky z ceny díla bez DPH. Ta bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků. Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si zadavatel vyhrazuje 14 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem.

**6.2.** Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- cena za DSP/ZDS bude uhrazena po předání tohoto stupně dokumentace

**6.3.** Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

**6.4.** Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

## **7. Podklady pro provedení díla**

- 7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
- Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995
  - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998
  - „Směrnice pro dokumentaci staveb PK“ MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění
  - výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- 7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

## **8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta**

- 8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudace stavby, nejméně však 5 let.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
- 8.4. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.
- 8.7. Smluvní pokuty:
- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
  - b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
  - c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
  - d) Pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

- 8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

## 9. Další ujednání

- 9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
- 9.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS JČK Č. Budějovice.
- 9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za škody.
- 9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
- 10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 10.5. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech:
- smluvních: Ing. Vladislava Vodičku, jednatele firmy
  - technických: Ing. Františka Košana,  
autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce

10.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech:

▪ technických: Jiří Letovský, investiční technik KÚ OREG, tel.386 720 363

Miroslav Bártů, vedoucí OTPS SÚS JČK, tel. 387 021 025


10.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.9. Smlouva obsahuje 8 stran textu a přílohu č. 1 (rozpis nabídkové ceny).


V Č.Budějovicích dne 23. 1. 2012

V Praze dne 11. 01. 2012

  
.....  
objednatel

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
.....

zhotovitel

Ing. Vladislav Vodička  
jednatel Pontex, spol. s r.o.

**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-



Jihočeský krajský úřad  
odbor regionálního rozvoje,  
územního plánování, stav. řádu a investic  
České Budějovice

## Most ev.č. 13711 - 2 Stádlec

nabídka na vypracování dokumentace opravy mostu ve stupni DSP, ZDS  
a výkon funkce koordinátora BOZP

popis položky	jedn.	Kč/jedn.	poč. jedn	celkem Kč
<b>1) DSP/ZDS</b>				
diag. průzkum mostu,	hod	480	120	57 600,00
geodetické zaměření mostu	hod	480	40	19 200,00
geotechnický průzkum				65 000,00
ověření sítě	hod	480	10	4 800,00
hydrotechnické posouzení Q100	hod	480	30	14 400,00
DSP/ZDS rekonstrukce mostu	hod	480	150	72 000,00
DIO	hod	480	20	9 600,00
záborový elaborát	hod	480	20	9 600,00
havarijní a povodňový plán	hod	480	10	4 800,00
vypracování ML	hod	480	8	3 840,00
soupis prací a rozpočet	hod	480	35	16 800,00
statický výpočet zatížitelnosti mostu	hod	480	50	24 000,00
doklady, projednání	hod	480	60	28 800,00
<b>DSP/ZDS celkem</b>				<b>330 440,00</b>
<b>2) BOZP</b>				
výkon funkce koordinátora BOZP	hod	450	40	18 000,00
<b>celkem</b>				<b>348 440,00</b>
DPH 20%				69 688,00
<b>celková cena</b>				<b>418 128,00</b>

V Praze dne: 15.11.2011

Vypracoval: Ing. Vladislav Vodička

**PONTEx** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300  
GE Money bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600  
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal  
Ing. Milan Kalný  
Ing. Vladislav Vodička  
sekretariát: tel.: +420 244 062 215  
ústředna: tel.: +420 244 062 111

tel.: +420 244 462 219  
tel.: +420 244 462 231  
tel.: +420 244 462 277  
fax: +420 244 461 038  
e-mail: pontex@pontex.cz