
KUJCP00SXW92
číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/03/f /12
číslo smlouvy zhotovitele: 112 809

SMLOUVA O DÍLO
0 provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a čin­
ností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném zněm.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jed n at: 
Jindra Dominová -  investiční technik OREG KÚ, tel. 

386720254

Bankovní spojem: ČSOB a. s., České Budějovice 

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Jankovcova 1037/49,170 00 Praha 7

zapsán u Městského soudu, v Praze oddíl C, vložka 10418

IČO : 457 99 016
DIČ: CZ 457 99 016

Zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, prokuristou společnosti 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 17474683/0300
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smlouva o dílo

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce
Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace pro vydám stavebního povolení a 
dokumentace k  zadání stavby (DSP/ZDS -  jeden společný projekt) dle zadávacích 
podmínek Poptávkového řízení ze dne 25. 1. 2012 č.j. KUJCK 901/2012 
OREG/Do (dále též jen Poptávkové řízení) včetně všech potřebných geodetických 
prací a průzkumů na akci:

„Kaplice -  přeložka silnice 11/154,11/158 - 1. etapa“.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou dokumentaci (DSP/ZDS) v dále uvede­
ném rozsahu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v ěl. 5 této 
smlouvy.

2.2. Rozsah dokumentace
Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku dle čl. 2.1. této smlouvy v rozsahu 
podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací4, vydané a schvá­
lené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v aktuálním zněm a podle 
specifikací a podmínek uvedených v Poptávkovém řízem, které je nedílnou součástí 
této smlouvy. Případné dopřesnění zadání bude dohodnuto na první technické radě, 
dle čl. 10.4 této smlouvy.

2.3. Další požadavky na  obsah a zpracování dokumentace ve stupni DSP/ZDS:

Součástí dokumentace bude dále podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zá­
jmového území staveniště, zpracování havarijního a povodňového plánu, zpracová­
ní DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. 
Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stá­
vajících inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty. Projektová dokumenta­
ce bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve 
smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řá­
du (dále jen „stavební zákon"), tj. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, a podmínky stanovené v § 159 staveb­
ního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.
Musí vycházet z již zpracované dokumentace ve stupni DÚR a dále musí být 
v souladu a splňovat podmínky pravomocného ÚR čj. MěÚK/26461/2011.
Bude vypracován plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví bude zpracován a au­
torizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb, § 10 písm.c), 
v platném znění a plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 
písmc) stavebního zákona.
Budou doložena všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOOS) po­
třebná ke získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí atd. a rovněž vyjá­
dření, resp. stanoviska dotčených vlastníků.
Součástí bude rovněž návrh změny v silniční síti.
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smlouva o dtto

2.4. Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude
zpracována v souladu s:
■ Všeobecnými dodacími podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komu­

nikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu pod­
pisu této smlouvy

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP/ZDS na akci „Kaplice -  přeložka silnice 11/154,11/158 -  I. etapa“ (č.j. 
KUJCK 901/2012 OREG/Do)

■ Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD-OPK, č.j. 498/06-120-RS/l z 1.9.2006 s účinností od 
1.10.2006 v aktuálním znění k datu podpisu smlouvy

■ „Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 
29.1.2007 v aktuálním zněm k datu podpisu smlouvy

■ Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MDS- 
OPK č.j. 18998/01-120 z 2.3.2001

■ Vzorovými listy schválenými MD ČR
■ Platnými TP a technickými normami ČSN.

2.5. Počet vyhotovení dokumentace
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) bude vypracována 
v 10 kompletních vyhotoveních. Samostatně a pouze v jednom vyhotovení bude 
předán oceněný výkaz výměr v CÚ 2012 v tištěné (ASPE) a elektronické podobě 
(ve formátu, xls) a dále v jednom vyhotovení neo ceněný výkaz výměr v elektronické 
podobě (ASPE + .EXEL). Neoceněný výkaz výměr v tištěné podobě bude součástí 
všech paré projektové dokumentace.
Kompletní paré DSP/ZDS bude objednateli předána rovněž 1 x v digitální podobě 
(CD-R).

2.6. Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty a části v souladu s vyhl. 
č. 146/2008 Sb. a s poptávkovým řízením podle stavební povahy a následného 
vlastníka (správce).

Projektová dokumentace DSP/ZDS bude obsahovat:
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.

Č. j. SDL/OREG/
etapa

Průvodní zpráva 
Souhrnné řešení stavby 
Stavební část

Technologická část -  není obsahem - Neobsazeno 
Zásady organizace výstavby
včetně Plánu kontrolních prohlídek stavby (ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm.
c) stavebního zákona)
Související dokumentace 
Záborový elaborát 
Doklady
(včetně všech stanovisek a vyjádření DOSS, vlastníků veřejné dopravní a tech- 
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nické infrastruktury a ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení, po­
třebných ke získání stavebního povolení)

I. Soupis prací stavby (položkový výkaz výměr) v CÚ 2012
J. Technické specifikace a uživatelské standardy stavby (TKP a ZTKP)

Části , 3 “ (Souhrnné řešení stavby) a „C“ (Stavební část) budou zpracovány 
v podrobnosti pro PDPS (projektové dokumentace pro provádění stavby).

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F.

Část ..F“ bude obsahovat zejména
• Průzkumy zajišťované v rámci DSP/ZDS:
- geotechnický a hydrologický
- biologický
- pedologický
- dendrologický
• Další výchozí podklady a doklady :
- hluková studie
- průzkum životního prostředí
- bilance zemin a omice
- záborový elaborát bude uveden zvlášť v části „G“
Část „G“ záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 -  čl. 1.12.3), bude obsa­
hovat tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF 
a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres 
stavby do katastrální mapy.

Vyhodnocení provedených podkladů a průzkumů, které jsou součástí „Související 
dokumentace" (v části ,,F“), bude uvedeno v Průvodní zprávě v části „A“. Jestliže 
vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, 
nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bu­
de úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.
Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpra­
cován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném zněm, jeho prováděcí vyhláš­
kou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu 
zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném zněm a bude samostatnou složkou 
v části , 3 “. Osoba koordinátora ve fázi přípravy stavby určená objednatelem -  viz. 
čl. 11 (odst. 11.7.)

2.7. Předmětem smlouvy není:
■ autorský dozor

2.8. Změny
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyply­
nou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokláda­
ných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných do­
datků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

SDL/OREG/ /12 Kaplice -  přeložka S 11/154,11/158 - 1.
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2.9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Koncept DSP/ZDS ................ max. 12 týdnů (od uzavření smlouvy o dílo),

Čistopis DSP/ZDS ................ max. 16 týdnů (od uzavření smlouvy o dílo).

Koncept DSP/ZDS bude v takovém stupni rozpracovanosti, aby splňoval po­
žadavky příslušného stavebního úřadu pro vydám SP. V konceptu není nutné 
mít zpracovány části ,J “ a „J“.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele do­
hodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součin­
nosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky prokazatelně neumožní po určitou dobu prove­
dení průzkumných a diagnostických prací, bude o tuto dobu prodloužen termín pl­
ném podle £1.3.1. této smlouvy. Veškeré tyto skutečnosti je povinen prokázat zho­
tovitel.

4. Způsob a místo předán í díla

4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to 
ve fázi koncept a čistopis dle čl. 3.1 této smlouvy. Dílo musí být objednateli předá­
no na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. V tomto 
zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo 
bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předám a převzetí díla je součástí řádného 
dokončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání 
a převzetí byly zjištěny vady.
Na kontrolu díla, resp. jeho částí (fází) a případnou výzvu k odstranění vad (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.) si objednatel vyhrazu­
je min. 10 pracovních dnů od doručení díla.

4.2. Zhotovitel je  ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního zákoníku, oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP/ZDS................................................................................ 1.868.000,- Kč

DPH 20% ............................................................................................................ 373.600.- Kč

Smluvní cena díla vč. D PH ......................................................................... 2.241.600.- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve 
smlouvě.
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5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla 
připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

6. P latební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zho­
tovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání celého díla, tj. 
po předání fáze čistopis dle čl. 4.1 této smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena pozastávka 10%, která bude uvolně­
na po odstranění případných vad či nedodělků.

6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je spl­
něn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je  objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez za­
placení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním zněm k datu podpisu této 
smlouvy

■ Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD-OPK, č.j. 498/06-120-RS/l z 1.9.2006 s účinností od 
1.10.2006 v aktuálním znění k datu podpisu smlouvy

■ „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schválené 
MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění k datu pod­
pisu této smlouvy

■ Poptávkové řízení - výzva k podám nabídky na zpracování dokumentace č.j. 
KUJCK 901/2012 OREG/Do.

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu po­
skytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen šije opatřit sám.

8. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby řádného předám díla, tedy od podpisu zápisu o 
předám díla oběma smluvními stranami do doby vydám kolaudačního souhlasu 
stavby, realizované podle díla, jenž je předmětem této smlouvy, nejméně však 5 let 
od doby předání této dokumentace.

Kaplice -  přeložka S 11/154,11/158 - 1.Č. j. SDUOREG/ /12
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8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dflo dle této smlouvy bude úplné a 
bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této 
smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
veškeré prokazatelné vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s reali­
zací vlastní stavby zhotovené na základě tohoto díla.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho pře­
dání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
včl. 8.1. této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak doku­
mentace tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za 
následek finanční nárůst).

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bez­
odkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provede­
no ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po úplatném reklamace objedna­
telem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném 
rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny 
díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na úplatném smluvní pokuty uvedené v čl. 8.7. této smlouvy nebo ná­
hradu škody podle obecných právních předpisů.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či po­
kynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich 
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plném dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%  z ceny plnění za každý 
den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objedna­
teli uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plném zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní po­
kutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plném. 
Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i 
započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není do­
tčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli 
veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného 
sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou 
druhou.
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9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu 
smlouvy v rozporu s či. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto 
smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 8.5. této smlouvy 
či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za před­
pokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná nápravu do 20 dnů od 
doručení této výzvy.

9.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnácti­
denní prodlení s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.

9.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení 
od této smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. 
Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpra­
covanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu 
díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plném závaz­
ku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však ne­
připouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným zho­
tovitelem; jinak je  zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % ze 
smluvní ceny díla.

10.4. Zhotovitel v rámci koordinace činností při zhotovení díla bude svolávat pravidelné 
technické rady (výrobní výbory). Součinnost zadavatele a případné dopřesněm za­
dám bude dohodnuto na první technické radě , kterou zhotovitel svolá nejdéle do 
dvou týdnů po podpisu této smlouvy.

10.5. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i pří­
slušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele, správce 
objektů, SÚS Jčk a jejích závodů v daném okresu.

10.6. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které 
nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, 
tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

10.7. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za 
škody.

10.8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

11.2. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat 
stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmě-
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tem této smlouvy podle čl. 2. 1., či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. 
Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě zániku 
smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného výpovědi.

11.3. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí prá­
ce řádně, nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže 
přes písemnou výzvu objednatele ve Ihůtě stanovené objednatelem zhotovitel ne­
zjednal nápravu.

11.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.

11.6. Za zhotovitele ie ve věcech:

■ technických oprávněn jednat: Ing. Michal Hrdlička, ved. odd. silničních staveb 

Za objednatele ie ve věcech:

■ technických oprávněna jednat: Jindra Dominová -  investiční technik investičního 
oddělení odboru.

11.7. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

■ Ing. David Školník, reg.č.osv. ITI/092/KOO/2010

11.8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném 
počtu jako smlouva.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.10. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními ob­
chodního zákoníku.

V Č. Budějovicích dne A ?.:í V Praze dne .... .Q 5 .'03;. ZQ12

za objednavatele za zhotovitele
CONSULTlN-, Tel '.*2 0 - '5  ?33 I I h fa*:+420 Ž35 733 ť>0J 
ENGINEERS iC: 45799GIS O ít :  C žíS?99d!S  $
CONSULT1N3 Tel '.'20 .^5  733 I I h Fa*:+420 
ENGINEERS iC: 457990IS O tt :  CŽ4S?998i6
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