



KUJCP00SW9CH

Č.smlouvy obj. SDL/OREG/063/12

číslo smlouvy zhot. 55-243

## SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel :** Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 /jsme plátcí DPH/

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Ing.Bc. Ludvík Zíma**, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,  
stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

**Jiří Letovský**, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení  
projektů KÚ

tel.č. 386720363

**K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora BOZP je oprávněna firma:**

**INBEST spol. s r.o.**

IČ: 608 51 970

Zastoupená Ing. Michaelem Šmucem, tel.č. 386 350 444

se sídlem Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Ing. Michael Šmucr,

tel.č. 602 474 383

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Michael Šmucr,

tel.č. 602 474 383

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o.**

se sídlem: Čepí 104, 533 32 Čepí

IČ: 609 31 736

DIČ: CZ60931736

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-2672180277/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, ve vložce 5834

certifikace ISO: 9001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jana Křenková, jednatel společnosti

tel.č. 602 188 454

Robert Křenek, ředitel společnosti

tel.č. 602 490 553

Odpovědný geodet: Ing. Josef Erben

tel.č. 603 510 809

Vedením stavby je pověřen: Ing. Ivan Šír

tel.č. 777 181 473

Zástupce stavbyvedoucího p. Tomáš Černý

tel.č. 724 200 658

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jan Pokorný tel.č. 606 432 746

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## **II. Předmět díla**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

### **„Most Jindřichův Hradec – Nový Dvůr“**

3. Místo stavby: silnice Jindřichův Hradec – Nový Dvůr
4. Druh výstavby: investiční výstavba
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při kolaudaci stavby, nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jakoby je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu / most / provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

## **III. Doba plnění**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:  
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předpoklad květen 2012 )  
Výstavba bude dokončena: do **150 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

#### **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

bez DPH	9.381.577,73 Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>1.876.315,55 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>11.257.893,28 Kč</b>

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Položkami označenými jako „další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou a další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras“ /odst.6 Výzvy/ zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
  - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
  - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list

s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

#### 6.2. Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

#### 6.3. Méněpráce budou oceněny takto

- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

#### 6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelům.

### **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelům. Závazek objednatelů zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitelů.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen odevzdávat vážní lístky obalované směsí průběžně (po jednotlivých dodávkách) technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného závodu SÚS – /platí u souvislých oprav silnic – pásmostky/.
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno

po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1.), zbývajících 5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Investor a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3

pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb. v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

## **VII. Předání staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

### **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

### **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou

stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

## **X. Zvláštní ujednání**

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
  - Nabídka zhotovitele
  - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze dne 22.10. 2002
  - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
  - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
  - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
  - Oborový třídík stavebních konstrukcí a prací staveb PK
  - Zadávací dokumentace
  - Zápis o předání staveniště
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
  - smlouva o dílo
  - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat



objednatel a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).
9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatel na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **XII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 19.000,-- Kč. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatel. Tato platba nezabývá zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den a vadu prodloužení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

### **XIII. Všeobecná ustanovení**

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelům zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Českých Budějovicích dne 3.5.2012

V Čepí dne 23.4.2012

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola  
hejtmán Jihočeského kraje



Jana Křenková  
jednatel společnosti



## SESTAVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

**Stavba : Most Jindřichův Hradec – Nový Dvůr**

<u>OBJEKT</u>	<u>CENA BEZ DPH</u>
SO 01 Smluvní požadavky	172.264,50 Kč
SO 02 Požadavky objednatele	922.100,- Kč
SO 201 Most	6.212.113,23 Kč
<b><u>Položky požadované v odstavci č.6</u></b>	
- geometrické zaměření dokončené stavby vč.zákresu do katastrální mapy a digitalizace vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů se zákresem do katastrální mapy odděleně dle jednotlivých vlastníků	0,- Kč - 02
- vypracování časového postupu výstavby s fin.vyjádřením v obecné časové poloze	100,- Kč
- náklady na foto a video zdokumentování stavu okolních nemovitostí s prokazatelným potvrzením jejich majitelů	500,- Kč
- náklady na autorský dozor zhotovitele PD	0,- Kč - 02
- náklady na měření úrovně hluku před zahájením a po skončení stavby	2000,- Kč - 02
- náklady na prokazatelné vytýčení inženýrských sítí na staveništi	0,- Kč - 02
- náklady na případné napojení na zdroje energie, vody a zařízení staveniště	30.000,- Kč
- veškeré další nespecifikované náklady na provedení stavby dle předané dokumentace	0,- Kč - vše obsaženo v položkách výkazu výměr
- náklady na provedení kontrolních a průkazných zkoušek dle TP, pokud není jejich cena zahrnuta do jednotlivých položek nabídky	0,- Kč - 02
- zařízení staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy	30.000,- Kč
- dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi	2.500,- Kč
- náklady na zajištění pohybu chodců a vozidel záchr. systému po celou dobu stavby	10.000,- Kč
- další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou – jako provizorní položka v jednotné výši 500.000,- Kč, tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora	500.000,- Kč
- další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras – jako provizorní položka v jednotné výši 1.500.000,- Kč, tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora	1.500.000,- Kč
- náklady na zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výstavby mostu	0,- Kč - není provozována
<hr/>	
<b>NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH</b>	<b>9.381.577,73 Kč</b>
DPH 20 %	1.876.315,55 Kč
<hr/>	
<b>CELKEM CENA VČ. DPH</b>	<b>11.257.893,28 Kč</b>

**Poznámka:**

**Dvěmi provizorními položkami jako dalšími náklady ve výši 500.000,- Kč a 1.500.000,- Kč disponuje pouze objednatel ve zvlášť odůvodněných případech. Zhotoviteli není tato částka k dispozici a nemá nárok na její čerpání.**

## Soupis objektů

Stavba: 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]	OC
1	01 - Smluvní požadavky	172 264,50	
2	02 - Požadavky objednatele	922 100,00	
3	201 - Most	6 212 113,23	
4	položky požadované v odstavci č.6	2 075 100,00	

MPS  
Mostní a pozemní  
stavby, s.r.o.  
Čepí 104 • 533 32 Čepí  
IČ: 609 31 736 • DIČ: CZ60931736

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 01 - Smluvní požadavky

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	693,08	150,00	103 962,45
2	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,60	900,00	6 840,00
3	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	94,56	650,00	61 462,05
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>172 264,50</b>
		<b>Celkem</b>				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
<b>Vícepráce</b>						
		<b>Vícepráce celkem</b>				
<b>Méněpráce</b>						
		<b>Méněpráce celkem</b>				
<b>Celkem</b>						
<b>Celkem</b>						

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 02 - Požadavky objednatele

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
2	02520a	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel provede všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
3	02520b	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU podle požadavku investora bude fakturováno dle skutečnosti, nad rámec ČSN a TKP	KČ	80 000,00	1,00	80 000,00
4	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
5	02620a	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel provede všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
6	02620b	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU podle požadavku investora bude fakturováno dle skutečnosti, nad rámec ČSN a TKP	KČ	80 000,00	1,00	80 000,00
7	027001x	ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE Poplatek ŘSD ČR za částečnou uzavírku komunikace, cena 5 Kč za m2/den pro nepodnikatelské účely	KČ	44 100,00	1,00	44 100,00
8	02710a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Videozáznam a passport objíždné komunikace	KČ	1,00	2 000,00	2 000,00
9	02710b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Položka bude fakturována pouze na základě požadavku investora, skutečné výměry budou schváleny investorem	KČ	400 000,00	1,00	400 000,00
10	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,00	20 000,00	20 000,00
11	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU podle požadavků investora bude fakturováno dle skutečnosti	KČ	80 000,00	1,00	80 000,00
12	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,00	20 000,00	20 000,00
13	02910a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení staveniště, zaměření skutečného provedení ve výkresové a digitální formě, včetně zákresu do katastrální mapy, vyhotovení geometrických plánů trvalých záborů	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
14	02910b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření nosné konstrukce a terénu po ubourání vozovky, případně před zahájením stavby	KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
15	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,00	8 000,00	8 000,00
16	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,00	80 000,00	80 000,00
17	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování skutečného provedení stavby v digitální a výkresové formě	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

**MPS** Mostní a pozemní  
stavby, s.r.o.  
Čepí 104 • 533 32 Čepí  
IČ: 609 31 736 • DIČ: CZ0931736

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba : **05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr**  
 číslo a název SO: **02 - Požadavky objednatele**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková 6	celkem 7
18	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY 1. HPM	KČ	1,00	8 000,00	8 000,00
19	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor	KČ	1,00	40 000,00	40 000,00
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>922 100,00</b>
		<b>Celkem</b>				<b>922 100,00</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
<b>Vícepráce</b>						
		<b>Vícepráce celkem</b>				0,00
<b>Měněpráce</b>						
		<b>Měněpráce celkem</b>				0,00
<b>Celkem</b>						<b>922 100,00</b>
Celkem						922 100,00

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zemní práce</b>				
1	113136	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	12,17	650,00	7 909,85
2	113325	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	11,87	250,00	2 966,25
3	113525	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 8KM	M	127,66	50,00	6 383,00
4	113726a	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	43,45	880,00	38 238,64
5	113726b	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Oprava objízdných komunikací	M3	120,00	750,00	90 000,00
6	123215	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 8KM	M3	62,11	130,00	8 073,78
7	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 včetně pažení, odvoz na mezideponii	M3	100,57	150,00	15 084,75
8	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	93,65	150,00	14 048,10
9	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkodrt'	M3	3,01	650,00	1 955,85
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT včetně naložení a dovozu na mezideponii	M3	100,57	80,00	8 045,20
		<b>Zemní práce</b>				<b>192 705,42</b>
		<b>Základy</b>				
11	212622	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR 3-4 Položka obsahuje částečně děrovanou trubku PVC průměru 100 mm, lože z prostého betonu, zásyp šterkopískem a obetonování ústí	M	3,75	210,00	787,50
12	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU	M3	0,63	110 000,00	68 750,00
13	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE geotextilie s jednostrannou filtrační vrstvou	M2	40,27	45,00	1 812,11
14	21680a	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 14MM pro výztuž pr. 10 mm, včetně vlepení	M	218,25	150,00	32 737,50
15	21680b	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 16MM pro výztuž pr. 12 mm, včetně vlepení	M	60,00	170,00	10 200,00
16	21680c	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 18MM pro výztuž pr. 14 mm, včetně vlepení	M	153,20	200,00	30 640,00
17	21680d	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 18MM pro výztuž pr. 14 mm, včetně vlepení	M	19,20	200,00	3 840,00

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

**MPs** Mostní a pozemní  
stavby, s.r.o.  
Čepí 104 • 533 32 Čepí



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
18	21680e	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 22MM pro výztuž pr. 16 mm, včetně lepení	M	30,00	240,00	7 200,00
19	21680f	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 22MM PRO VÝZTUŽ PR. 16 MM	M	196,80	260,00	51 168,00
20	21680g	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 26MM pro výztuž pr. 20 mm, včetně lepení	M	174,00	280,00	48 720,00
21	21680h	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 26MM pro výztuž pr. 20 mm, včetně lepení	M	32,00	280,00	8 960,00
22	21680i	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 60MM	M	4,32	400,00	1 728,00
23	21680j	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 110MM	M	1,92	700,00	1 344,00
24	21680k	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 150MM	M	2,40	1 000,00	2 400,00
25	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XA2	M3	8,73	3 000,00	26 184,00
26	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,04	22 000,00	924,00
27	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTI průměr drátu 6 mm, oka 100×100 mm	T	0,24	22 000,00	5 346,00
		<b>Základy</b>				<b>302 741,11</b>
		<b>Svislé konstrukce</b>				
28	317125	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4, výroba a osazení, včetně výztuže a konstrukční oceli, včetně vrtů pro přikotvení	M3	9,34	8 000,00	74 688,00
29	317172	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY ocel řady 37, včetně protikorozní ochrany a vlepaných kotev s vyvrtáním otvorů	KG	1 956,00	50,00	97 800,00
30	317325a	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4, vč. provedení řezaných spar, striáže a podbetonování	M3	50,61	5 550,00	280 857,75
31	317325b	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4	M3	2,11	5 300,00	11 193,60
32	317325c	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4, včetně striáže na povrchu	M3	18,50	5 400,00	99 916,20
33	317365a	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	8,72	22 000,00	191 862,00
34	317365b	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,38	22 000,00	8 360,00

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

 **Mostní a pozemní  
stavby, s.r.o.**  
 Čepí 104 • 533 32 Čepí  
 IČ: 609 31 736 • DIČ: CZ60931736

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
35	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ průměr drátu 8 mm, oka 150 × 150 mm	T	0,06	22 000,00	1 320,00
36	333325a	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) beton C 30/37-XF4	M3	24,16	3 900,00	94 235,70
37	333325b	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) beton C 30/37-XF4, náhrada rozpadlého betonu spodní stavby	M3	15,00	3 700,00	55 500,00
38	333365a	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	4,91	22 000,00	108 064,00
39	333365b	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 Náhrada rozpadlého betonu	T	2,70	22 000,00	59 400,00
40	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ průměr drátu 8 mm, oka 100×100 mm	T	0,12	22 000,00	2 618,00
		<b>Svislé konstrukce</b>				<b>1 085 815,25</b>
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
41	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37-XF4, včetně ztraceného bednění	M3	6,59	5 500,00	36 250,50
42	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	1,32	22 000,00	28 996,00
43	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) beton C 16/20-XO	M3	2,62	2 100,00	5 491,50
44	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkopísek	M3	54,44	380,00	20 688,72
45	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20) beton C16/20-XO	M3	7,12	2 100,00	14 952,00
46	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) beton C 30/37-XF2	M3	60,37	2 400,00	144 888,00
47	457365	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505	T	0,15	22 000,00	3 322,00
48	457366	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z KARI-SÍTÍ průměr drátu 8 mm, oka 100×100 mm	T	4,49	22 000,00	98 670,00
49	45747	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,04	110 000,00	4 290,00
50	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	61,43	1 700,00	104 436,10
51	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30-XF2	M3	17,29	2 400,00	41 498,40

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

**MPS** Mostní a pozemní  
stavby, s.r.o.  
Čepí 104 • 533 32 Čepí  
IČ: 609 31 736 • DIČ: CZ60931736

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
52	465384	DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE beton C 25/30-XF2, výztuž KARI sítě, průměr drátu 6 mm, oka 100×100 mm, včetně výplně dilatačních spár	M3	89,21	3 800,00	338 998,00
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>842 481,22</b>
		<b>Komunikace</b>				
53	572211a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5 KG/M2 C50B5, množství 0,40 kg/m2	M2	678,12	8,00	5 424,93
54	572211b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5 KG/M2 C50B5, množství 0,40 kg/m2 Oprava objízdných komunikací	M2	3 000,00	7,00	21 000,00
55	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 KAE v množství 0.4 kg/m2	M2	46,20	10,00	461,96
56	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM střednězrný, ACO 11+	M2	532,23	150,00	79 834,65
57	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACO11 Oprava objízdných komunikací	M2	3 000,00	130,00	390 000,00
58	574141	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM střednězrný	M2	426,25	200,00	85 249,00
59	577411	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ABS II, proměnné tloušťky	T	13,79	1 800,00	24 829,20
		<b>Komunikace</b>				<b>606 799,74</b>
		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
60	626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	394,29	350,00	138 001,15
61	626112	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	102,85	650,00	66 853,80
62	626113	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	40,94	850,00	34 802,40
63	626122	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	36,43	1 000,00	36 432,00
64	626133	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TRÍVRST TL DO 90MM	M2	7,56	2 300,00	17 376,50
65	626222	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	1,35	1 900,00	2 557,40
66	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	632,76	80,00	50 620,64
67	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	996,96	150,00	149 544,45

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
68	62650	SANACE KOTEV PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ prefa nosníky I 73 (67), odrezivění a antikorozní nátěr	KUS	60,00	500,00	30 000,00
69	62660	SANACE MOSTNÍCH LOŽISEK odrezivění a antikorozní nátěr hrncových ložisek	KUS	36,00	1 500,00	54 000,00
70	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU přespárování stávajících kamenných skluzů včetně dodání chybějících kamenů	M2	62,02	280,00	17 366,44
		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				<b>597 554,78</b>
		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
71	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY 1×ALP + 2×ALN	M2	127,39	80,00	10 191,12
72	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY izolace NAIP	M2	182,99	180,00	32 937,84
73	711442	IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČETĚ VRST izolace NAIP	M2	641,87	350,00	224 655,90
74	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST dvojnásobný epoxidový nátěr	M2	3,01	400,00	1 205,60
75	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C hydrofobní protikarbonatační nátěr	M2	1 392,72	200,00	278 544,20
		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>547 534,66</b>
		<b>Potrubí</b>				
76	87133a	POTRUBÍ Z TRUB PVC TLAK DN DO 150MM trubky průměr 140×2,8 mm	M	2,40	280,00	672,00
77	87133b	POTRUBÍ Z TRUB PVC TLAK DN DO 150MM	M	10,80	250,00	2 700,00
78	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	23,26	180,00	4 187,34
79	87633a	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 110/94, včetně zatahovacího lanka a zavíkování	M	343,00	210,00	72 030,00
80	87633b	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM dělené kabelové chráničky 110/100, včetně zavíkování	M	68,00	210,00	14 280,00
		<b>Potrubí</b>				<b>93 869,34</b>
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:


**MPS** Mostní a pozemní  
stavby, s.r.o.  
Čepí 104 • 533 32 Čepí  
IČ: 609 31 736 • DIČ: CZ80931736

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
81	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM položka obsahuje výrobu zábradlí, protikorozní ochranu dle TKP, montáž včetně přikotvení k římsce vlepovanými kotvami z nerezové oceli, vyvrtání otvorů, podmazání plastbetonem	M	129,23	2 800,00	361 849,60
82	914134a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT B 1...2 B 24a..1 B 24b..1 IP 10a.1 IP 10b.2	KUS	7,00	1 500,00	10 500,00
83	914134b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT s přemístěním A 10...2 B 20a..4 B 21a..2 B 26...1 C 4b...1 P 7....1 P 8....1	KUS	12,00	1 800,00	21 600,00
84	914134c	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT E 3a..3	KUS	3,00	800,00	2 400,00
85	914134d	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT E 12..4	KUS	4,00	800,00	3 200,00
86	914434	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Položka obsahuje tabuli s fluorescenčním pozadím a značkami B 20a, A 15 a uchyceným světlem S7, s přesunutím	KUS	2,00	9 500,00	19 000,00
87	916124a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ SSZ VS1, halogen (blikání) se zdrojem	KUS	2,00	12 000,00	24 000,00
88	916124b	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ SSZ VS1, halogen (blikání) se zdrojem, s přemístěním	KUS	1,00	12 000,00	12 000,00
89	916154	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ s přemístěním, kompletní, vč. akumulátoru, údržby, odvozu	KUS	1,00	15 000,00	15 000,00
90	916324a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,00	2 800,00	5 600,00

Datum: 20.4.2012

Podpis:  
Uchazeč:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
91	916324b	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ s přemístěním	KUS	1,00	3 500,00	3 500,00
92	916354	SMĚROVACÍ DESKY Z4 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ s přemístěním	KUS	6,00	150,00	900,00
93	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,10	70,00	1 127,00
94	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	13,32	90,00	1 199,07
95	919142	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	22,42	350,00	7 846,65
96	931123	VÝPLŇ DILATAČ SPAR HERAKLITEM TL DO 30MM tloušťka 25 mm	M2	27,62	320,00	8 837,76
97	931130	VÝPLŇ DILATAČ SPAR CEMENTOVOU MALTOU	M3	0,12	80 000,00	9 200,00
98	931181	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM	M2	22,87	60,00	1 372,20
99	931182	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU (PRUŽNÉ VLOŽKY) TL DO 20MM	M2	1,72	120,00	206,88
100	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 průřez 300 mm2	M	134,74	150,00	20 211,15
101	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 průřez 600 mm2	M	137,33	190,00	26 092,70
102	931333	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 300MM2 průřez 300 mm2	M	0,72	150,00	108,00
103	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 průřez 400 mm2	M	11,42	160,00	1 827,20
104	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 průřez 2000 mm2	M	22,42	250,00	5 604,75
105	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	121,23	160,00	19 396,80
106	93151a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM kobercový mostní závěr M60	M	11,62	15 000,00	174 330,00
107	93151b	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM kobercový mostní závěr M45	M	11,77	15 000,00	176 520,00
108	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM žlabovky šířky 600 mm, lože z betonu C25/30-XF2 tl. 100 mm	M	38,10	450,00	17 145,00
109	935232	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 1200MM DO BET TL 100MM rozebrání a znovuuložení stávajícího příkopu kolem silnice I/23	M	32,60	500,00	16 300,00

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba : 05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 201 - Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
110	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BET TL 100MM kostky 100×100, lože z betonu C 25/30-XF2 tl. 100 mm	M2	9,00	1 200,00	10 800,00
111	936531a	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 kompletní souprava včetně odpadní tvarovky a uzamykatelné mříže	KUS	4,00	9 000,00	36 000,00
112	936531b	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 kompletní souprava včetně odpadní tvarovky, uzamykatelné mříže a trubních svodů z nekorodujícího materiálu podél sloupů kolem silnice I/23	KUS	4,00	9 000,00	36 000,00
113	936541a	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Položka obsahuje nerez trubku DN 50 mm, délky 1,25 m s přírubou 200×200×5 mm a krytem z nekorodujícího materiálu	KUS	14,00	800,00	11 200,00
114	936541b	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Položka obsahuje nerez trubku DN 50 mm, délky 2,10 m s přírubou 250×200×5 mm a krytem z nekorodujícího materiálu	KUS	4,00	1 200,00	4 800,00
115	93677	TABULKA S LETOPOČTEM OPRAVY z nekorodujícího materiálu	KUS	2,00	1 000,00	2 000,00
116	93832	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE	M2	62,02	20,00	1 240,46
117	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	1 664,66	150,00	249 699,30
118	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 kPa zřízení, odstranění, nájem	M3OP	1 849,76	100,00	184 976,00
119	94590	ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ zřízení, odstranění, nájem	M2	219,37	210,00	46 067,70
120	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	0,91	800,00	728,00
121	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	89,55	1 400,00	125 364,40
122	966165a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	50,72	1 600,00	81 144,00
123	966165b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM Rozpadlý beton spodní stavby	M3	15,00	1 500,00	22 500,00
124	96681	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ odvoz do 5 km	M	120,50	87,00	10 483,50
125	96785	VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ	M	23,30	1 000,00	23 300,00
126	96787	VYBOURÁNÍ MOST ODVODŇOVAČŮ odvoz do 5 km	KUS	4,00	800,00	3 200,00
127	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH odvoz do 8 km	M3	37,78	2 000,00	75 564,00

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **05-702-00 - Oprava mostu Jindřichův Hradec - Nový Dvůr**  
 číslo a název SO: **201 - Most**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková 6	celkem 7
128	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odvoz do 90 km	M2	506,70	100,00	50 669,60
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 942 611,72</b>
		<b>C e l k e m</b>				<b>6 212 113,23</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
<b>Vícepráce</b>						
		<b>Vícepráce celkem</b>				0,00
<b>Méněpráce</b>						
		<b>Méněpráce celkem</b>				0,00
<b>Celkem</b>						<b>6 212 113,23</b>
Celkem						6 212 113,23

Datum: 20.4.2012

Podpis:

Uchazeč:

