



KUJCP00Y109C

SMLOUVA O DÍLO

č. obj. SDL/OZZL/006/12, č. zhot. 112 819

na akci „Změna č.5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje“.

Smluvní strany
Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76
 zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650

jejímž jménem jedná:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola
- ve věcech technických: Ing. Monika Wögebauerová

banka: ČSOB, a.s.
 č.úctu: 199783072/0300
 e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz

 jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

IKP Consulting Engineers, s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
 zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, prokuristou společnosti
 IČ: 457 99 016
 DIČ: CZ 457 99 016

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
 oddíl C, vložka 10418

jejímž jménem jedná:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čurda
- ve věcech technických: Radim Novák

banka: PFF banka a.s.
 č.úctu: 601 701 0018/6000
 e-mail: info@ikpce.com

 jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu § 536 a násl., § 566 a násl. a § 577 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
 zákoníku (dále jen „OZ“) tuto **smlouvu o dílo**.

Úvod

Jihočeský kraj jako objednatel a IKP Consulting Engineers s.r.o. jako zhotovitel uzavřely tuto smlouvu o dílo na projektové, inženýrské a průzkumné práce (dále jen „smlouvu“) na akci

„Změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje“,

ve které se zhotovitel zavazuje dodat dílo podle podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit a dále prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve smluveném termínu.

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených dodat objednateli výkony, jejichž rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán ve smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve smluveném termínu.

Zhotovitel provede a dodá následující výkony v rozsahu a obsahu dle požadavků a specifikací výzvy k podání cenové nabídky předmětu smlouvy.

Místem plnění je sídlo objednatele, Krajský úřad Jihočeského kraje, ulice Boženy Němcové 49/3, České Budějovice.

Zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (dále jen „plánu“) bude provedeno dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j.:10534/2002-6000 ze dne 2.6.2002 pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, ve znění platných dodatků k němu.

Změna Plánu bude zpracována co nejehospodárněji, za předpokladu splnění procesních požadavků na projednání dle výše uvedeného zákona.

Dílo bude obsahovat:

Textová část

- Popisy vodovodů a kanalizací dotčených změnou
- V případě změny aktualizace seznamu aglomerací Jihočeského kraje které zbývají k dořešení

Grafická část

- Zákres vodovodů a kanalizací týkající se příslušné změny
- V případě změny zákres území aglomerací nad 2000EO

Datová část

- Případná aktualizace jednotlivých karet obcí dotčených změnou

Věcný obsah postupu zpracování změny v bodech:

- Příprava podkladů, sběr vstupních údajů
- Zpracování změn dle seznamu evidovaných žádostí včetně změn zaznamenaných z činnosti krajského úřadu při vydávání stanovisek k dotačním titulům (je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy):
 - Ministerstva Zemědělství ČR, č.j.:9136/2009 – 10000, Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“

- Ministerstva zemědělství ČR, č.j.:29232/2009 - 10000, Pravidla kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
 - Ministerstva životního prostředí ČR na základě usnesení vlády ČR č.175/2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České Republiky pro léta 2007-2013 „Operační program životního prostředí“
 - Zpracování změn navržených společností ČEVAK a.s.
 - Zpracování a projednání změny Plánu z hlediska požadavků zákona o vodovodech a kanalizacích (zejména dle ustanovení § 4)
 - Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání
 - Vyžádání si stanoviska dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů z hlediska možného významného vlivu na celistvost soustavy Natura 2000
 - Čistopis v počtu vyhotovení dle bodu 1.3
- 1.2 Výkony dle smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá dle požadavků uvedených ve výzvě k podání cenové nabídky předmětu smlouvy a na základě vstupních podkladů objednatele uvedených v článku 2.1.
- 1.3 Dílo bude v rámci sjednané ceny odevzdáno objednateli v následujícím počtu vyhotovení:
- čistopis - 1x vyhotovení textové části příslušné změny v tištěné formě
 - 1x v tištěné formě území aglomerací nad 2000 EO
 - 1x vyhotovení grafické části (výřez) příslušné změny v tištěné formě
 - digitální nosič CDR - kompletní dílo v *.pdf a původních formátech v počtu 25 kusů
 - v případě požadavku souhrn pro potřeby projednání Radou Jihočeského kraje v přiměřeném rozsahu (do 15 stran)
- Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu na základě sazeb dle článku 4.6.
- 1.4 Postup prací bude zhodnocován v pravidelných zprávách, které budou vypracovány na základě výzvy.
- 1.5 Čistopis tištěné verze bude předán vzhledem k přímým vzbám na projednání až po kompletním zpracování změn.
- 1.6 Zhotovitel musí výkony které nejsou obsaženy v článku 1.1, ale jsou v přímé souvislosti se smluvenými výkony, také provést, když si je objednatel písemně objedná. Tyto výkony se označují jako dodatkové a budou provedeny a uhrazeny na základě dodatku ke smlouvě, příp. zvláštní objednávky vystavené objednatelům a odsouhlasené resp. potvrzené zhotovitelem.
- 1.7 Dílo bude zpracováno jen za použití předepsaného datového formátu.
- Pro zpracování jednotlivých částí díla budou použity tyto datové formáty:
- Texty Microsoft Word 2000
 - Tabulky Microsoft Excel 2000
 - Databáze Microsoft Access 2000, dbf pro připojení k vektorovým vrstvám
 - Grafika tiff, jpeg
 - Vektorové vrstvy ESRI (shapefile, coverage, geodatabase)

měřítko 1:10 000, souřadnicový systém S-JTSK (Křovák)

součástí vrstev bude popis formou metadat

- Kódování češtiny Windows 1250
- Font Arial

1.8 Zhotovitel zajistí případné zpracování také všech dalších požadavků na změnu, které v průběhu zpracování předmětu plnění objednatel nad rámec smlouvy o dílo uplatní. Tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec smlouvy o dílo, dle uzavřeného dodatku ke smlouvě, a to ve výši 6380 Kč bez DPH za každou z dodatečně požadovaných změn.

2. Vstupní podklady

2.1 Základní údaje pro vypracování předmětu smlouvy jsou následující závazné podklady a informace:

- schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje
- podkladové mapy měřítko 1:10 000 a 1:25 000 jako referenční podklad pro tiskové výstupy GIS
- bilance zásob podzemních vod a jejich jakosti v aktuálním hydrologickém roce – Budějovická pánev, Třeboňská pánev – jih, Třeboňská pánev – sever
- zpracovaná změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje č.1, 2, 3 a 4
- materiál pořízený ČEVAK a.s.
- další údaje a podklady předané objednatelem včetně seznamu evidovaných žádostí o změnu specifikovaných ve výzvě k podání nabídky

3. Termíny plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v rozsahu předmětu smlouvy v následujících termínech (za předpokladu podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a jejího doručení zhotoviteli dle bodu 3.1.1 a 3.1.2

3.1.1 Předpokládaná délka plnění:

Celkem

31 týden od podpisu SOD

3.1.2 Termíny plnění:

předpokládané zahájení výkonů

po podpisu smlouvy

dokončení výkonů nejpozději do

30.11.2012

3.2 Dodržení uvedených termínů je závislé od řádného a včasného poskytování součinnosti objednatelem. O dobu eventuálního prodloužení při poskytování součinnosti objednatele se zhotoviteli prodlužuje sjednaný termín plnění.

3.3 V případě změny podkladů nebo vznesení nových požadavků ze strany objednatele nebo v případě změny právních předpisů nebo technických norem v průběhu provádění smluvených prací nebude zhotovitel v prodloužení s plněním svých závazků a bude dohodnut náhradní termín (náhradní termíny).

3.4 K prodloužení termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat dílo nebo jeho smluvené části dochází rovněž v případech, kdy splnění povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv (např. správní orgán), případně na jiné, zhotovitelem neovlivnitelné právní skutečnosti.

3.5 V případě prodloužení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle smlouvy, je zhotovitel oprávněn svá plnění zastavit až do úplného zaplacení dlužné částky objednatelem. O dobu prodloužení objednatele se zaplacením jakékoliv platby se rovněž prodlužuje zhotoviteli termín splnění povinnosti dodat plnění, v jehož důsledku prodloužení objednatele zastavil, jakož i termíny plnění následujících.

- 3.6 V případě, že rozsah potřebné součinnosti překročí míru předpokládanou zhotovitelem v době uzavření smlouvy a bude-li tím ohrožen dohodnutý termín pro dodání některého výkonu, zavazují se obě smluvní strany jednat o novém termínu dodání dotčeného výkonu na základě žádosti zhotovitele.
- 3.7 Dílo je splněno jeho řádným vypracováním a odevzdáním objednateli. Předáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s potvrzením protokolu o předání díla.
- 3.8 Předané dílo nebo jeho smluvená část je považováno za řádně a bezvadně dodané, pokud objednatel do 14 dnů od jeho převzetí nevznesl písemně výhrady.

4. Cena díla

- 4.1 Cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH	575.000,- Kč
DPH 20%	115.000,- Kč
Celkem včetně DPH	690.000,- Kč

- 4.2 Mimo ceny ve smyslu čl.4.1 má zhotovitel nárok na náhradu dalších, účelně vynaložených nákladů, jakými jsou např. správní poplatky, včítisky apod. O vynaložení takového nákladu je zhotovitel povinen objednatel informovat.
- 4.3 Neposkytne-li objednatel součinnost v rozsahu a čase a způsobem dohodnutým ve smlouvě a dojde-li z tohoto důvodu k mimořádným situacím, má zhotovitel právo na úhradu všech účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s tím vznikly.
- 4.4 V případě změny podkladů nebo vznesení nových požadavků ze strany objednatel nebo v případě změny právních předpisů nebo technických norem v průběhu provádění smluvených prací je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladů, případně úpravu termínu v souvislosti s přepracováním již dosud provedeného díla.
- 4.5 V případě, že budou z důvodů neležících na straně zhotovitele termíny plnění dle článku 3.1 posunuty o více jak 1 rok a nebude-li z tohoto důvodu cena dle článku 4.1 změněna dodatkem ke smlouvě, bude následně fakturovaná cena dle článku 4.1 upravena o roční míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok, v němž mělo být dodání výkonu dle článku 3.1 uskutečněno.
- 4.6 Cena za případné včítisky se stanovuje takto:
- | | | |
|----------------------|--------------------|----------|
| • textové kopie: | A4 černobílá | 3,70 Kč |
| | A4 barevná | 8,50 Kč |
| • výkresové kopie: | A4 barevná | 18,50 Kč |
| | A4 černobílá | 7,70 Kč |
| • digitální nosič CD | CD-R včetně obalu | 10,00 Kč |
| | DVD-R včetně obalu | 15,00 Kč |

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo bude vyúčtována nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od jeho řádného dokončení a předání.
- 5.2 Objednatel se zavazuje při řádném a včasném provedení díla zhotovitelem cenu (odměnu) za dílo zaplatit na základě faktury vystavené zhotovitelem a obsahující náležitosti pro daňové doklady.
- 5.3 Faktury jsou splatné do 21 (jedenadvaceti) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.4 Všechny platby dle smlouvy budou poukazovány v českých korunách (Kč) na účet zhotovitele, který je uveden mezi základními údaji zhotovitele.

5.5 Veškerá dokumentace, podklady a jiné materiály související se zpracováním díla nebo jeho částí, jsou až do úplného zaplacení příslušné ceny výlučným majetkem zhotovitele.

6. Smluvní pokuty

6.1 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním smluvených termínů, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla nebo jeho samostatné části za každý den prodlení, nejvýše však 10% z ceny díla nebo jeho samostatné části.

6.2 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle smlouvy, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z účtované částky za každý den prodlení.

7. Práva a povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo řádně, včas, na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2 Zhotovitel může se souhlasem objednatele odevzdat dílo ještě před sjednanou dobou.

7.3 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny.

7.4 Neopatří-li objednatel ve smluvené lhůtě podklady pro vytvoření díla, nebo neposkytuje-li dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo

a. změnit termín díla

b. odstoupit od smlouvy a vyúčtovat objednateli prokazatelné a účelné vynaložené náklady.

7.5 Zhotovitel je povinen uchovávat v tajnosti důvěrné informace o objednateli, ke kterým měl jako zhotovitel přístup. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, či technické povahy související s předmětem díla, které mají skutečnou, nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou běžně dostupné.

7.6 Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu objednatelem pouze pro vytvoření díla podle této smlouvy.

7.7 Zhotovitel není povinen vyhovět připomínkám objednatele odporujícím platnému právnímu řádu, bezpečnostním předpisům a platným technickým předpisům (např. ČSN), jakož i připomínkám daným po lhůtě dohodnuté pro vyjádření. Je však povinen na tyto okolnosti objednatele upozornit.

8. Záruky a náhrada škody

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni předání díla nebo jeho samostatné části objednateli a končí uplynutím 60 měsíců. Zhotovitel zodpovídá za to, že provedené výkony nemají právní vady.

8.2 Jestliže na předmětu díla vznikne vada na kterou se záruka vztahuje, neběží záruční lhůta po dobu odstraňování vady.

8.3 Zárukou přejímá zhotovitel závazek, ve smyslu ustanovení § 429 odst. 1) obchodního zákoníku, zejména ručí za to, že předmět díla bude v souladu s právními předpisy, podle kterých byl zhotovitel povinen dílo provést.

8.4 Poskytnutím smluvní záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody, vzešlé z vadného plnění, ani ustanovení o smluvní pokutě.

8.5 Pokud se v záruční době vyskytnou případné vady a nedodělky, za které zhotovitel průkazně odpovídá, potom je neprodleně, nejdéle do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy na své náklady odstraní.

8.6 Smluvní strany sjednávají, že nárok objednatele na náhradu škody, který lze z titulu odpovědnosti za škodu u zhotovitele uplatnit v souvislosti s plněním smlouvy, činí nejvýše částku odpovídající pojistné částce, na kterou je zhotovitel pojištěn dle článku 9.1.

9. Pojistné

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 50.000.000 Kč pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Kooperativa, pojišťovna, a.s.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy.

10. Práva a povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho zhotovení.
- 10.2 Zanikne-li závazek vytvořit dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, uhradí zhotoviteli část sjednané ceny odpovídající stavu rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy.
- 10.3 Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy dal k dispozici zhotoviteli bezplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat, a v průběhu plnění smlouvy dá zhotoviteli stejným způsobem údaje a informace, které by mohly provádění díla ovlivnit.
- 10.4 Objednatel odpovídá za to, že veškeré jím předané podklady, doklady a informace netrpí žádnými vadami.
- 10.5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 3 /tří/ kalendářních dnů od jejího vyžádání.
- 10.6 Zvláštní lhůtu sjednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami, nebo která závisí na průběhu a výsledcích zákonného procesu projednávání a schvalování postupných fází nebo etap předmětu smlouvy.
- 10.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat rozpracované dílo:
- na kontrolních poradách, které budou svolány v průběhu prací nejméně 2x,
 - objednatel se může kdykoliv informovat o postupu prací a nahlížet do všech výkonů týkajících se předmětu smlouvy, vyjímaje interní obchodní záznamy a sdělení zhotovitele. Objednatel nabývá dnem zaplacení ceny díla vlastnické právo k tomuto dílu. Tímto dnem vzniká objednateli právo předmět díla volně užívat.

11. Změna a zánik smlouvy

- 11.1 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze učinit pouze po vzájemné dohodě, a to ve formě písemných a průběžně číslovaných dodatků. K platnosti těchto dodatků se vyžadují podpisy osob oprávněných jednat a podepisovat jménem smluvních stran, případně zmocněnců smluvních stran, vybavených k podpisu plnou mocí.
- 11.2 Pokud jsou zhotoviteli známy okolnosti, které mu brání, aby dostal svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně objednateli. Zhotovitel se zavazuje neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které nejsou na straně objednatele a které brání splnění jeho smluvních povinností. Objednatel se zavazuje učinit totéž, pokud jde o okolnosti na jeho straně. Pokud k odstranění těchto okolností na kterékoliv straně nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 11.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v plném rozsahu nebo ohledně části plnění předmětu smlouvy, které nebylo dosud poskytnuto, pouze z důvodů dohodnutých v této smlouvě, a to v případě, že zhotovitel v důsledku svého zavinění porušil svoji povinnost vůči objednateli při plnění této smlouvy podstatným způsobem a důsledky porušení své povinnosti z důvodů, které zavinil, neodstranil ani v přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytl s písemným upozorněním, že po marném uplynutí této lhůty od smlouvy odstoupí v plném rozsahu nebo ohledně části plnění předmětu smlouvy, které dosud nebylo poskytnuto.
- 11.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů dohodnutých ve smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v plném rozsahu nebo ohledně části plnění předmětu smlouvy, které dosud nebylo poskytnuto, pokud objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění zhotovitele a objednatel potřebnou součinnost zhotoviteli neposkytne ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zhotovitel poskytne s písemným upozorněním, že po marném uplynutí této lhůty od smlouvy odstoupí v plném rozsahu nebo ohledně části plnění předmětu smlouvy, které dosud nebylo poskytnuto.

- 11.5 Pro případ, že jedna ze smluvních stran své závazky ze smlouvy nesplní, nebo je splní s časovou prodlevou, nebude se na toto nesplnění nebo časový posun nahlížet jako na porušení smlouvy, pokud příčinou byla vyšší moc. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí: požár, výbuch, stávková akce, epidemie, přírodní katastrofa, válka, revoluce, sabotáž, blokáda, embargo, změna právních předpisů či příkazy a nařízení úřadů, pokud k nim došlo po uzavření smlouvy. Vyšší mocí se rozumí taktéž jiné skutečnosti, na které smluvní strany nemohly mít žádný vliv. Oznamovací povinnost dle článku 10.2 zde obdobně platí pro obě smluvní strany.

12. Společná a závěrečná ustanovení


- 12.1 Žádná smluvní strana není oprávněna odstoupit nebo jiným způsobem převést práva nebo povinnosti z této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 12.2 Smluvní a projektové podklady a dokumentace, jakož i korespondence budou vyhotovovány v českém jazyce.
- 12.3 Smluvní strany se zavazují řešit všechny případné sporné záležitosti vzniklé plněním závazků ze smlouvy především dohodou. Pokud se k dohodě nepodaří dospět, dohodly se smluvní strany, že jsou oprávněny podat návrh na zahájení soudního řízení u Městského soudu v Praze.
- 12.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy nebo jejím zpřístupněním třetím osobám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma částí smlouvy označené zhotovitelem jako obchodní tajemství. Zhotovitel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č.1: Seznam evidovaných žádostí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně změn zaznamenaných v návaznosti na stanoviska k dotačním titulům MZe, PRV, OPŽP.

Za objednatele: **Mgr. Jiří Zimola**

Funkce: hejtman

Datum: 25.5.2012



Za zhotovitele: **Ing. Jiří Cujda**

Funkce: prokurista

IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Datum: 14.05.2012



IKP Consulting Engineers, s.r.o.
 Jankovcova 1037/49, Classic 7 - budova C
 CZ - 170 00 Praha 7
 Tel: +420 255 733 111, Fax: +420 255 733 605
 IC: 45799016 DIČ: CZ45799016 (4)

Seznam evidovaných žádostí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně změn
zaznamenaných v návaznosti na stanoviska k dotačním titulům MZe, PRV, OPŽP

Pořadí	Datum a č.j. vyjádření KÚ	Stavebník	Akce
1	11.10.2010 KUJCK 31887/2010	Město Rožmberk nad Vltavou	Rekonstrukce ČOV
2	18.11.2010 KUJCK 35867/2010	Obec Litochovice	Odvedení odpadních vod z osady Neuslužice na ČOV v Litochovicích
3	24.11.2010 KUJCK 36319/2010	Obec Třebětice	Přístavba ČOV BC 400 a zrušení stávající ČOV a ČS (MZe)
4	1.12.2010 KUJCK 37390/2010	Obec Dobšice	Výstavba ČOV s mechanickým předčištěním a biologickými nádržemi (MZe)
5	7.1.2011 KUJCK 577/2011 KUJCK 32607/2011	Obec Habří	Výstavba vodovodu (MZe), úpravy na kanalizaci
6	12.1.2010 KUJCK 1034/2011 KUJCK 38215/2011	Obec Mazelov	Napojení na vodárenskou soustavu (MZe) – Mze vydá v nejbližší době souhlasné stanovisko Změna ČOV na biologický rybník.
7	14.1.2010 KUJCK 1271/2011	Obec Kestřany	Výstavba nové ČOV (MZe)
8	19.1.2011 KUJCK 1590/2011	Město Hluboká nad Vltavou	Vybudování ČOV pro areál baseballu (MZe)
9	19.1.2011 KUJCK 1614/2011	Chrástovice	Stavební úpravy kanalizace v místní části Klínovice (MZe)
10	26.1.2011 KUJCK 2348/2011 KUJCK 2349/2011	Obec Paseky	Vybudování ČOV a vodojemu v místní části Nuzov (MZe)
11	27.1.2011 KUJCK 2524/2011 15.3.2011 KUJCK 9020/2011	Obec Sousedovice	Vybudování ČOV a kanalizace (MZe + žádost o změnu)
12	28.1.2011 KUJCK 1054/2011	Obec Peč	Změny na vodovodu, kanalizaci a ČOV v místních částech Liděřovice a Urbanec
13	16.3.2011 KUJCK 9022/2011	Město Mladá Vožice	Dostavba kanalizace a ČOV v místní části Stará Vožice
14	grant	Obec Štěpánovice	Dostavba kanalizace
15	grant	Obec Bušanovice	Kanalizace v místní části Dolní Nakvasovice
16	grant	Obec Osek	Dostavba kanalizace
17	grant	Obec Zběšičky	Vodovod Popovec
18	grant	Obec Habří	Vodovod Habří - samoty
19	grant	Obec Chlumany	Úpravna vody - modernizace
20	grant	Obec Dírná	vodovod
21	29.3.2011 KUJCK 11272/2011 KUJCK 38551/2011	Město Chýnov	Dostavba kanalizace (Mze) Změna stávajícího a výhledového stavu Chýnov a její MČ
22	4.5.2011 KUJCK 10177/2011	Obec Zvíkov	Upřesnění vodovodu
23		Obec Cehnice	Úprava původního textu u MČ Dunovice – jímací řez na severu obce – jímací řez není na severu obce

Pořadí	Datum a vyjádření KÚ č.j.	Stavebník	Akce
24		Jihočeský kraj	Úprava kapitoly B.3 – nahrazení směrnice Mze č.j.41658/2001-60000 ze dne 20.12.2001 (nouzové zásobení) za Metodický pokyn Mze č.j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30.5.2011 k zajištění nouzového zásobování
25	14.10.2011 KUJCK 38236/2011	Městys Strunkovice nad Blanicí	Aktualizace současného stavu v městysu a jejich MČ (Informace podá ČEVAK) Dostavba vodovodu v MČ Velký Bor (PRV)
26	23.8.2011 KUJCK 30168/2011	Obec Únice	Kanalizace a ČOV v Únicích a Hubenově
27	25.8.2011 KUJCK 31932/2011	Obec Dívčice	Propojení kanalizace mezi Dívčicemi (Ves) a MČ Dubenec
28	29.8.2011 KUJCK 32042/2011	Obec Dírná	Přívodní řad a vodovod v místní části Zářičí
29	30.8.2011 KUJCK 32416/2011	Obec Chroboly	Úprava současného a výhledového stavu – Chroboly, Leptáč, Záhoří
30	31.8.2011 KUJCK 32530/2011	Obec Klenovice	Úprava současného a výhledového stavu
31	31.8.2011 KUJCK 32531/2011	Obec Hlincova Hora	Úprava současného a výhledového stavu
32	1.9.2011 KUJCK 33444/2011	Obec Dolní Hořice	Vybudování přívodního řadu a vodovodu v místní části Lejčkov
33	2.9.2011 KUJCK 33898/2011	Obec Drslavice	Úprava stávajícího stavu v obci Drslavice a místní části Švihov
34	5.9.2011 KUJCK 34084/2011	Obec Římov	Vybudování vrtu a rekonstrukce vodojemu a rozvodných řadů v místní části Dolní Stropnice
35	5.9.2011 KUJCK 34163/2011	Obec Březnice	Plánované změny v odvádění a čištění odpadních vod
36	7.9.2011 KUJCK 34290/2011	Městys Dolní Bukovsko	Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV v MČ Radonice
37	7.9.2011 KUJCK 34292/2011	Obec Orlík nad Vltavou	Změny v současném a výhledovém stavu v obci Orlík nad Vltavou a místní části Staré Sedlo
38	12.9.2011 KUJCK 34293/2011	Obec Jetětice	Vybudování nového vrtu a vodojemu, změny ve výstavbě kanalizace a ČOV – Jetětice, Jetětické samoty
39	12.9.2011 KUJCK 34294/2011	Městys Sepekov	Vybudování přívodního řadu, rekonstrukce vodovodní sítě a ČOV v Sepekově. Odkanalizování MČ Zálší
40	15.9.2011 KUJCK 34295/2011	Obec Borovany	Aktualizace původního stavu
41	15.9.2011 KUJCK 34296/2011	Obec Vráž	Aktualizace současného a původního stavu ve Vráži a MČ Jistec a Stará Vráž
42	15.9.2011 KUJCK 34307/2011	Obec Varvažov	Aktualizace původního stavu
43	9.9.2011 KUJCK 34680/2011	Obec Hospřiz	Změna vedení přívodního řadu z obce Jindřiš do obce Hospřiz (PRV)
44	9.9.2011 KUJCK 34681/2011	Obec Vydří	Vybudování oddílné kanalizace v obci (PRV)
45	15.9.2011 KUJCK 35003/2011	Obec Řepeč	Upřesnění popisu – likvidace odpadních vod (PRV)

Pořadí	Datum a č.j. vyjádření KÚ	Stavebník	Akce
46	15.9.2011 KUJCK 35004/2011	Obec Dolní Hořice	Výstavba vodovodu z MČ Oblajovice do MČ Lejčkov a výstavb vodovodních řadů v MČ Lejčkov (PRV)
47	15.9.2011 KUJCK 35387/2011	Městys Dolní Bukovsko	Rekonstrukce V+K (PRV)
48	4.10.2011 KUJCK 35765/2011	Obec Slabčice	Odvádění a čištění odpadních vod v obci Slabčice a v místních částech Nemějice a Písecká Smoleč
49	4.10.2011 KUJCK 37098/2011	Obec Minice	Variantní řešení odvádění a čištění odpadních vod v obci
50	4.10.2011 KUJCK 37098/2011	Obec Mišovice	Vybudování oddílné kanalizace a společné ČOV pro MČ Slavkovice, Pohoří a obec Minice. Mišovice a Svučice – vybudování oddílné kanalizace a ČOV. Draheničky úprava stávajícího textu u kanalizace.
51	4.10.2011 KUJCK 37111/2011	Obec Myslín	Výstavba kanalizace a ČOV v obci Myslín dle územního plánu
52	4.10.2011 KUJCK 37152/2011	Obec Kučeř	Výstavba kanalizace a ČOV
53	4.10.2011 KUJCK 37161/2011	Obec Probulov	Dobudování kanalizace a variantní řešení typu čištění odpadních vod (mechanicko-biologická nebo biologická ČOV)
54	4.10.2011 KUJCK 37199/2011	Obec Vlastec	Změny stávajícího stavu v obci Vlastec a MČ Červený Újezdec a Struhy
55	13.10.2011 KUJCK 37205/2011	Obec Záblatí	Úprava stávajícího a výhledového stavu v obci Záblatí, MČ Hlásná Lhota, Horní Záblatí, Řepešín, Zvěřenice
56	13.10.2011 KUJCK 38197/2011	Obec Záhoří	Dobudování a obnova kanalizace, změna EO u ČOV pro Obec Záhoří a MČ Horní Záhoří
57	14.10.2011 KUJCK 38371/2011	Obec Albrechtice nad Vltavou	Úpravy na kanalizaci
58	14.10.2011 KUJCK 38383/2011	Obec Jickovice	Obecná specifikace (kanalizace a ČOV) ve výhledovém stavu
59	17.10.2011 KUJCK 38465/2011	Obec Smetanova Lhota	Dobudování kanalizace (odlehčovací komora, oddílná kanalizace)
60	17.10.2011 KUJCK 38513/2011	Městys Ševětín	Aktualizace stávajícího a výhledového stavu - vodovod
61	24.10.2011 KUCK 39205/2011	Obec Volfířov	Aktualizace stávajícího stavu – počty obyv., povolení k vypouštění OV
62	24.10.2011 KUJCK 39211/2011	Obec Horní Skřýchov	Výstavba ČOV (PRV)
63	25.10.2011 KUJCK 39365/2011	Obec Pracejovice	Výstavba ČOV v MČ Makarov (PRV)
64	25.10.2011 KUJCK 39370/2011	Obec Přečovice	Výstavba ČOV a kanalizace v obci Přečovice (PRV)
65	27.10.2011 KUJCK 39926/2011	Obec Slaník	Vybudování ČOV přímo v obci Slaník
66		ČEVAK	cca 60 návrhů na změnu v obcích, kde je ČEVAK provozovatelem
67	16.11.2011 KUJCK 41881/2011	Obec Skalice	Vybudování kanalizace a ČOV v MČ Rybova Lhota (PRV)

Pořadí	Datum a vyjádření KÚ č.j.	Stavebník	Akce
68	23.11.2011 KUJCK 42617/2011	Obec Pleše	Změna ve výhledovém stavu na vodovodu a kanalizaci
69		Obec Třebohostice	Obnova staré studny a vybudování přívodního vodovodního řadu
70	14.2.2012 KUJCK 3491/2012	Obec Jedlany	Výstavba biologické ČOV a kanalizace
71	KUJCK 3976/2012	Obec Borová Lada	Vybudování vodovodu v MČ Svinná Lada (OPŽP)