
Číslo smlouvy vlastníka 2012_00026
Číslo smlouvy stavebníka SDL/OREG/174/12

SRM 8000006480 KUJCP00SXWZG

Sm louva o realizaci překládky sítě elektronických kom unikací 
ě. 2012_00026
uzavřená dle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 
a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném 
znění

Vlastník sítě elektronických komunikacích :

Telefónica Czech Republic, a.s.
Se sídlem: Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
IČ: 601 93 336
DIČ: CZ60193336
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2322 
Zastoupená: Ing.Václavem Rozhoněm MBA, Manažer , Výstavba přístupové

sítě , dle plné moci ze dne 11.11.2008 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Centrála Praha

Číslo účtu: 27-4908440207/0100
(dále jen „Telefónica")

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

podpisu smlouvy o dílo a jejich dodatků :
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 
70890650 
CZ70890650 
ČSOB
199783072/0300

(dále jen „Stavebník") 

uzavírají tuto smlouvu:

Se sídlem :
Osoba oprávněná k

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK") se rozumí stavba spočívající ve 
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační 
sítě.
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Č1.1
Úvodní ustanovení

Společnost Telefónica je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. 
Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vyvolává ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku 
SEK.
Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením

„Kaplice-přel. silnic 11/154,11/158, přeložka MK“ (SO 462, SO 465).

ČI. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. 
127/2005 Sb., resp. závazek společnosti Telefónica zajistit realizaci překládky SEK a závazek 
Stavebníka uhradit její náklady.

ČI. 3
Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky 
SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka").

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :
zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) 
nebo územního souhlasu,

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (či jiné písemné smlouvy ve smyslu § 104 
zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Telefónica.

3.5 Společnost Telefónica je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost Telefónica odpovědnost, jako by Překládku 
realizovala sama.
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ČI. 4
Náklady na překládku SEK

4.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 16 je povinen nést náklady 
překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, 
kdyby k překládce nedošlo.

4.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření 
této smlouvy činí 331 398,-Kč (bez DPH) , ( slovy: tři sta třicet jeden tisíc tři sta devadesát osm 
korun českých)

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, 
že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky 
(dále jen Projekt") na základě měrných nákladů společnosti Telefónica (je pouze orientační),

4.3 Skutečná výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě 
(dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost Telefónica 
písemně oznámí do 3 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu.

4.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti Telefónica vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v ČI. 4. bod 4.2 této smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti Telefónica uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 4 bodu 4.3 této 
smlouvy. Může se jednat například o :
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o zřízení věcného břemene, 
případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením věcného břemene rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 6 bodu 
6.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 6 
bodu 6.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem věcných břemen (váznoucích na 
nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 
vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty 
k tomu určenými,
- náklady na projekt dopravně inženýrských opatření,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
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- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou 
zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou 
nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s 
realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném 
znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 
Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 
realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

ČI. 5
Platební podmínky

5.1 Platbu za náklady na Překládku dle ČI. 4 bod 4.3 této smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit takto:
Náklady zaplatit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 60 dnů 

ode dne jeho vystavení.
K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných 
právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit 
vždy současně s platbou této smlouvy.

5.2 Daňový doklad bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 
VI bod. 6.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

5.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový 
doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

5.4 Náklady společnosti Telefónica uvedené v Čl. 4 bod 4.4, budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností Telefónica a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.

5.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Telefónica 
uvedený v hlavičce této smlouvy pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností 
Telefónica stanoveno jinak.
Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání 
účtované (fakturované) částky na účet společnosti Telefónica.
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ČI. 6
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 V souvislosti s realizací Překládky se Telefónica zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (případně jinou 

písemnou smlouvu ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených 
nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

- po realizací Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

6.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky :
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

Uzemní rozhodnutí již bylo stavebníkem zajištěno.

6.3 Telefónica se zavazuje zajistit realizaci Překládky a to tak, že k realizaci Překládky dojde 
do 3 měsíců, a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve 
prospěch společnosti Telefónica všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v 
ČI. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v ČI. 5 bodu 
5.1 a v ČI. 6. bodu 6.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve 
prospěch Telefónica.

6.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností Telefónica a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k 
úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene) popřípadě jiné písemné smlouvy event. zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení takových věcných břemen, které společnost Telefónica vlastníkům 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 16 zákona 
č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti Telefónica jako náklady vzniklé společnosti 
Telefónica v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti Telefónica za 
uhrazení správních poplatků za vklad věcných břemen do Katastru nemovitostí event, 
případně nákladů vzniklých společnosti Telefónica v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

6.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti Telefónica při uzavírání smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení 
věcného břemene potřebnou součinnost.
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6.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle ČI. 6 bodu 6.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti Telefónica.

6.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Pro vyloučení 
všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty 
považují třetí den ode dne předání tohoto oznámení k poštovní přepravě.

Číslo smlouvy vlastníka 2012_00026 SRM 8000006480
Číslo smlouvy stavebníka SDL/OREG/174/12

ČI. 7 
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou 
některé částky, k jejíž úhradě je dle Cl. 4 bodů 4.3, 4.4, 5.1 a 5.4 této smlouvy povinen, 
povinnost Stavebníka zaplatit společnosti Telefónica smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v 
tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 , není 
dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková 
výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3., trvá i 
po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či 
oběma stranami.

ČI. 8
Kontaktní osoby

a) Za vlastníka:

ve věcech smluvních: Vladimír Bezděka 
e-mail: vladimir.bezdeka@o2.com

ve věcech technických: Vladimír Bezděka 
e-mail: vladimir.bezdeka@o2.com

funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy 
tel. 602 167 661

funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy 
tel. 602 167 661

b) Za stavebníka :
ve věcech smluvních: Jindra Dominová funkce : investiční technik OREG 
e-mail: dominova@kraj-jihocesky.cz tel. 721661274 fax.: ............................

ve věcech technických: Jindra Dominová funkce : investiční technik OREG
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e-mail: dominova@kraj-jihocesky.cz tel.: 721661274 fax.: .............................

ČI.9
Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle ČI. 5 bodu 5.1, 5.2, 5.5 
dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, je společnost Telefónica oprávněna od 
této smlouvy odstoupit.

9.2 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je 
Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení 
dle ČI. 4 bodu 4.3 této smlouvy.

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník 
povinen uhradit společnosti Telefónica náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této 
smlouvy.

ČI. 10
Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. 
Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 36 
odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 
podmínkou není dotčeno právo společnosti Telefónica na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 
7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. 
Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy.
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11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží společnost 
Telefónica a dva Stavebník.

Přílohy:
1. Cenový a technický návrh Překládky

02 -07- 2012

V Č. Budějovicích dne V Č. Budějovicích, dne 2-0

Telefónica Czech Republic, a .s.: 
Ing. Václav Rozhoň MBA 
manažer pro výstavbu přístupové sítě

Telefónica Czech Republic. a.s. 
Za Brumlovkou 265/2 
140 22 Praha 4 
DIČ: CZ  60133336

i m T j
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-Jihozápad - PS-VEG-EXPR.-2012.05
Položková < 2012.05

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

CTN Kaplice-přeložka silnice 11/154,11/158-1. etapa 

Vegacom, a.s., Burda

Technické údaje:
KMVYK: 0.420 KMP: 6.160 bytových H 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.420 podnik. HT: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. H1 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavl 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavl 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavl 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní úze 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 28 132,62 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 122 378,95 Kč
MONTÁŽ 44 950,14 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 21 462,11 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 682,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 21 524,52 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 1 560,44 Kč
MATERIÁL DOD. TCZ 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo' 84 706,89 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 331 398,59 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 275 058,53 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 56 340,06 Kč



/i'
S e z n a m  p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 9 861,90 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 15616.00 J’ 18 270,72 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránič^ 70.00 m 1 015,70 Kč
952367 S Pokládka žlabů TK1 5.00 m 290,65 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 415.00 m 112 622,70 Kč
954955 S Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 5.00 m 4 354,90 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 420.00 m 4 095,00 Kč

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- p 7.00 ks 871,50 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - 129.00 ks 834,62 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další č 29.00 ks 555,35 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první <7.00 ks 469,49 Kč
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 3.00 ks 2 477,22 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 420.00 m 6 825,00 Kč
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvadě 3.00 ks 2 620,62 Kč
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 41.00 ks 785,15 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 10.00 ks 2 854,90 Kč
954988 S Vystrojení dvojitého pátkovaného stož3.00 ks 9 468,81 Kč
955027 S Zrušení dvojitého pátkovaného stožán 1.00 ks 2 145,60 Kč
955024 S Zrušení jednoduch. pátkovaného stožá6.00 ks 7 241,88 Kč
955022 S Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 480.00 m 7 800,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=l 5.00 ks 10 581,25 Kč
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m < 320.00 m 6 425,60 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m < 1.00 ks 4 455,26 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 6.00 ks 6 682,92 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VB 6.00 ks 12 029,22 Kč
958085 Zajištění vkladu věcného břemene do 16.00 ks 9 495,30 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. |4.00 ks 652,52 Kč
955209 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-dal 24.00 ks 907,92 Kč

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 385.00 ks 13 544,30 Kč
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 1.80 kg 98,51 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 420.00 m 1 684,20 Kč
315633 S Hmoždina sloupová 16x16x30 cm 9.00 ks 1 976,58 Kč
300127 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8 260.00 m 16 458,00 Kč
300116 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 160.00 m 2 814,40 Kč
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí 8.00 ks 2 553,76 Kč



1067011 Napínač šroubový oko-hák M 16 5.00 ks
f $ # t  t  Objímka stožár. D 140 mm rozvodná 3.00 ks
109606 S Očnice kovová FeZn pro lano lOmm 5.00 ks
609611 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn lkg= 75.00 kg
30SB06 $ Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 6.00 ks
S0S968 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 20.00 ks
606662 S Skříň rozváděče MRS 20-QT 20p-na slo 1.00 ks
306356 S Skříň rozváděče MRS 3-QT lOOp-na slo 2.00 ks
301331 S Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Koras 6.00 ks
307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 6.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12rr 3.00 ks
310020 S Svorka zemnicí ZS16 A 3.00 ks
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53410.00 ks
306824 S Svorník M 20x370x90x25 6.00 ks
306843 S Svorník M 20x410x90x25 21.00 ks
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 12.00 ks
303222 S Vodič prop. SMelip-autok. Cl 10114-C: 10.00 ks
316266 S Zámek skříně 1370 L2 Jih-24313 3.00 ks
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 5.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S 
401706 S 
304267 S 
404063 S 
404231 S 
408324 S 
314473 S 
402871 S

Matice šestihranná M 16,0 ČSN 02160:6.00 ks 
Matice šestihranná M 20,0 ČSN 02160:54.00 ks 
Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm če2.00 ks 
Podložka D 17 mm ČSN 021702 6.00 ks
Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pi 54.00 ks 
Šroub s šestihr.hl. M16xl80 ČSN021306.00 ks 
Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 3.00 m 
Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN02181112.00 ks

424,30 Kč
356.79 Kč 
436,60 Kč

2 934,00 Kč 
8 766,30 Kč

897.80 Kč 
1 604,94 Kč

11 880,22 Kč 
8 360,46 Kč 

88,26 Kč 
133,23 Kč 
83,04 Kč 

1072,70 Kč 
228,42 Kč 
901,32 Kč 

5 578,56 Kč 
789,70 Kč 
302,55 Kč 
737,95 Kč

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč


