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Smlouva o dílo -  oprava střechy budovy Krajského úřadu -2.fáze Et
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i REGiŠT&RED

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 536 - § 565 zněni zákona č.513/1991 Sb 

obchodního zákoníku -  v platném znění po novelizaci

Ctslo smlouvy u zhotovitele: 2013/001/REL

Číslo smlouvy u objednatele:

i.
Smluvní stranu:

Zhotovitel: Relastav s.r.o.
Bubenská 1536/43 
170 00 Praha 7 
Zastoupená: Romanem Pixou

IČ: 248 00 481 
DIČ:CZ 24800481
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 175411

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s. 
č.účtu: 42 00 270 708/6800 
tel: 602 403 234

„Dále jen zhotovitel“

Objednatel: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice
Zastoupený:Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

IČ: 70890650 
DIČ-.CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB 
č.ůůtu: 199783072/0300 
tel, fax: 386 720 111

,Dále jen objednatel'
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1. Předmět díla:

J I
Předmět smlouvu

„oprava střechy budovy Krctfského úřadu*

2. Adresa stavby:
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

3. Specifikace díla:
a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše 

uvedeného díla. Dokumentaci předal objednatel v jednom vyhotovení při uzavření smlouvy. Projektová 
dokumentace je  zpracovaná jako dokumentace ke stavebnímu povolení. Práce budou prováděny dle pracovního 
postupu a časového harmonogramu určeného objednatelem v projektové dokumentaci

m .
Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od 04/2013 do 05/2013

2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli stavební připravenost do min. do 7 pracovních dnů před zahájením 
stavby

3. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i 
doba dokončení díla. Zhotovitel vyhrazuje právo považovat toto nesplnění závazku za podstatné porušení smlouvy.

IV.
Cena díla a platební podmínky

1. V souladu se zákonem č.526/90 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo 
specifikované v oddílu n.této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH 267 300,41Kč
DPH 21 % 56 133,10 Kč

Cena celkem s DPH_____________________________________________ 323 433,51 Kč

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je  nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo. Pokud se bude lišit skutečně provedené množství prací, než které je uvedeno v rozpočtu zhotovitele a 
které bude písemně odsouhlaseno s objednatelem, bude účtováno skutečné množství. K  celkové ceně díla bude 
připočteno DPH ve výší, které je  platné dle zákonů ČR, resp. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

2. Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje hradit měsíčně zhotoviteli faktury vystavené na základě skutečně provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací. Odsouhlasení dodaného zjišťovacího protokolu za skutečně provedené práce se 
zavazuje objednatel potvrdit do 3 dnů od jeho doručení.
Konečná faktura bude vystavena po konečném předání a převzetí provedených prací.

?
Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do 21 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.
Pozastávka bude činit 10% z ceny díla a bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků zjištěných nejpozději při 
přijímacím řízení.

V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škodu na ni

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele dnem zaplacení dohodnuté ceny.

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) p. Vladimíra Jiráska povede stavební deník a 
u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které 
pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je  oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet 
pan(í) Martin Riziky. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku 
nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je  pravdivý. Případné rozpory budou ve Ihútě 5 dnů řešit 
osoby opráiměné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve
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1)

stavebním deníku měnit tuto smlouvu o dílo. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj 
vytrhávat jednotlivé stránky. Vedeni deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí díla.

Objednatel je  oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

Pracovník: Martin Riziky 724 164 093 
Pracovník: Ing. Bc. Jiří Fidler

Na pracoviště mohou vstupovat jen tito pověření pracovníci objednatele.

Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k prováděni práce zabezpečuje zhotovitel

Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem resp.zhotovitelem projektové 
dokumentace).

Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvu a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve 
věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.

Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

VIL
Zásadu bezpečnostního chováni, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP 
a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je  zajištěno přístupovými cestami 
a osvětlením.

Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště 
závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru 
pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.

Zástupce zhotovitele je  povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, 
vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské 
práce bez povolení objednatele.

Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného 
stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.

Zástupce zhotomtele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho 
činností bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o 
odpadech.

Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a 
normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, 
příslušejícími pro dané práce.

Objednatel seznámil zhotomtele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu 
platných právních předpisů.

Přejímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla) 
předávajícímu či třetí osobě. '

Zhotomtel je  povmen doložit objednateli rozsah všech svých pojistek

Vymezení úkolů v oblasti BOZP a PO 

Zhotovitel se zavazuje:
Při plnění díla dodržovat pravidla bezpečné práce,
*  Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění, především § 101 - 108.
*  Zákon 6.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
*  Nařízení vlády 591/2006 Sb. v platném zněni, 
Povinností, vyplývající z  bezpečností práce a 
technických zařízeni při stavebních pracích, např. 
školení pro práce ve výškách, zdravotní prohlídky
* Nařízení vlády 362/2005 Sb. upravující práce ve 
výškách.
*  Nařízení vlády 101/2005 Sb. upravující 
požadavky na pracoviště
*  Vyhlášku ČÚBP č.50/78 Sb., v platném znění, o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice, zvláště § 3 a
4.

ochrany a ochrany životního prostředí, a to zejména:
*  Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně v platném 
znění.
*  Vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách
* Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí, 
v platném změní.
* Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění
*  Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích v platném znění.
* Zákon 6.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
v platném znění
*  Nařízení vlády 6.502/2000 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Strana 3 (celkem 5!
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* Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) * Příkazy a požadavky objednatele k zajištění
v platném znění. BOZP a PO, které mu budou v případě potřeby

sděleny.
2) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné 

způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.
3) Na požádání odpovědného zaměstnance nebo pověřené osoby umožní zhotovitel provedení kontroly dodržování 

předpisů BOZP a PO na předaném pracovišti.
4) Seznámí odpovědného zaměstnance objednatele s riziky prováděných činností, které se dotýkají zaměstnanců 

objednatele.
5) Zhotovitel má povinnost upozornit na ně či odstranit potencionální příčiny vzniku pracovního úrazu.

Objednatel se zavazuje, že:
1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí 

jejich jména zhotoviteli. '
2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se 

společných pracovišť).

Vytipování základních rizik a ohrožení při činnostech na uvedené stavbě :

1) Staveniště
pád na staveništnlch komunikacích, 
podlahách, žebřících apod. 
zakopnutí, podvrknutí, naraženi nohy na 
nerovném terénu 
propíchnutí chodidla

2) Práce ve výškách
pád osob do hloubky

3) Výkopové práce
zavalení, zasypání osob 
pád osob do výkopu

4) Stavební stroje
práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru stroje

5) Jeřáby
práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene

6) ELzařízení
- úraz elektrickým proudem pří práci v blízkosti staveništnich rozvodů (poškození el.zařizení) a práci s el.nářadím

7) Chemické látky
manipulace a skladování chemických látek, nebezpečí vystavení osob účinkům chemických látek a chemických přípravků

8) Doprava
zachyceni dopravním prostředkem

9) Práce s nářadím
práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru - úlet opracovávaného materiálu
nářadí

10) Sváření
ohrožení zářením vznikajícím při svařování -  nebezpečí vzniku požáru
popáleni osob, rozstřik kovu, úpal okují, 
úlomky strusky

Vzhledem k uvedeným rizikům jsou zaměstnanci povinni respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat 
instalovaná bezpečnostní zařízení, používat předepsané OOPP, řídit se pokyny nadřízeného pracovníka.
Při veškeré činnosti musí zaměstnanci dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy.

uklouznutí při chůzi v terénu
pád do prohlubní, jam, otvorů apod.
pád, sesunutí, rozbití skladovaného
materiálu

pád materiálu a nářadí z výšky

ohrožení podzemním vedením -  ochranné 
pásmo

vin.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel j e  povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

2. Zhotovitel písem ně vyzve objednatele 5  dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým ) termínem plnění 
k převzetí díla. Objednatel j e  povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým  podpisem  
předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

3. Objednatel odpovídá za předání staveniště bez právních vad zhotoviteli na smluvenou dobu včetně přístupu k němu 
a do všech míst, potřebných pro zhotovení díla a včetně všech příslušných průjezdních práv.

4. Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení včetně potvrzené dokumentace stavebním úřadem. Ostatní 
povolení, schválení a nebo licence od příslušných úřadů či jiných institucí ČR, které tyto úřady požadují a které jsou  
potřebné pro realizaci díla (včetně těch, které jsou nutné pro realizaci ja k  zhotovitelem, tak objednatelem, v  rámci 
jejich příslušných smluvních závazků) obstará zhotovitel. Objednatel j e  však povinen v  případě potřeby poskytnout 
zhotoviteli součinnost pro obstarání výše uvedených povolení, schválení atd.

5. Objednatel zajistí bezplatně pro zhotovitele 2  paré příslušného projektu.

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IX.
Smluvní pokutu
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Zhotovitel se zavazuje pri nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z hodnoty nedokončených a nepředaných prací a to za každý den prodleni. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní 
pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých záloh a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

X.
Jiná ujednáni

Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např.déšť, mráz atp.) 
pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho 
věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí, nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného 
postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.

V případě vyšší moci je  každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých 
závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků 
uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za 
škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé 
z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní 
straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné událostí, svévolné jednání třetích osob, nebo 
jakákoli jiná podobná příčina.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na propagaci jím provedených prací a dodávek (rozpracovaného či dokončeného díla) a 
to zejména jako případnou referenční stavbu na webové prezentaci zhotovitele či tištěných propagačních materiálů. 
Údaje uvedené při propagaci mohou obsahovat fotografie díla (objektu), informace o druhu prací a dodávek, ceně a 
případně název a adresu objednatele.

XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání a 
převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným 
výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.
Případná reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím  
uznané, ve lhůtě 10-ti pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem. V případě havárie je tato lhůta snížena 
na 3 pracovní dny.

xn.
Ostatní ujednání

Smlouva je  vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na 
všech listech smlouvy.

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smloutjy.
%

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takováto článek, odstavec, 
pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména důvodu rozporu 
s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jejich obchodního tajemství podle § 17 a náslzákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a její text odpovídá pravé a svobodné míli smluvních stran. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne, .ž^iíS
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