



KUJCP00SXYBE

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2013_00005

uzavřená dle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Telefónica Czech Republic, a.s.

Se sídlem: Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4

IČ: 601 93 336

DIČ: CZ60193336

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
odd. B, vložka 2322

Zastoupená: Ing. Miloslavem Krchem, Ředitelem, Infrastruktura přístupové
sítě

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Centrála Praha

Číslo účtu: 27-4908440207/0100

(dále jen „Telefónica“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací ::

Jihočeský kraj

Se sídlem : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76

zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

IČ : 70890650

DIČ : CZ70890650

Bankovní spojení : ČSOB a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu : 199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu :

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Společnost Telefónica je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vyvolává ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením :

VPI - přel. sil. II/156 a II/157 - 4.etapa.

Název stavby dle stavebníka :

Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa (SO 461, SO 462, SO 463)

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., resp. závazek společnosti Telefónica zajistit realizaci překládky SEK a závazek Stavebníka uhradit její náklady.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle projektové dokumentace překládky SEK „VPI - přel. sil. II/156 a II/157 - 4.etapa.“, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) nebo územního souhlasu,
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (či jiné písemné smlouvy ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Telefónica.

3.5 Společnost Telefónica je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společně s Telefónicou odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4



Náklady na překládku SEK

4.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 16 je povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

4.2 Výše nákladů na Překládku dle bodu 4.2. a 4.4. této smlouvy známých ke dni uzavření této smlouvy činí **1 150 108,00Kč (bez DPH)**. (slovy: **jedenmilionstopadesát tisíc sto osm korun českých**)

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

4.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

4.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti Telefónica vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 4. bod 4.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti Telefónica uhradit. Může se jednat například o :

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o zřízení věcného břemene, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 6 bodu 6.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 6 bodu 6.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem věcných břemen (vážnoucích na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na projekt dopravně inženýrských opatření,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,



- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájmních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 5 Platební podmínky

5.1 Platbu za náklady na Překládku dle Čl. 4 bod 4.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit ve výši, která je specifikována v článku 4.2 této smlouvy Kč (bez DPH) na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 60 dnů ode dne jeho vystavení.

5.2 Daňový doklad dle Čl. 5 bod 5.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. VI bod. 6.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

5.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

5.4 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Telefónica uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností Telefónica stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Stavebníka.

Čl. 6 Práva a povinnosti smluvních stran


6.1 V souvislosti s realizací Překládky se Telefónica zavazuje

- před realizací Překládky :

• po realizaci Překládky :

- Zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- Zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení břemen na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

6.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje



• před realizací Překládky :

- předá platné územní rozhodnutí před zahájením vlastní stavby
- Zajistí koordinaci na staveništi

6.3 Telefónica se zavazuje, že realizaci Překládky zajistí v koordinaci se stavebníkem do **31.12.2013.**

a to za předpokladu, že nejpozději 5 měsíců před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti Telefónica všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 6. bodu 6.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch Telefónica.

6.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi Telefónica a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene) popřípadě jiné písemné smlouvy event. zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových věcných břemen, které společnost Telefónica vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti Telefónica jako náklady vzniklé společnosti Telefónica v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti Telefónica za uhrazení správních poplatků za vklad věcných břemen do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti Telefónica v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

6.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti Telefónica při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene potřebnou součinnost.

6.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 6 bodu 6.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti Telefónica.


6.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty považují třetí den ode dne předání oznámení k poštovní přepravě.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Čl. 4 bodů 4.2, 4.4, 5.1 a 5.4 této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti Telefónica smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu



přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3., trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za vlastníka :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy
e-mail: theodor.valenta@telefonica.com tel. 606 694 076

ve věcech technických: Vladimír Bezděka funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy
e-mail: vladimir.bezdeka@telefonica.com tel. 602 167 661

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Jindra Dominová funkce : investiční technik OREG KÚ
e-mail: dominova@kraj-jihocesky.cz. tel.: 387 824 125 fax.: 386 351 900

ve věcech technických: Jindra Dominová funkce : investiční technik OREG KÚ
e-mail: dominova@kraj-jihocesky.cz. tel.: 387 824 125 fax.: 386 351 900

Čl.9

Odstoupení od smlouvy

Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle Čl. 5 bodu 5.1, 5.2, 5.5 dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, je společnost Telefónica oprávněna od této smlouvy odstoupit.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu *ustanovení § 36 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.*

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží společnost Telefónica a dva Stavebník.

Přílohy :

1. projektová dokumentace Překládky.
2. specifikace nákladů Překládky

V Praze dne 14. 02. 2013


České Budějovice dne 28. 3. 2013



Telefónica Czech Republic, a.s. :
Ing. Miloslav Krch
Ředitel , Infrastruktura přístupové sítě



Jihočeský kraj :
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Název stavby: VPI - přel. sil. II/156 a II/157 - 4.etapa.

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Libor Křepelka, Tomkova 2099, 390 01 Tábor
VUJ: RSÚ Mladé

Technické údaje:

KMVYK:	0.520	KMP:	160.600	bytových H	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.105	podnik. HT	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT	0
		KMTRU:	0.384	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	196 843,70 Kč
MONTÁŽ	142 175,33 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	25 586,36 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	17 937,10 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	233,81 Kč
MATERIÁL DOD. TCZ	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	567 331,29 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	200 000,00 Kč
Celkové náklady:	1 150 107,59 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	932 170,49 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	217 937,10 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	316.00 m	4 512,48 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	46.00 m	2 626,14 Kč
952368	S	Pokládka žlabů TK2,T2N	60.00 m	4 281,60 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	20.00 ks	571,00 Kč
955577	S	Rýha v chodniku 35/50-70	144.00 m	59 862,24 Kč
955578	S	Rýha v chodniku rozšíření o10cm	168.00 m	19 980,24 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	376.00 m	100 162,64 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	520.00 m	4 466,80 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	380,56 Kč
MONTÁŽ				
952673	S	Kalibrace trubky během stavby	384.00 m	0,00 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	30.00 ks	3 648,00 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	521.00 ks	14 629,68 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	518.00 ks	9 676,24 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	27.00 ks	1 766,88 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	27.00 ks	3 283,20 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	576.00 ks	13 501,44 Kč
955001	S	Montáž jedné čtyřky za provozu	525.00 ks	39 291,00 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	90,42 Kč
955279	S	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	4.00 ks	5 131,08 Kč
955280	S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	4.00 ks	7 439,96 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 784,38 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	7.00 ks	6 528,06 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	360,16 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	384.00 m	4 323,84 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	540.00 m	8 586,00 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	375.00 m	10 530,00 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	190.00 m	3 725,90 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	8.00 ks	149,44 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	558,22 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	7.00 ks	5 841,85 Kč
952607	S	Zkouška tlaková trubky během stavby	384.00 m	0,00 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	8.00 ks	104,96 Kč

Název stavby: **VPI - přel. sil. II/156 a II/157 - 4.etapa.**

955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	224,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	6.00 ks	12 697,50 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	420.00 m	8 433,60 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 455,26 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	10 024,35 Kč
958085	Zajištění vkladu věcného břemene do KN	5.00 ks	7 912,75 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	159,77 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks	74,04 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. částka na úhradu dle čl. 4.4.	200000.00	200 000,00 Kč


Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	308.00 ks	5 661,04 Kč
303946 S		Deska krycí plast. 200x500 mm	60.00 ks	723,00 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	84.00 m	295,68 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	520.00 m	2 100,80 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1500.00 m	3 135,00 Kč
300127 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	60.00 m	4 161,60 Kč
300132 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8	125.00 m	113 103,75 Kč
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	65.00 m	5 988,45 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	175.00 m	3 475,50 Kč
300126 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	100.00 m	4 429,00 Kč
300145 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6	205.00 m	19 411,45 Kč
300150 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 200x4x0,6	250.00 m	209 742,50 Kč
300138 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,4	125.00 m	19 043,75 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	2.00 ks	114,16 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	6.00 ks	9,36 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	32.00 ks	10 311,36 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	90.00 ks	4 684,50 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	41.00 ks	1 346,44 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	92.00 ks	4 169,44 Kč
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	120.00 ks	5 959,20 Kč
308743 S		Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	1.00 ks	57,71 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	4.00 ks	2 538,92 Kč
315083 S		Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	2.00 ks	264,68 Kč
313730 S		Spojka kabelová SCX 43/ 8-130	3.00 ks	1 113,93 Kč
313758 S		Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	2.00 ks	1 009,80 Kč
313816 S		Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)	2.00 ks	1 060,60 Kč
313540 S		Spojka kabelová SCXC 160/48-500	2.00 ks	2 431,04 Kč
313620 S		Spojka kabelová SCXCZ 43/ 8-300	2.00 ks	7 916,52 Kč
313682 S		Spojka kabelová SCXCZ 137/34-530	4.00 ks	32 112,60 Kč
313628 S		Spojka kabelová SCXCZ 75/15-300 (68/15)	2.00 ks	9 340,26 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	23.00 ks	731,17 Kč
303607 S		Spojka plastová 160/137mm	9.00 ks	581,04 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 579,12 Kč
307134 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-55700	1.00 ks	111,33 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	67.00 m	1 713,86 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	125.00 m	3 197,50 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	67.00 m	1 713,86 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	125.00 m	3 197,50 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	35.00 ks	25 027,45 Kč
302699 S		Trubka PE 160/9,1/6000mm	18.00 ks	32 446,26 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	8.00 ks	154,96 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	159,32 Kč
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	46.00 ks	6 853,08 Kč
305232 S		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	60.00 ks	14 152,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	20.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	30.00 ks	0,00 Kč
407297 S		Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol.	5.00 ks	0,00 Kč

K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6

REZERVA č.1a.3
p.1-2/ UR 8/1
SKH 2
Č.Budějovice 6, p.p.č.2679

REZERVA č.1a.3
p.1-4/ UR 8/1
SKH 2
roz.kruh 10m
Č.Budějovice 6, p.p.č.2671/10



- směr do p.1-10, UR 14/1, Vidovská, MRS 3
- p. 11-20, UR 14/2, Vidovská, KJSS 20
- p. 21-40, UR 14/3, Jang Hurta, KJSS 40
- p. 41-60, UR 14/4, Za troh, sloupek USB
- p. 61-70, UR 14/5, Za troh, sloupek USB
- p. 71-80, UR 14/6, Říční, MRS 3
- p. 81-90, UR 14/7, Říční p.č.2564, KJSS 20
- p. 91-95, UR 14/8, Říční, sloupek USB
- p. 96-100, UR 14/9, Velenická, SIS 1

- směr do p.1-20, UR 533, Doubravice u Nedobyle, SIS 1
- p. 21-30, UR 532, Doubravice u Nedobyle, SIS 1
- p. 31-70, UR 531, Doubravice u Nedobyle, SIS 200
- p. 71-80, UR 530, Doubravice u Nedobyle, SIS beton
- p. 81-100, UR 529, Doubravice u Nedobyle, KJSS 20
- p. 101-300, UR 19, Staré Hnědkovice u č.p.148, PRS MRS 3A

- směr do p.1-95, SR 18, Nová Ves u ČB, PRS KS II
- p. 96-100, UR 1911, Na Dojnách u trati, p.č.329/II, SIS 1 OT
- p. 101-200, SR 17, Nová Ves u ČB, Na Dojnách
- p. 201-295, SR 15, Nedobyle
- p. 296-300, UR 1739, Doubravice u Nedobyle


- směr do p.1-80, SR 6, Svižňovská u, SIS 2A
- p. 81-200, SR 7, Novohradská č.p.1125/97, KS II
- p. 201-300, SR 8, Novohradská č.p.1117/83, KS II

směr do p.1-30, UR 9/5, Šroubárenská u č.p.28, SIS II
p.31-50, UR 8/6, Šroubárenská u č.p.1708/22, SIS I

ČESKÉ BUDĚJOVICE

K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 5

J. MASARYKA




K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6

HŘBITOV


K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 5

V HLUBOKÉ CESTĚ



K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 5

směr od Č.Budějovice
RSÚ Mladé, náměstí Svobinského




LEGENDA ZNAČEK:

- NAVRŽENÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- RUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- KABEL NN, VER. OSVETLENÍ
- KABEL VN
- VODOVODNÍ ŘÁD
- KANALIZAČNÍ ŘÁD
- TEPLOVOD
- KABELOVÉ VEDENÍ UPC, ELSA
- SPOJKA KABELOVÁ

LIBOR KŘEPELKA PROJEKTOVÉ SLUŽBY TOMKOVA 2099 390 01 TÁBOR TEL.: 722 907 e-mail: libor.krepelka@volny.cz		Ing. Jan Dvořák Růžičkova 10 390 01 TÁBOR Telefonica Czech Republic, a.s. Objevovatel: Vegacom, a.s.	FORMAT A 3 DATUM 12/2011 EV. ČÍSLO 71010-004761
NÁZEV STAVBY: VPI - PŘEL. SIL. II/156		MÉRITKO: 1:500	ČÍSLO: 11

ČESKÉ BUDĚJOVICE

K.Ú. Č. BUDĚJOVICE 5



606/1

606/4

hranice k.ú.

SMĚR Č. BUDĚJOVICE - HLAVNÍ
J. MASARYKA

STLNICE ČÍSLO 618/157

2658/4

PE 110/6,3mm
2x18m
výkop

2671/1

2671/6

2671/22

2671/4

parkoviště
(výhled)

2671/5

hlub TK 1
1x2m
výkop

PE 110/6,3mm
2x32m
výkop


2669/1

HŘBITOV

2671/17

SMĚR ČB - NOVÉ HOŘE

2/8992



LEGENDA ZNAČEK:	
—	- NAVRŽENÉ KOMUNIKAČNÍ
—	- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ
—	- RUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
—	- KABEL NN, VER. OSVĚTLENÍ
—	- KABEL VN
—	- VODOVODNÍ ŘÁD
—	- KANALIZAČNÍ ŘÁD
—	- TEPLOVOD
—	- KABELOVÉ VEDENÍ UPC, ELSA
•	- SPOJKA KABELOVÁ


ČESKÉ BUDĚJOVICE
K.Ú. Č. BUDĚJOVICE 6

SMĚR STARÁ POHL

2671/3 SILNICE ČÍS. 11/157 2671/13	LIBOR KŘEPELKA PROJEKTOVÉ SLUŽBY TOMKOVA 2099 390 01 TÁBOR TEL. : 722 907 e-mail: libor.krepelka@volny.cz	Ing. Jan Dvořák Křepelka Libor Křepelka Libor Telefónica Czech Republic a.s. Vegacon, a.s.	FORMÁT A 3 DATUM 12/2011 EV. ČÍSLO 71010-004761
	NÁZEV STAVBY: VPI - PŘEL. SIL. 11/157		MĚRITKO 1:500
	polehopsis		P 2

LEGENDA ZNAČEK:

- NAVRŽENÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- RUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- KABEL NN, VER. OSVĚTLENÍ
- KABEL VN
- VODOVODNÍ ŘÁD
- KANALIZAČNÍ ŘÁD
- TEPLOVOD
- KABELOVÉ VEDENÍ UPC, ELSA
- SPOJKA KABELOVÁ



ČESKÉ BUDĚJOVICE
K.Ú. Č. BUDĚJOVICE

LIBOR KŘEPELKA PROJEKTOVÉ SLUŽBY TOMKOVA 2099 390 01 TÁBOR TEL.: 722 907 e-mail: libor.krepelka@volny.cz		Zpracovatel: Ing. Jan Dvořák Rizpocet: Krepelka Libor Kreslil: Krepelka Libor Inženýr: Telefonica Czech Republic, a.s. Objednavatel: Vegocom, a.s.	FORMÁT A 4 DATUM 12/2011 EV. ČÍSLO 71010-004761
NÁZEV STAVBY VPI - PŘEL. SIL. 11/156 polohopis		MĚŘITKO 1:500	ČÍSLO P 3