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SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: SDL/OREG/028/13 
č. zhotovite le : 31303

uzavřená podle § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650 
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola -  hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění dodávky dále oprávněn vystupovat a jednat: 
Ing. Jiří Jirka, tel.č. 386 720 218, Pavel Vochozka, tel. č. 724 475 201

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SEXTA spol. s r.o.
se sídlem: Planá 67, 37001 České Budějovice

IČ: 14501678
DIČ: C Z 14501678
Bankovní spojení: KB a .s ,, č.ú. 586245-230/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 
ve vložce 354 
certifikace ISO:
ČSN EN ISO 9001:2009,
ČSN EN IS014001:2005,
ČSN EN ISO 18001:2008.................................................................................

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing.Josef Mejzlík, jednatel tel.č. 777745600
Vedením stavby je pověřen: Jiří Honetschláger tel.č. 777745602

e-mail: info@sexta.cz
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jan Pospíšil tel.č 777745614
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Pospíšil tel.č. 777745614

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

mailto:info@sexta.cz


II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je dodání a osazení posuvně skládacích vrat se spodním a horním vedením 
do 9-ti kusů stávajících parkovacích hangárů v areálu letiště České Budějovice. Dodávkou se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě zavazuje k provedení dodávky:

..Dodání a osazení skládacích vrat v areálu letiště České Budějovice“

3. Místo dodávky: Letiště Planá (okr. České Budějovice).

4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení dodávky za úhradu dle zadávacích podmínek výběrového 
řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje, že dodávku provede podle platných českých technických norem a 
v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy.

6. Součástí dodávky je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k 
provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu dodávky, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo případně technologické postupy výrobců 
na stavbě použitých materiálů a výrobků.

7. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jinému subjektu jako 
celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky. Dodávku může provádět s pomocí 
smluvně zajištěných subdodavatelů.

III. Doba plněni

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín realizace díla: 3 kalendářní měsíce plynoucí ode dne protokolárního předání staveniště

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli 
samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dodávku

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení dodávky nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu :

Celkem bez DPH: 1 879 854,- Kč
DPH 21 %:_______________________________________394 769.- Kč
Cena celkem včetně DPH: 2 274 623,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní 
dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám

sazeb DPH;



b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek;
d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení 

díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena zhotovitelem.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ktéto smlouvě,
pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně rozpočtové
rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 
ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu -  
Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.

4. Splatnost daňového dokladu bude do 21 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednaíefem. Závazek objednatele zapíatít fakturu je špiněn odepsáním fakturované částky z 
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

zástupcem objednatele). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 % z fakturované částky včetně



DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí stavby a zbývajících 5 % potom na 
základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad 
a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení či. V., odst. 1., se 
vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur 
vystavených od zahájení stavby.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen 
provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy 
stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele je zhotovitel 
povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály 
a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, tyto doklady zhotovitel nepředloží, 
má právo osoba oprávněná jednat ve věci provádění dodávky (dle této smlouvy) práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním dodávky (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 
6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.. Objednatel je oprávněn sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci 
provádění dodávky denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci.

9. Oprávnění zástupci objednatele sledují, zda je dodávka prováděna v souladu se zadávací 
dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí 
příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou 
oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo 
práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

10. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh dodávky nebo znemožňují provedení 
dodávky dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu dodávky, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v 
dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou 
změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel 
trvat. Změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze



písemným dodatkem ktéto smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu 
použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným osobou 
oprávněnou jednat ve věci provádění díla dle této smlouvy.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo 
v závislosti na klimatických podmínkách (předpoklad duben 2013), pokud se obě strany 
nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění 
prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné 
a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání 
staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný 
zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele, 
oprávněným jednat ve věci provádění dodávky. V zápise se uvede zejména soupis předaných 
dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně 
požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. 
Taktéž vněm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou -  li vady a nedodělky 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést 
prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní 
strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují -  li to 
klimatické podmínky.

3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení.

5. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a 
při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 24 měsíců na celý 

předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.



4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky; která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

- Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný 
s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem.
- Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
- Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a 
montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny 
projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou 
na jiném postupu.
- V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související s 
dodávkou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne.
- Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.krai-iihoceskv.cz s výjimkou osobních a 
citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud

http://www.krai-iihoceskv.cz


možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k 
poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě 
nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy ve sjednané době, 
pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti 
práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 3.000,- 
Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.

4. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu 
v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám.

2. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou 
smluvních stran.

3. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích, dne 4(d, k, V Plané, dne

za  o b j e d n a t e l e : za z h o t o v i t e l e :



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO
lObjekt |Název objektu SKP

IStavba Název stavby
| Měrná jednotka
| Počet jednotek

i Náklady na m.j.
Projektant |Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel SEXTA spol. s r. o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval SEXTA spol. s r. o. Počet listů

Rozpis ceny

HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady 
Ostatní náklady 
Celkem

Datum:

Podpis:

Datum: f
............

Podpis: J ________

Datum

Podpis:

39 390,00 
1 755 000,00 

85 464,00 
0,00 
0,00

1 879 854,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPHm
Popis:

0,00 CZK
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S tavba : 2012/099 Dodání a osazení skládacích vrat v areálu Č.Budějovice R o zpo če t: 2
O b je k t: 1 Dodání a osazení skládacích vra t v  areálu Č.Budějovice Dod.+osaz. skládacích vrat v areálu letiště CB
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S.R.O QCSI

Položkový rozpočet
S: 2012/099 Dodání a osazení skládacích vrat v areálu 0 .Budějovice
0: 1 Dodání a osazení skládacích vrat v areálu Č.Budějovice
R: 2 Dod.+osaz. skládacích vrat v areálu letiště CB

^lo^póloikyvv* -
' ' v ' " *  »’*- ,mf ** *s i. ».*# - i  * *, ► *«* ~ ‘ v - '

Názév položky -
ÉÉÉlilli
MJ

- V  ...
množství cena / MJ,,-*

I- - ...... . ~ r - r

Icelkem
Podlahy a podlahové konstrukce . . i i 1 : -- i ŠM#*39v390,00

r  1 63 Vložená vyztuž kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00
I__ 2 63 Dobetonování zešikm eni mezi stáv.podlahou a kolejn m3 4,10000 7 900,00 32 390,00

l 3|M 2

EB9B67 m
Elektrovyhříváni spodní vodicí drážky

Konstrukce zámečncke
kpl

1
9,00000 9 496,00 l 85 464,00 

— 1
4 01 Osazení vrat kus 9,00000 18 000,00 162 000,00
5 0 Dodávka vrat kus 9,00000 165 000,00 1 485 000,00
6i 0 Pojezdová dráha kus 9,00000 12 000,00 108 000,00

H l MĚĚĚSĚBĚKSĚĚB VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY B P P m gEBSHHH
VRN: Kom pletační činnost (IČD) soubor 1,00000 0,00 0,00
VRN: M im ostaveništní doprava soubor 1,00000 0,00 0,00
VRN: Oborová přirážka soubor 1,00000 0,00 0,00
VRN: Provoz investora soubor 1,00000 0,00 0,00
VRN: Přesun stavebních kapacit soubor 1,00000 0,00 0,00
VRN: Rezerva rozpočtu soubor 1,00000 0,00 0,00
VRN: Zařízení staveniště soubor 1,00000 0,00 0,00
VRN: Ztížené výrobní podmínky soubor 1,00000 0,00 0,00


