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Č.smlouvy obj. SDL/OREG/107/13 číslo smlouvy zhot. 3080021VNE

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany 

O bjednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 /jsme plátci DPH/
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. J iří Zimola -  hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat: 
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního 

plánování, stavebního řádu a investic KÚ 
tel.č. 386720214

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
J iří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a

řízení projektů KÚ 
tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora 
BOZP je oprávněna firma:
INBEST spol. s r.o., IČ: 608 51 970
Zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem, jednatelem, tel.č: 602 474 383 
se sídlem: Rudolfovská 64, 370 01 České Budějovice
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
Ing. Michael Šmucr tel.č. 602 474 383
Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Ing. Michael Šmucr tel.č. 602 474 383
(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 
č.účtu: 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
ve vložce 1561
certifikace ISO ČSN EN ISO 9001, 14001, 18001 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Sírový tel.č. 731 601 926
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Václav Nedorost tel.č. 731 601 646 
kteří jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a 
předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku.
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Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman 
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

tel.č. 731 601 635

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Silnice 11/160 -  opěrná zeď Větřní“

3. Místo stavby: silnice 11/160 Český Krumlov-Větrní
4. Druh výstavby: investiční výstavba
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. 

zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně 
nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním 
řízení, nebo při kolaudaci stavby, nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, 
které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých 
technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných 
TP, TKP.

7. Součástí díla je též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k 
provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá 
projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých 
materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených 
před započetím prací objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění 
smlouvy a odpovídá za vady díla, jakoby je prováděl on sám. Práce na hlavním 
stavebním objektu /opěrná zeď/ provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní 
kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě 
zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka 
porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny 
díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod 
pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku zhotovitele z této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: dnem následujícím po předání staveniště (předpoklad

červenec 2013)
Výstavba bude dokončena: do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení stavby.

C. j. SDL/OREG/107/13 2 Sil.ll/160-opěrná zeď Větrní



Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno 
o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby 
(vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvu, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby 
podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání 
objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

bez DPH 14 256 998,94 Kč
DPH 21%__________________2 993 969.78 Kč
Cena celkem včetně DPH 17 250 968,72 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je 
úplná. Položkami označenými jako „další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou a 
další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras" /odst.6 Výzvy/ zhotovitel 
nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací;

d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
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nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek uvedených v této 
smlouvě.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list 
s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým 

dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové 
ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací 
vydaných firmou ÚRS PRAHA,a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto
a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a 

oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené 
nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 ti dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ktéto 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně 
provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu 
objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je 
zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu 
-  Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. 
kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 60 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen 
odevzdávat vážní lístky obalované směsi průběžně (po jednotlivých dodávkách) 
technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného 
závodu SÚS -  platí u souvislých oprav silnic -  pásmovky.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem 
bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této 
smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1.), zbývajících 
5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. 
Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

6. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat 
ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a 
jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 
Sb. Investor a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn
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sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 
5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a 
zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a 
odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a 
za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

9. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni -  
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění 
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do 
původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého 
materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným 
technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby 
dle této smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele -  technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je 
povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji 
obdržel.

14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchranného 
archeologického výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb., v platném znění. Prokazatelné 
náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude 
objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci 
nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu 
oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a
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zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

18. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až potom, co 
předá pověřenému zástupci objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.

19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je 
oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje 
své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit 
objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo 
pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání 
staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve 
které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také 
posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na 
silnicích II. a III. třídy.

2. Staveniště včetně vyřízení nezbytných uzavírek dle schváleného DIO si zajišťuje 
zhotovitel v dostatečném předstihu před termínem předání staveniště. Náklady spojené 
se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1.

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů 
vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání 
staveniště.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým 
dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a 
nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm 
bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou -  li vady a nedodělky odstraněny ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
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3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedeni díla do užívání, 
zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší 
než 60 dní, umožňují-li to klimatické podmínky.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 36 měsíců na 

obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o 
dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné 
závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
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X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 
o Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
o Nabídka zhotovitele
o Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze 

dne 22.10. 2002
o Projektová dokumentace (DSP/ZDS)
o Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí 

projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám 
o Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné kdatu Oznámení 

zadávacího řízení
o Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR 
o Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK 
o Zadávací dokumentace 
o Zápis o předání staveniště

2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí 
závaznosti dokumentů následující:

o smlouva o dílo
o dokumenty uvedené v pořadí dle odst.1

3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný 
s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude 
orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a 
montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud 
se nedohodnou na jiném postupu.

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za 
právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách 
objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této 
souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(dle zákona č. 309/2006 Sb).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro

Č.j. SDL/OREG/107/13 9 Sil. 11/160-opěrná zeď Větřní



zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného 
plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané 
době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi 
lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli, smluvní pokutu ve výši 26.000,-- Kč. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, 
ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den a vadu prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené 
lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % 
z ceny díla.

6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným 
nedodáním díla.

7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na 
odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského 
zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít 
pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci 
stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel 
použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je
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poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo 
tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu 
odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne
1 8 - 06-  2013

hejtman Jihočeského kraje

za  z h o t o v i t e l e :

A
Ing. Pavel Vrba

ředitel závodu Če^Ké Budějovice 
EUROVIA CS, a.s.

t S  e U R O V lA  ®
V I N C I

EUROWACS.a.s.
Národní 10 
11319 Praha 1
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^  E U  P O V Í  A  .
V I N C I  i j l

Rekapitulace stavby:

Silnice 11/160 - opěrná zeď Větrní
cena bez DPH DPH 21% cena s DPH

SO101 - Úpravy komunikace 1940 827,91 388165,58 2 328 993,49
SO 201 - Opěrná zeď 9 484 288,11 1 896 857,62 11 381145,73
SO 901 - Dopravně inženýrská opatření 301 782,92 60 356,58 362 139,50

Cena celkem 11 726 898,94 2 345 379,79 14 072 278,73

Ing. Páve! j/rba

EUROVIAcs, a.s.

S U R O V Í A
VINCI

EUR0WACS,a.s,
Národní 10 
1-319 Praha 1



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:

Větrní - Silnice 11/160 - opěrná zeď Větřní 
SO 101 - Úpravy komunikace

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 117,92 44,15 5 206,17
2 02730 POMOC PRAČE ZRÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

ochrana kabelu 02
k c 1,00 8 830,00 8 830,00

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI 
vytyčení stávajících inženýrských sítí 
(SO 101, 201)

KC 1,00 4 415,00 4 415,00

4 029110 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI 
zaměření skutečného provedení 
(SO 101, 201)

KC 1,00 13 245,00 13 245,00

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE 
geometrický plán 
(SO 101, 201)

KC 1,00 8 830,00 8 830,00

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KC 1,00 17 660,00 17 660,00
7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KC 1,00 8 830,00 8 830.00

1 Zemní práce
113728 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

vč.poplatku za uložení_________________________________
FRÉZOVANÍ DRÁŽKY V ASFALTOVĚ VOZOVCE

M3 195,56 967,00 189 106,52

113760
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 5KM
odvoz na meziskládku_______________________________________
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
použije se z výkopu vč.naložení a dovozu z meziskládky__________

M2 469,50 59,00 27 700,50
10 122734a M3 60,91 282,56 17 210,73

11 122738a M3 65,51 393,82 25 799,15
12 17411a M3

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 
vč.získánf a dovozu
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

60,91 64,02 3 899,46

13 18222a M2 367,32 54,13 19 883,03

18242 367,32 10,60 3 893,59



5 Komunikace
15 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 364,00 253,60 92 310,40
16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 250MM 

ŠD min.200mm
M2 351,00 160,71 56 409,21

17 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.5KG/M2 M2 1 861,60 10,77 20 049,43
18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 306,20 7,86 18 126,73
19 57413 ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM 

AC011 +
vč.zálivek a přlp.těsnění

M2 1 762,80 172,35 303 818,58

20 57416 ASFALTOVÝ BETON TL. 70MM 
ACL16+
vč.zálivek a přlp.těsnění

M2 1 879,28 235,64 442 833,54

21 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2 413,40 245,80 101 613,72
22 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 520,00 69,76 36 275,20
23 57516 LITY ASFALT TL. 30MM 

odvodňovací proužek 
vč.zálivek a přlp.těsnění

M2 130,00 404,41 52 573,30

9 Ostatní konstrukce a práce
24 911313 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S 

NÁTĚREM
M 40,00 1 104,63 44 185,20

25 91228 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNÉ ODRAZNÉHO PASKU KUS 10,00 211,92 2 119,20
26 91238 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS 10,00 158,94 1 589,40

27 914111 d o p r a v n í z n a č k y  z á k l a d n í v e l ik o s t i o c e l o v é  - d o d á v k a  a  m o n t á ž

definitivní značky kompletní
KUS 5,00 2 101,54 10 507,70

28 914113 d o p r a v n í z n a č k y  z á k l a d n í v e l ik o s t i o c e l o v ě  - d e m o n t á ž

vč.odvozu na skládku
KUS 5,00 52,98 264,90

29 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 
vč.předznačení

M2 70,00 282,56 19 779,20

30 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M 306,10 949,23 290 559,30
31 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,50 30,91 386,38
32 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 

100MM
M2 76,53 1 214,13 92 917,37



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Větrní - Silnice 11/160 - opěrná zeď Větrní
číslo a název SO: SO 201 - Opěrná zeď
číslo a název rozpočtu: SO 201 - Opěrná zeď_______________

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 2 380,84 8,83 21 022,82
2 014102a POPLATKY ZA SKLADKU 

Rezerva - možnost čerpání dle TZ
T 132,32 8,83 1 168,39

3 02940a OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE 
fotodokumentace

KC 1,00 1 766,00 1 766,00

4 02940b OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE 
Povodňový a havarijní plán

KC 1,00 4 415,00 4 415,00

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KC 1,00 26 490,00 26 490,00
6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KC 1,00 8 830,00 8 830,00
7 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTEGHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU ~ 

DIGP při vrtání pilot
KC 1,00 8 830,00 8 830,00

1 Zemní práce
8 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN 

vč.odvozu
M2 70,00 37,09 2 596,30

9 11201 KACENI STROMO D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZ0 
vč.odvozu

KUS 14,00 763,80 10 693,20

10 11202 KACENI STROMO D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZ0 
vč.odvozu

KUS 2,00 869,76 1 739,52

11 122738a ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 856,96 242,83 208 095,60
12 122838a ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM 

odtěžení dočasného záhozu (nevyužitý zbytek)
M3 194,13 266,67 51 768,65

13 12283a ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. II
odtěžení dočasného záhozu (přesun materiállu do definitivního)

M3 110,59 107,73 11 913,86

14 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I ~  
použije se pro násyp vrtací plošiny

M3 733,53 113,91 83 556,40



15 15100 Záporové paženi kompletní 
vč.zřízení, odstranění a odvozu 
Viditelná pohledová plocha

M2 364,00 88,30 32 141,20

16 171101a ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS 
vč.získánf a dovozu

M3 61,72 242,83 14 987,47

17 17110a ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM 
násyp vrtací plošiny (materiál z výkopu + dovoz nového)

M3 950,56 163,36 155 283,48

18 17250 z ř í z e n í  t ě s n ě n í  z e  z e m i n  n e p r o p u s t n ý c h M3 46,80 413,24 19 339,63
19 17411b ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 

vč.získání a dovozu
M3 87,36 143,05 12 496,85

20 184222 VYSAZ STROMO OBV KMENE DO 10CM BEZ BÁLU VČET VÝKOPU JAMKY 
kompletní

KUS 30,00 1 441,06 43 231,80

2 Základy
21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 

trativod na rubu zdi
M 308,40 110,38 34 041,19

22 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 
odvodnění rubu stříkaného betonu - kompletní

M 45,50 121,85 5 544,18

23 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 
C30/37-XF1

M3 231,00 1 854,30 428 343,30

24 224325a p i l o t y  z e  Ž e l e z o b e t o n u  C 3 0 /3 7
C30/37-XF1
Rezerva - možnost čerpání dle TZ

M3 73,51 1 620,00 119 086,20

25 224365 VYZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 23,10 17 218,50 397 747,35
26 224365a VYZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 7,35 15 800,00 116 130,00
27 26153

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM 
vrty pro odvodnění rubu stříkaného betonu

M 16,25 339,96 5 524,35

28 261912 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAZ TR V A VI NA POVRCHU D DO 16MM 
vč.vlepení

M 390,00 124,50 48 555,00

29 263816 VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TR lll-IV D DO 80MM 
pro zemní kotvu
vč.odvozu zeminy z vývrtu na skládku

M 1 040,00 706,40 734 656,00

30 263916 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TR V-VI D DO 80MM 
pro zemní kotvu

M 130,00 794,70 103 311,00

31 264728 VRTY PRO PILOTY TR I A I I  D DO 600MM * ' 
vč.odvozu zeminy z vývrtu na skládku

M 549,65 847,68 465 927,31

32 264828 VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 600MM '  ~ M 267,35 971,30 259 677,06
33 264828a VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 600MM " ' M 260,00 250,00 65 000,00



34 272312 ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 47,39 2 407,94 114 112,28
35 286675 KOTVY OCELOVE TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DL DO 9M UNOS PRES 200KN

tyčová zemnf kotva s proinjektovaným kořenem - kompletní
vč.dodání tyče a všech součástí kotvy, osazení, napnutí, zainjektování, PKO hlav

KUS 130,00 5 103,74 663 486,20

36 28931 STŘÍKANÝ BETON M3 32,51 9 271,50 301 416,47
37 289366 VYZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 1,61 16 335,50 26 300,16

3 Svislé konstrukce
38 317325 ř ím s y  z e  Ž e l e z o b e t o n u  d o  C30/37 (B37) M3 102,74 4 524,49 464 846,10
39 317365 VYZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505 T 15,41 16 777,00 258 533,57
40 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNI, NÁBŘEŽNÍ ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) 

C30/37-XF2
M3 346,19 3 509,93 1 215 102,67

41 327365 VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNICH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 
vč. kotevních trnů

T 43,68 17 218,50 752 104,08

4 Vodorovné konstrukce
42 45852 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 158,93 760,26 120 828,12
43 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

zához u paty zdi definitivní (část materiálu -odhad 70%- z proviz. záhozu) 
vč.doplnění materiálem novým

M3 157,99 792,93 125 275,01

44 46251a ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
dočasný u paty plošiny (materiál ze stávající zdi)

M3 304,72 227,81 69 418,26

45 46452 POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA DRCENÉHO 
pohoz vrtací plošiny ze ŠD

M3 140,40 410,60 57 648,24

46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,44 3 991,16 5 747,27

7 Přidružená stavební výroba
47 711130 IZOLACE BĚZN KONSTR PROTI VOL STEK VODÉ - PRÍMOPOCHOZI BEZ POSYPU 

kompletní
M2 135,74 1 119,64 151 979,93

48 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A
ochranný hydrofobni nátěr________________________________________________________

M2 214,60 163,36 35 057,06

9 Ostatní konstrukce a práce
49 911733 OCELOVÉ ZABRADELNi SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLA VYPLŇ SLOUPKY DO 2M 

POZINK S NÁT
M 260,00 4 264,89 1 108 871,40



50 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT 
označení stavby

KUS 2,00 4 838,84 9 677,68

51 91721 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 5,80 216,34 1 254,77
52 91722 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH o b r u b n ík ů M 4,00 339,96 1 359,84
53 918300 Prodloužení propustku z trub plastových DN750

vč.dodání, nasazení na stáv.troubu, obsypu, obetonování, vyústění
KPL 1,00 12 141,25 12 141,25

54 918301 Prodloužení propustku z trub plastových DN750
vč.dodání, nasazení na stáv.troubu, obsypu, obetonování, seříznutí a úpravy vyústění 
odlážděním

KPL 1,00 12 141,25 12 141,25

55 96613 b o u r a n í KONSTRUKCI Z KAMENE NA m c  
použije se do provizorního záhozu

M3 304,72 494,48 150 677,95

56 966138 BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM 
vč.poplatku za skládku

M3 423,28 750,90 317 840,95

57 966168 b o u r a n í k o n s t r u k c i z e  Že l e z o b e t o n u  s  o d v o z e m  d o  2okm

vč.poplatku za skládku
M3 1,75 2 604,85 4 558,49



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Větrní - Silnice 11/160 - opěrná zeď Větřní
číslo a název SO: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02943 OSTATNÍ p o ž a d a v k y  - v y p r a c o v á n i r d s KC 1,00 441,50 441,50

9 Ostatní konstrukce a práce
2 91137a BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VÝSKY DO 1000MM - Pronájem, 

mont, demont
Provizorní dopravní značení - vodící stěna vč.odrazek 
vč.přemístění v rámci stavby, očištění, odstranění a odvozu

M 280,00 750,55 210 154,00

3 914118 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNi VELIKOSTI OCELOVE - Pronájem, MONT, DEMONT 
Provizorní dopravní značení kompletní
vč.podkladních desek, sloupků, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci 
stavby, očištění, odstranění a odvozu

KUS 17,00 1 324,50 22 516,50

4 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOCAS ODSTRAŇ ITEL - DOD A POKLÁDKA M2 1,50 167,77 251,66
5 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOCAS ODSTRAŇITEL - ODSTRANĚNI M2 1,50 167,77 251,66
6 916128 DOPRAV SVĚTLO VY STRAŽ SOUPRAVA 3KS - Pronájem, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 

Provizorní dopravní značení kompletní
vč.napájení, zajištění proti odcizení, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci 
stavby, očištění, odstranění a odvozu

KUS 1,00 17 660,00 17 660,00

7 916158 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - Pronájem, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 
Provizorní dopravní značení kompletní
vč.napájení, zajištění proti odcizení, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci 
stavby, očištění, odstranění a odvozu

KUS 1,00 44 150,00 44 150,00

8 916358 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - Pronájem, MONT, DEMONT 
Provizorní dopravní značení kompletní
vč.podkladních desek, sloupků, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci 
stavby, očištění, odstranění a odvozu

KUS 6,00 1 059,60 6 357,60



E U R O V IA
VINCI

P L N Á  M O C

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10,113 19 Praha 1,

IČ: 45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

jednající Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a 

Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva 

(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává funkci ředitele závodu České Budějovice, EUROVIA CS,
a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ.

panu Ing. Pavlu Vrbovi,

rodné číslo 7912031226 

(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních úkonech 
týkajících se provozu závodu České Budějovice, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním 
vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i 
ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, 
podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat 
Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn činit pouze ty právní úkony, jejichž 
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH v případě, že druhou 
stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu 
Kč bez DPH, je-li druhou stranou závazku jiný zadavatel.

Tato plná moc je účinná do 31.12.2013.

EUROVIA CS. a.s. Národní 10 -  113 19 Praha 1 
T / +420 224 951111 -  F/ +420 224 933 525 -  www.eurovia.cz

IČ45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B. vložka 1561 - / /

http://www.eurovia.cz


Ověření -  legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O
O v ě ř u j i ,  že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali

M artin Borovka, nar. 24.2.1974,-------------------------------------------
bytem Praha 6, Dejvice, Na Míčánce 2642/4-----------------------------

Ing. Zdeněk Synáček, nar. 29.11.1959,-----------------------------------
bytem Praha 10 -  Hostivař, Řepěická 1261/24 -------------------------

jejichž totožnost byla prokázána úředními průkazy.-----------------------

V Praze dne 13.12.2012


