
smlouva o díloS2>L ^
číslo smlouvy objednatele: 010/13/047/03/00 číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A  O D Í L O KUJCP00VHWC0

o provedení projektových, průzkumových a geodetických prací a činností, uzavřená 
dle platného znění obch. zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě 
staveb.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní stranv:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice 
IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje 
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice 
Číslo účtu: 199783072/0300

b) Zhotovitel: Zenkl CB, spol., s r.o.
IČO: 28131339

DIČ: CZ 28131339

Zastoupený: Ing. Ondřej Zenkl
Bankovní spojení: GE Money Bank Č. Budějovice

Číslo účtu: 201 170 938 / 0600

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích vedená pod 
spisovou značkou C 19109

2. Předmět smlouvy:
2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro stavebního povolení a 
dokumentace pro provádění stavby (DSP/DPS) včetně potřebných geodetických 
prací a průzkumů na akci: „Lomnice nad Lužnicí -11/148, ulice Budějovická".

2.2. Rozsah dokumentace
Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS 
(dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby) v rozsahu podle 
vyhlášky 146/2008 Sb., nutné pro stavební řešení průjezdního úseku silnice 11/148 
v ulici Budějovická v Lomnici nad Lužnicí včetně přilehlých staveb chodníků. 
Rozsah stavebních úprav je vymezen od domu čp 306 v Lomnici nad Lužnicí po 
ulici Floriánská (ve směru staničení). Dokumentace bude vypracována včetně 
potřebných geodetických prací.
Součástí dokumentace bude dále zpracování a projednání DIO pro vedení dopravy 
v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude 
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rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako 
samostatné stavební objekty.
Součástí dokumentací bude doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní 
správy (DOSS) potřebných k získám stavebního povolení, vyjádření správců 
inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) a případné souhlasy vlastníků dotčených a sousedních 
pozemků. Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti 
stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podmínky 
stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě. Dílo 
bude vypracováno v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou 
č. 146/2008 Sb.
Na základě plné moci od zadavatele zhotovitel projektových dokumentací požádá 
o stavební povolení na předmětnou akci a uhradí příslušný správní poplatek za 
vydání stavebního povolení.

2.3. Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby bude 
zpracována v souladu s:

■ zadávacími podmínkami výzvy k podání nabídky na vypracování projektových 
dokumentací ve stupni DSP/DPS na akci

■ platnými TP a technickými normami ČSN
2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby 
(DSP/DPS) bude vypracována v 8 vyhotoveních. Pro DSP/DPS bude předán 
oceněný rozpočet (v cenové úrovni r. 2013) v paré č. 1 a 2 a slepý výkaz výměr 
pro ocenění u ostatních paré. Dokumentace pro stavební povolení a 
dokumentace pro provádění stavby (DSP/DPS) bude včetně oceněného 
rozpočtu a neoceněného výkazu výměr předána objednateli též v elektronické 
podobě na CD nosiči ve formátu PDF, oceněný rozpočet a neoceněný výkaz 
výměr též ve formátu XLS.

2.5. Obsah projektové dokumentace:
Základní členění dokumentace DSP/DPS:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Výkaz výměr
H. Rozpočet stavby
I. zpracování návrhu DIO a jeho projednání s Policií ČR
Součástí dokumentace bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 -  či. 
1.12.3)

Dokumentace DSP/DPS bude obsahovat část Výkon funkce „Koordinátor 
bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 14 odst. 2) a § 18 odst. 1) ve fázi přípravy 
stavby a zpracování příslušné dokumentace.

Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2013) - pro DSP/DPS bude členěný po 
stavebních objektech s budoucími investory samotné stavby:
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SO 101 Vozovka 
SO 103 Chodník

(Jihočeský kraj)
(Město Lomnice nad Lužnicí)

smlouva o dílo

Projektová dokumentace:
■ musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které 

vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich 
prováděcích vyhlášek,

■ musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou 
činnost ve výstavbě,

■ bude obsahovat zpracování návrhu DIO a jeho projednání s Policií ČR,
■ bude obsahovat doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy 

(DOSS) potřebných k získání stavebního povolení, vyjádření správců 
inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm.b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu),

■ výsledky diagnostického průzkumu konstrukce vozovky budou obsaženy 
v samostatné složce projektové dokumentace

■ v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria 
nebo jejich přeložení,

■ bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše 
uvedenou vyhláškou 146/2008 Sb.

2.6. Předmětem smlouvy není:
■ autorský dozor

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či 
nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem 
písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta 
odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

■ čistopis dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění 
stavby (DSP/DPS) do sedmi týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění 
stavby

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle 
této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském 

úřadě -  Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích 
nebo převzetím pracovníkem odboru dopravy a silničního hospodářství krajského 
úřadu

4.2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, 
odst. 1 obch. zákoníku.

Č. j. 010/13/047/03/00 Projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
„Lomnice nad Lužnicí -  11/148, ulice Budějovická11

strana 3



smlouva o dílo

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace

Výkon funkce Koordinátor bezpečnosti práce 12.000.- Kč
Inženýrská činnost 35.000.- Kč
DPH 21% 28.980.- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 166.980.- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených ve 
smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně 
díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou 

zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
■ cena za DSP/DPS bude uhrazena po předám tohoto stupně dokumentace

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode 
dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je 
splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla
7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

■ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu 

poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta
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8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do ukončení 
kolaudačního řízení stavby, nejdéle na dobu 36 měsíců.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se 
považuje i jeho neúplnost.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem 

bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně 
provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po úplatném 
reklamace objednatelem.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či 
pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit 
jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plném za 
každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. 
Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i 
započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno 
právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel 
zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady spojené s plněním smlouvy, vzniklé k 
datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Další ujednání
9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 

se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním 
předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, 
příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a 
správce objektů, SÚS JčK Č. Budějovice a obce.

9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které 
nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, 
tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy.

Č. j. 010/13/047/03/00 Projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
„Lomnice nad Lužnicí -11/148, ulice Budějovická"

strana 5



smlouva o dílo

9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti 
za škody.

9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami.

10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně 
prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a 
zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.

10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování 
předmětu smlouvy.

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží 2 stejnopisy.

10.5. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

Jan Borovka, koordinátor BOZP, ianborovka@seznam.cz. 602889277

10.6. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech:
■ smluvních: Ing. Ondřej Zenkl

■ technických: Ing. Ondřej Zenkl

10.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech:
■ smluvních: Ing. Jiří Klása -  vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
■technických: Milan Veleba, ODSH, tel. 386720206

10.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných 
dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.8. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj- 
jihocesky.cz s výjimkou osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná 
vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na 
důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.10. Smlouva obsahuje 6 stran.

V Č. Budějovicích dne /rP.1^

hejtman Jihočeského'kfaje 
objednatel

r~ V - n n f l ^ ] n v ' c i c i l  Cl
‘ : Jírovoora 2

"2 ^eské Budé|ovice
IC: 2813Í339 ---------

Ing. Ondřej Zenkl
jednatel společnosti 

zhotovitel
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