



KUJCP00STMUJ

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

číslo objednatele: SDL/OREG/435/13

číslo zhotovitele: 841/TC/042/2013

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha – pověřen vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ, tel. 386 720 201

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková - investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic – oddělení realizace investic a přípravy projektů; tel.č.: 386720217

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje IČ: 709 71 641

Jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel.č.: 387 021 010

osoba vykonávající TD na stavbě Ing. Jiří Růžička,
ředitel závodu Prachatice, tel. č.: 602 116 062

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
prováděcí závod: Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih
Vrbenská 31, 370 06 Č.Budějovice
IČ: 608 387 44
DIČ: CZ 608 387 44
Bankovní spojení: KB 3505 – 231/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B ve vložce 7634
certifikace ISO: 9001:2001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Kodat – vedoucí oddělení přípravy a kalkulací tel.č. 387 004 315
Jan Michalec, vedoucí PJ tel.č. 602 596 308

Odpovědný geodet: Václav Bartoš tel.č. 606 732 112

Vedením stavby je pověřen: Jan Michalec tel.č. 602 596 308

Zástupce stavbyvedoucího: Petr Civiš tel.č. 777 182 953

Ing. Lukáš Babka tel.č. 724 369 790

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca

tel.č. 606 726 209

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle technické zprávy a výkazu výměr, zpracovaných Správou a údržbou silnice Jihočeského kraje, zavazuje k provedení díla:

„Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hr. přechodu Strážný - Philippsreut“

3. Místo stavby: komunikace III/14516, III/1672 a III/1681
4. Druh výstavby: modernizace povrchu komunikace
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen, v případě změny subdodavatele oproti nabídce, písemně požádat objednatele o jeho odsouhlasení, a to před provedením dílčích prací, s jejichž pomocí hodlá dodavatel práce provést. Pokládku živičných směsí však zhotovitel provede pouze vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.
9. Projekt je spolufinancován v rámci operačního programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Stavba bude zahájena: **následující kalendářní den po dni předání staveniště**
Dílo jako celek bude kompletně dokončeno: **do max. 30 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| bez DPH | 9 643 286,23 Kč |
| DPH 15% | 0,- Kč |
| DPH 21% | 2 025 090,11 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 11 668 376,33 Kč |

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Provizorními položkami ve výkazu výměr zhotovitel nedisponuje, o jejich čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Jednotlivé faktury budou označeny názvem projektu, tj. „Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hr. přechodu Strážný - Philippsreut“.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek SDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončené stavby (dle čl. III. odst. 1.), zbývajících 5% bude

uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

Ustanovení čl. V. 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržovaných fakturách musí být vyčíslena pozastávka.

6. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Investor a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací.
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel
14. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně a to v pracovní dny.
15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

18. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejpozději do 14ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počítat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání, např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd., v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není

dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasem pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 36 měsíců pro obrusné vrstvy vozovky a 60 měsíců na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle

Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - oceněný výkaz výměr
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného soupisu prací, shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
6. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
7. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
8. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
9. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
10. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na

základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.


XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 13 000,- Kč. Den skutečného ukončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku a podepsán oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5. 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatелеm uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatелеm zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.


4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Smlouvu přežkoumal: 

V Českých Budějovicích dne 22.8.2013


Českých Budějovicích dne 26.8.2013


za objednatele:



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



za zhotovitele:




Ing. Pavel Kodat
zmocněnec


Jan Michalec
zmocněnec

Nabídkový rozpočet

Stavba: Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut

Investor: Jihočeský kraj

Vypracoval:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 9 643 286,23

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% 2 025 090,11

CENA VČETNĚ DPH 11 668 376,33

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Vypracoval zadání: | Vypracoval nabídku: |
| Datum zadání: | Datum vypracování nabídky: |

STRADAG
STRADAG a.s.
GOSPODÁŘSKO
CESTNÍ PRŮMYSL
KONSTRUKČNÍ
370 06 CEJL, TEL. 384 200 000
177

MICHALEC

Ing. Pavel Kodat
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut

Investor: Jihočeský kraj

Vypracoval:

| OBJEKT | ZÁKLADNÍ CENA | DPH | CENA CELKEM |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 102- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168 | 498 061,00 | 104 592,81 | 602 653,81 |
| 103- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168 | 1 833 691,50 | 385 075,22 | 2 218 766,72 |
| 104- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168 | 902 915,00 | 189 612,15 | 1 092 527,15 |
| 105- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168 | 541 364,20 | 113 686,48 | 655 050,68 |
| 106- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168 | 108 047,75 | 22 690,03 | 130 737,78 |
| 107- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168 | 3 292 563,48 | 691 438,33 | 3 984 001,81 |
| 108- silnice III/1672 Paseky | 1 705 272,70 | 358 107,27 | 2 063 379,96 |
| 109- silnice III/1681 Hájenka - Sindlov | 761 370,60 | 159 887,83 | 921 258,43 |
| CENA STAVBY | 9 643 286,23 | 2 025 090,11 | 11 668 376,33 |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdikov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 102- silnice III/14516 Zdikov - křižovatka II/168
 číslo a název rozpočtu: průtah Masákova Lhota (km 1,180 - 1,520) dl. 0,340 km, šířka 7,0 m

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | Jednotka | Počet | CENA | |
|------------|-------------|--|----------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | jednotková | celkem |
| | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování asfaltu s odvozem do 12 km - rozjezdy, ukončení 340*7*0,05 =119 | m3 | 119,000 | 586,00 | 69 734,00 |
| | | Zemní práce | | | | 69 734,00 |
| | | Komunikace | | | | |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 340*7=2380 | m2 | 2 380,000 | 7,40 | 17 612,00 |
| 3 | 574142 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 340*7=2380 | m2 | 2 380,000 | 165,30 | 393 414,00 |
| | | Komunikace | | | | 411 026,00 |
| | | Potrubí | | | | |
| 4 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů kan.šachet 1 ks | ks | 1,000 | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 5 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží ul.vpustí 3 ks | ks | 3,000 | 1 410,00 | 4 230,00 |
| 6 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava vodovodních hmečků 6 ks | ks | 6,000 | 881,00 | 5 286,00 |
| | | Potrubí | | | | 10 926,00 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| 7 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 340*2*0,125=85 | m2 | 85,000 | 75,00 | 6 375,00 |
| | | Ostatní práce | | | | 6 375,00 |
| | | C e l k e m | | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 103- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168
 číslo a název rozpočtu: Masáková Lhota - Nový Dvůr (km 1,520 - 3,070) dl. 1,550 km, šířka 5,3 m

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet | GENA jednotková | celkem |
|------------|-------------|---|----------|-----------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování asfaltu s odvozem do 12 km - rozjezdy, ukončení (15*1+ 20*1+10*1+26*1)*0,05 = 3,5 | m3 | 3,500 | 586,00 | 2 051,00 |
| | | Zemní práce | | | | 2 051,00 |
| | | Komunikace | | | | |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1550*5,3=8215 | m2 | 8 215,000 | 7,40 | 60 791,00 |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 - rozjezdy, ukončení 15*2+20*2+10*2+26*2=142 | m2 | 142,000 | 7,40 | 1 050,80 |
| 4 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1550*5,3=8215 | m2 | 8 215,000 | 132,00 | 1 084 380,00 |
| 5 | 574142 | ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm - rozjezdy, ukončení 15*2+20*2+10*2+26*2=142 | m2 | 142,000 | 165,30 | 23 472,60 |
| 6 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 1550*5,3*0,03*2,4=591,48 | t | 591,480 | 1 070,00 | 632 883,60 |
| | | Komunikace | | | | 1 802 578,00 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| 7 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 1550*2*0,125=387,5 | m2 | 387,500 | 75,00 | 29 062,50 |
| | | Ostatní práce | | | | 29 062,50 |
| | | Celkem | | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 104- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168
 číslo a název rozpočtu: průtah Nový Dvůr - křiž.III/14516a (km 3,070 - 3,770), délka 0,700 km, šířka 6,0 m

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Celkem |
|------------|-------------|---|----------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování asfaltu s odvozem do 12 km 700*6*0,05=210 | m3 | 210,000 | 586,00 | 123 060,00 |
| | | Zemní práce | | | | 123 060,00 |
| | | Komunikace | | | | |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřík z emulze do 0,5 kg/m2 700*6=4200 | m2 | 4 200,000 | 7,40 | 31 080,00 |
| 3 | 574142 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 700*6=4200 | m2 | 4 200,000 | 165,30 | 694 260,00 |
| | | Komunikace | | | | 725 340,00 |
| | | Potrubí | | | | |
| 4 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží ul.vpustí 2ks | ks | 2,000 | 1 410,00 | 2 820,00 |
| | | Potrubí | | | | 2 820,00 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| 5 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 700*2*0,125=175 | m2 | 175,000 | 75,00 | 13 125,00 |
| 6 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkop.žlaby z bet. šířka 600 mm 70 | m2 | 70,000 | 551,00 | 38 570,00 |
| | | Ostatní práce | | | | 51 695,00 |
| | | Celkem | | | | |

10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdikov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 106- silnice III/14516 Zdikov - křižovatka II/168
 číslo a název rozpočtu: zástavba (km 4,150 - 4,235) délka 0,085 km, šířka 6,2 m

| Poř. číslo | Kód položky | Název položky | Jednotka | Počet | CENA | |
|------------|-------------|--|----------|----------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| č. poř. | položky | | | jednotek | jednotková | celkem |
| | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování asfaltu s odvozem do 12 km - rozjezdy, ukončení 85 * 6,2 * 0,05 = 26,35 | m3 | 26,350 | 586,00 | 15 441,10 |
| | | Zemní práce | | | | 15 441,10 |
| | | Komunikace | | | | |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 85 * 6,2 = 527 | m2 | 527,000 | 7,40 | 3 899,80 |
| 3 | 574142 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm 85 * 6,2 = 527 | m2 | 527,000 | 165,30 | 87 113,10 |
| | | Komunikace | | | | 91 012,90 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| 4 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 85 * 2 * 0,125 = 21,25 | m2 | 21,250 | 75,00 | 1 593,75 |
| | | Ostatní práce | | | | 1 593,75 |
| | | Celkem | | | | |

70

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 105- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168
 číslo a název rozpočtu: křiž.III/14516 a - zástavba (km 3,770 - 4,150) délka 0,380 km, šířka 6,0 m

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | Jednotka | Počet | CENA | |
|------------|-------------|---|----------|-----------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jednotková | celkem |
| | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování asfaltu s odvozem do 12 km - rozjezdy, ukončení $(5 * 2 + 6 * 2) * 0,05 = 1,0$ | m3 | 1,000 | 586,00 | 586,00 |
| | | Zemní práce | | | | 586,00 |
| | | Komunikace | | | | |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřík z emulze do 0,5 kg/m2 $380 * 6 = 2280$ | m2 | 2 280,000 | 7,40 | 16 872,00 |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřík z emulze do 0,5 kg/m2 , rozjezdy, ukončení $30 * 5 = 150$ | m2 | 150,000 | 7,40 | 1 110,00 |
| 4 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm $380 * 6 = 2280$ | m2 | 2 280,000 | 132,00 | 300 960,00 |
| 5 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm, rozjezdy, ukončení $30 * 5 = 150$ | m2 | 150,000 | 132,00 | 19 800,00 |
| 6 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm $380 * 6 * 0,03 * 2,4 = 164,16$ | t | 164,160 | 1 070,00 | 175 651,20 |
| 7 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm, rozjezdy, ukončení $30 * 5 * 0,03 * 2,4 = 18$ | t | 18,000 | 1 070,00 | 19 260,00 |
| | | Komunikace | | | | 533 653,20 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| 8 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení $380 * 2 * 0,125 = 95$ | m2 | 95,000 | 75,00 | 7 125,00 |
| | | Ostatní práce | | | | 7 125,00 |
| | | Celkem | | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 107- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168
 číslo a název rozpočtu: konec zástavby - křižovatka II/168 (km 4,235 - 6,355) délka 2,120 km, šířka 6,6 m

| Pop. | Kód | Název položky | Jednotka | Počet | CENA | |
|---------|---------|---|----------|------------|------------|------------------|
| č. pol. | položky | | | jednotek | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 029R1 | BILLBOARD - DODÁVKA a MONTÁŽ billboard - velký formát pro silnici III/14516 1 ks | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | 029R2 | PAMĚTNÍ PLAKETA DODÁVKA A MONTÁŽ pamětní paketa pro silnici III/14516 1ks | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 15 000,00 |
| | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování asfaltu s odvozem do 12 km - rozjezdy, ukončení 40*3*0,05=6 | m3 | 6,000 | 586,00 | 3 516,00 |
| | | Zemní práce | | | | 3 516,00 |
| | | Komunikace | | | | |
| 4 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 2120 *6,6 = 13 992 | m2 | 13 992,000 | 7,40 | 103 540,80 |
| 5 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 - rozjezdy 500 | m2 | 500,000 | 7,40 | 3 700,00 |
| 6 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 2120 * 6,6 = 13 992 | m2 | 13 992,000 | 132,00 | 1 846 944,00 |
| 7 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm - rozjezdy 4*2+10*2+5*2+4*2+20*2+8*2+400=502 | m2 | 502,000 | 132,00 | 66 264,00 |
| 8 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 2120* 6,6 * 0,03 * 2,4 = 1007,424 | t | 1 007,424 | 1 070,00 | 1 077 943,68 |

A

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 107- silnice III/14516 Zdíkov - křižovatka II/168
 číslo a název rozpočtu: konec zástavby - křižovatka II/168 (km 4,235 - 6,355) délka 2,120 km, šířka 6,6 m

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet | CENA | |
|------------|-------------|---|----------|----------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| číslo | položky | | | jednotek | jednotková | celkem |
| 9 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm - rozjezdy 400*0,03*2.4 = 29 | t | 29,000 | 1 070,00 | 31 030,00 |
| | | Komunikace | | | | 3 129 422,48 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| | 914124 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT DIO pro obj. 101 - 107 (pronájem, montáž a demontáž) | KPL | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 10 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 2120*2*0,125 = 530 | m2 | 530,000 | 75,00 | 39 750,00 |
| 11 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dělicí čára 125 mm s balotinou - zřízení 2120*0,125=265 | m2 | 265,000 | 75,00 | 19 875,00 |
| 12 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 200 | m2 | 200,000 | 75,00 | 15 000,00 |
| | | Ostatní práce | | | | 144 625,00 |
| | | Celkem | | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdikov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 108- silnice III/1672 Paseky
 číslo a název rozpočtu: Paseky (km 5,142 - 6,778) , délka 1,636 km, šířka 4,4 m

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | Jednotka | Pocet | CENA | |
|------------|-------------|---|----------|------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| číslo | položky | | jednotek | jednotková | celkem | |
| | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 029R1 | BILLBOARD - DODÁVKA a MONTÁŽ billboard - malý formát pro silnici III/1672 1 ks | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | 029R2 | PAMĚTNÍ PLAKETA DODÁVKA A MONTÁŽ pamětní paketa pro silnici III/1672 1ks | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 15 000,00 |
| | | Komunikace | | | | |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřík z emulze do 0,5 kg/m2 1636*4,4+400=7598,4 | m2 | 7 598,400 | 7,40 | 56 228,16 |
| 4 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1636*4,4+400=7598,40 | m2 | 7 598,400 | 132,00 | 1 002 988,80 |
| 5 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm (1636*4,4+400)*0,03*2,4=547,0848 | t | 547,0848 | 1 070,00 | 585 380,74 |
| | | Komunikace | | | | 1 644 597,70 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| 6 | 914124 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT DIO pro obj. 108 (pronájem, montáž a demontáž) | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 1636*2*0,125=409 | m2 | 409,000 | 75,00 | 30 675,00 |
| | | Ostatní práce | | | | 45 675,00 |
| | | C e l k e m | | | | |

10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Modernizace silničního spojení z obce Zdikov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut
 číslo a název SO: 109- silnice III/1681 Hájenska - Šindlov
 číslo a název rozpočtu: Hájenska - Šindlov (km 3,450 - 4,050), délka 0,600 km, šířka 5,4 m

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Celkem |
|------------|-------------|--|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 029R1 | BILLBOARD - DODÁVKA a MONTÁŽ billboard - malý formát pro silnici III/1681 1 ks | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | 029R2 | PAMĚTNÍ PLAKETA DODÁVKA A MONTÁŽ pamětní paketa pro silnici III/1681 1ks | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 15 000,00 |
| | | Zemní práce | | | | |
| 3 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování asfaltu s odvozem do 12 km - rozjezdy, ukončení (5,7*2+5,3*2) *0,05=1 | m3 | 1,000 | 586,00 | 586,00 |
| | | Zemní práce | | | | 586,00 |
| | | Komunikace | | | | |
| 4 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 600 * 5,4 = 3240 | m2 | 3 240,000 | 7,40 | 23 976,00 |
| 5 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 - autobusové zastávky, ukončení 24*2,5+10*2,5 = 85 | m2 | 85,000 | 7,40 | 629,00 |
| 6 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 600 * 5,4 = 3240 | m2 | 3 240,000 | 132,00 | 427 680,00 |
| 7 | 574132 | ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm - autobusové zastávky, ukončení 24*2,5+10*2,5 = 85 | m2 | 85,000 | 132,00 | 11 220,00 |
| 8 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.30mm 600 * 5,4 * 0,03* 2,4 = 233,280 | t | 233,280 | 1 070,00 | 249 609,60 |

to

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Modernizace silničního spojení z obce Zdíkov ve směru k hraničnímu přechodu Strážný – Philippsreut**
 číslo a název SO: **109- silnice III/1681 Hájenka - Šindlov**
 číslo a název rozpočtu: **Hájenka - Šindlov (km 3,450 - 4,050), délka 0,600 km, šířka 5,4 m**

| Por. číslo | Kód položky | Název položky | Jednotka | Počet | CENA | |
|------------|-------------|---|----------|---------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl. 30mm - autobusové zastávky, ukončení (24*2,5+10*2,5) * 0,03 * 2,4 = 6 | t | 6,000 | 1 070,00 | 6 420,00 |
| | | Komunikace | | | | 719 534,60 |
| | | Ostatní práce | | | | |
| 10 | 914124 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT DIO pro obj. 109 (pronájem, montáž a demontáž) | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 11 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára 125mm s balotinou zřízení 600*2*0,125=150 | m2 | 150,000 | 75,00 | 11 250,00 |
| | | Ostatní práce | | | | 26 250,00 |
| | | C e l k e m | | | | |

h

STRAFAG
STRAFAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDEJOVICE
VŘEŠŤSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDEJOVICE/ČR
(7)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejimž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Petra Čechala, nar. 16.6.1955, bytem Halámky 38 – technického vedoucího oblasti

Ing. Pavla Klase, nar. 22.11.1964, bytem Radošovice 5 – technického vedoucího oblasti

Ivetu Burešovou, nar. 8.9.1966, bytem Skalná, Lipová 520 – technickou vedoucí oblasti

Alexandera Ligu, nar. 10.5.1966, bytem Děčín 6 - Letná, Bukurešťská 1388/2 – technického vedoucího oblasti

Ing. Jaroslavu Sihelníkovou, nar. 18.11.1958, bytem Adamov, Nad Městem 166 – ekonomickou vedoucí oblasti

Ing. Blanku Bartošákovou, nar. 26.7.1968, bytem Dýšina, Novohuťská 296 – ekonomickou vedoucí oblasti

Ing. Kateřinu Hejlovou, nar. 19.4.1980, bytem Teplice, Cihelní 179 – ekonom. vedoucí oblasti

Ing. Kateřinu Wisniowskou, nar. 28.7.1984, bytem Karlovy Vary 1, Lidická 459/17 – ekonomku

Ing. Jiřího Mikeše, nar. 4.8.1951, bytem Soběslav, Chotěmice 16 – vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

Pavla Záviše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice – vedoucího PJ

Ing. Vlastimila Motlíka, nar. 2.11.1958, bytem Velešín, Družstevní 331 – vedoucího PJ

Pavla Žákovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III – vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 – vedoucího PJ

Martina Lišku, nar. 4.3.1977, bytem Tlučná, Hlavní 767, okr. Plzeň-Sever – vedoucího PJ

Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – vedoucího PJ

Václava Kotěšovce, nar. 31.7.1976, bytem Plzeň, Sněženková 11 – vedoucího PJ

Ing. Petra Čechala, nar. 8.10.1977, bytem Písek, V Lukách 297 – vedoucího PJ

Jana Koubu, nar. 4.7.1980, bytem Strakonice, Heydukova 49 – vedoucího PJ

Ing. Martina Šrajera, nar. 25.5.1972, bytem Dobřany, Oty Kovala 1136 – vedoucího PJ

Ing. Jaromíra Kleina, nar. 24.9.1958, bytem Dubí 1, Lidická 604 – vedoucího PJ

Jaroslava Pokorného, nar. 14.11.1973, bytem Dolní Zálezly, Národní fronty 84 – vedoucího PJ

Michala Kováče, nar. 29.9.1976, bytem Královské Poříčí, Pod lesem 216 – vedoucího PJ

Davidu Brůžka, nar. 22.5.1976, bytem České Budějovice, Matice Školské 30 – ekonomu PJ

Ing. Renatu Rozhoňovou, nar. 12.7.1967, bytem Vimperk, Svatá Maří 99 – kalkulanku

Ing. Jaroslava Färbera, nar. 10.8.1956, bytem Protivín, Rabiňská 84 – kalkulanta

Jiřího Trávníčka, nar. 8.4.1972, bytem Stříbro, Plzeňská 50 – kalkulanta

Ladislava Rosu, nar. 12.11.1955, bytem Soběslav, Okružní 359/III – kalkulanta

Petra Valacha, nar. 23.4.1969, bytem Dobeš, Stará Dobeš 82 – kalkulanta

Pavla Antoního, nar. 25.9.1978, bytem Lubenec, Jelení 149 – kalkulanta

Jiřího Blína, nar. 8.12.1961, bytem Teplice, Olbrachtova 1588/2 - kalkulanta

Libuši Leštinovou, nar. 29.4.1954, bytem České Budějovice, J. Kolářové 16 – administrativní pracovníci

Ing. Pavla Kodata, nar. 9.8.1965, bytem Kardašova Řečice, Hradní ul. 407 – vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

Jana Bíbu, nar. 21. 8. 1976, bytem Třemošná, Budovatelská 830 – vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

Václavu Procházkovou, nar. 13.2.1974, bytem Losiná 351 – přípravařku

Josefa Hrůzu, nar. 14.1.1975, bytem Milevsko, J. A. Komenského 943 – stavbyvedoucího


k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce


- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.
Zmocnění jsou zejména oprávnění podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocnění na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jednájí a podepisují vždy dva společně.


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2013.


V Praze dne 9.8.2013


.....
Ing. Jaroslav K a t e r
předseda představenstva
STRABAG a.s.


.....
Ing. Jiří D y n k a
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


.....
jméno, příjmení
funkce
MICHALEC


.....
jméno, příjmení
funkce
Ing. Pavel Kodat
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací