



KUJCP0162R93

SDL/ODS#1/153/2013

Č. smlouvy 010/12/095/03/00

číslo smlouvy zhotovitele 13/3211

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu stavebního dozoru objednatele jako investora stavby a koordinátora BOZP je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o.

se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

zastoupená Janem Ungermanem, jednatelem společnosti

tel.č.: 602 428 014

osoba vykonávající TDS na stavbě: Jan Ungerman

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Milan Veleba - odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ

tel.č. : 386 720 206

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: obchodní firma **K – BUILDING CB, a.s.**

se sídlem: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice

IČ: 261 055 94

DIČ: CZ 261 055 94

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 207975868/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Č. Budějovicích, odd. B ve vložce 1516

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Martin Kačenka

tel.č 387 843 211

Ing. Tomáš Tvrdlík

tel.č. dtto

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší

tel.č 605 250 235

Vedením stavby je pověřen: Ing. Josef Pumpr

tel.č. 602 151 912

Zástupce stavbyvedoucího: Marek Markytán

tel.č. 725 117 555

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Josef Pumpr tel.č. 602 151 912

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel díla před předáním staveniště též zajistí povolení uzavírky - dopravně inženýrské opatření (DIO) a povolení zvláštního užívání komunikace ve smyslu §§ 24 a 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
3. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Sweco Hydroprojekt a.s., OZ České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice, zavazuje k provedení díla:

„Český Krumlov - realizace odvodnění silnice II/157“

4. Místo stavby: silnice II/157 v ulicích Nemocniční a Objížďková v Českém Krumlově
5. Druh výstavby: novostavba
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných ČSN.
8. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jakoby je prováděl on sám. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Stavba bude zahájena: **dnem předání staveniště**
Stavba bude dokončena: **do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**
Stavba předaná takto zhotovitelem musí být způsobilá užívání. Za dokončení stavby v termínu uvedeném zhotovitelem v nabídce se považuje kompletní dokončení dle příslušné

projektové dokumentace včetně vyklizení staveniště a příslušných položek uvedených v čl. 3 Základních údajů ZD. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude ve stavu způsobilém řádného užívání nejpozději ke dni předání stavby. Současně s předáním stavby bude objednateli předána veškerá dokladová část k výše uvedenému stavebnímu objektu včetně geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 5 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 1. této smlouvy a čl. 3 Základních údajů ZD

cena bez DPH	2 320 888,- Kč
rozpočtová rezerva 10%	232 089,- Kč
DPH 21%	536 125,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3 089 102,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Rozpočtovou rezervou zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím SDI, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto

oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového rozpočtu z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového rozpočtu z předložené nabídky.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena po předání hotového díla na základě skutečně provedených a převzatých prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.

5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Při fakturaci bude zapláceno 95 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1. a 2.). Zbývajících 5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Pokud bude dílo jako celek předáno kompletně bez vad a nedodělků, může být fakturována a uhrazena po odsouhlasení TDS částka ve výši 100 % skutečných nákladů.
7. Výše případné pozastávky musí být rovněž vyčíslena na obdržené faktuře.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávnění na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým resp. stavebním dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - stavební dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a stavební dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel
14. Technický dozor stavebníka je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně a to v pracovní dny.
15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Stavebnímu dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště **nejpozději do 30. 9. 2013.**

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno jako celek na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním resp. technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením v této smlouvě dohodnutých zkoušek. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 10 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání, např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem, převzetí, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd. v souladu s ustanovení článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 48 měsíců
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbujuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dnů v případě vážné závady, jinak do 20 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Projektová dokumentace vypracovaná firmou Sweco Hydroprojekt a.s., OZ České Budějovice (číslo zakázky: 41-1012-02-01)
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Zápis o předání staveniště
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst.1
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 této smlouvy a čl. 3 ZD, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo jako celku v rozsahu dle čl. II. odst. 2. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání stavby objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 3.000,-- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a kalendářní den.
4. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
5. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
6. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

1954-1955

1956-1957



XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz s výjimkou osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne *1. 10. 2013*
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne *27. 9. 2013*
za zhotovitele:


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....
Martin Kačenka
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Tvrdek
místopředseda představenstva

Příloha: Položkový rozpočet



(2) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice


SESTAVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Název akce: „Český Krumlov - realizace odvodnění silnice II/157“

Stavební objekty dle PD:	cena bez DPH
odvodnění silnice II/157	2 266 888
Požadavky objednatele:	
pol. 02911 ostatní požadavky – geodetické zaměření (vytyčení tras inž. sítí, vytyčení stavenišť, zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení geometrických plánů v potřebných výtiscích a podkladů ke kolaudaci)	46 000
pol. 02821, 02822 průzkumné archeologické práce	8 000
<hr/>	
Celková cena veřejné zakázky bez DPH	2 320 888
Rozpočtová rezerva 10% z ceny zakázky bez DPH (o jejím čerpání rozhoduje pouze investor!)	232 089
DPH 21%	536 125
Celková cena veřejné zakázky včetně DPH	3 089 102

V Českých Budějovicích dne 14.8.2013


.....
Martin Kačenka
předseda představenstva


.....
Ing. Tomáš Tvrdík
místopředseda představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení odvodnění silnice II/157 Český Krumlov

Místo: Český Krumlov

Objednavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. Č.Budějovice

Projektant: Ing.Ondřej Čížek

Zpracovatel: Jakub Herda

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 266 888,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 266 888,00

DPH základní

21,00%

ze

2 266 888,00

476 046,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 742 934,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řešení odvodnění silnice II/157 Český Krumlov
Místo: Český Krumlov **Datum:**
Objednavatel: Jihočeský kraj **Projektant:** Ing. Ondřej Čížek
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. Č.Budějovice **Zpracovatel:** Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 266 888,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 195 287,31
1 - Zemní práce	459 693,43
2 - Zakládání	19 300,00
4 - Vodorovné konstrukce	22 754,00
5 - Komunikace	752 908,84
8 - Trubní vedení	771 530,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	169 100,84
99 - Přesun hmot	45 808,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 600,69
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	71 600,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 266 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rešení odvodnění silnice II/157 Český Krumlov

Místo: Český Krumlov

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Ing. Ondřej Čížek

Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. Č.Budějovice

Zpracovatel:

Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 266 888,00
HSV - Práce a dodávky HSV							2 195 287,31
1 - Zemní práce							459 693,43
110	K	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm 160*0,8 Součet	m2	128,000 128,000 128,000	176,00	22 528,00
2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "viz. PD příl.D.2 a D.3" 692,8 Součet	m2	692,800 692,800 692,800	46,00	31 868,80
3	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 150 mm 692,8 Součet	m2	692,800 692,800 692,800	34,00	23 555,20
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	260,000	35,00	9 100,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	34,00	1 020,00
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	200,00	400,00
7	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,000	350,00	350,00
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500	m	1,000	350,00	350,00
9	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 vodně ložených kabelů	m	7,000	400,00	2 800,00
10	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	18,000	256,00	4 608,00
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "viz projekt-50%, PD příloha D.2 a D4 a D.5" "nezp.plochy" 42,6*0,5 "DN 500" 7,1*0,5 "DN 400" 214,0*0,5 "DN 300" 230,9*0,5 "DN 150" 5,8*0,5 "DN 200" 10,3*0,5 "výust" 3,8*0,5 Součet	m3	257,250 21,300 3,550 107,000 115,450 2,900 5,150 1,900 257,250	202,00	51 964,50
12	K	132301209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 257,25*0,3	m3	77,175 77,175	1,00	77,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		77,175		
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 "viz projekt-50%" "nezp.plochy" 42,6*0,5 "DN 500" 7,1*0,5 "DN 400" 214,0*0,5 "DN 300" 230,9*0,5 "DN 150" 5,8*0,5 "DN 200" 10,3*0,5 "výúst" 3,8*0,5 Součet	m3	257,250	222,00	57 109,50
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m viz.projekt "viz projekt PD příloha D.3" 1400 Součet	m2	1 400,000	6,00	8 400,00
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m viz.projekt "viz projekt" 1400 Součet	m2	1 400,000	2,00	2 800,00
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (291,6+10,8+17,5+3,75) "viz projekt-50%" "nezp.plochy" 42,6*0,5 "DN 500" 7,1*0,5 "DN 400" 214,0*0,5 "DN 300" 230,9*0,5 "DN 150" 5,8*0,5 "DN 200" 10,3*0,5 "výúst" 3,8*0,5 Součet	m3	257,250	5,00	1 286,25
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m (212,4+7,2) "viz projekt-50%" "nezp.plochy" 42,6*0,5 "DN 500" 7,1*0,5 "DN 400" 214,0*0,5 "DN 300" 230,9*0,5 "DN 150" 5,8*0,5 "DN 200"	m3	257,250	5,00	1 286,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,3*0,5		5,150		
			"výust"				
			3,8*0,5		1,900		
			Součet		257,250		
18	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku z hornin do 1000 m	m3	208,500	45,00	9 382,50
			208,5		208,500		
			Součet		208,500		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny	m3	306,000	350,00	107 100,00
			514,5-208,5		306,000		
			Součet		306,000		
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny ZKD 1000 m přes 1000 m	m3	1 286,250	1,00	1 286,25
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	208,500	35,00	7 297,50
			208,5		208,500		
			Součet		208,500		
22	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	208,500	40,00	8 340,00
			"hornina pro zásyp"				
			514,5-306		208,500		
			Součet		208,500		
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	306,000	1,00	306,00
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	581,400	10,00	5 814,00
			306*1,9		581,400		
			Součet		581,400		
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	208,500	91,00	18 973,50
			514,5-250-56		208,500		
			Součet		208,500		
26	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	250,000	95,00	23 750,00
			"viz projekt"				
			250,00		250,000		
			Součet		250,000		
27	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	450,000	121,00	54 450,00
			250*1,8		450,000		
			Součet		450,000		
28	K	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	20,000	10,00	200,00
			"viz projekt"				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
29	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	6,000	105,00	630,00
			20*0,3		6,000		
			Součet		6,000		
30	K	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tlí vrstvy do 200 mm	m2	20,000	33,00	660,00
			"viz projekt"				
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
31	M	0050057241001	Ornice	m3	4,000	500,00	2 000,00
			"viz projekt"				
			4,0		4,000		
			Součet		4,000		
			2 - Zakládání				19 300,00
32	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	460,000	30,00	13 800,00
			"viz projekt"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			460,00		460,000		
			Součet		460,000		
33	K	274315223	Základy z betonu prostého C 12/15 "viz projekt"	m3	2,500	2 200,00	5 500,00
			2,5		2,500		
			Součet		2,500		
			4 - Vodorovné konstrukce				22 754,00
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku viz.projekt "viz projekt"	m3	56,000	314,00	17 584,00
			56,00		56,000		
			Součet		56,000		
35	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop (0,33+2,02)	m3	2,350	2 200,00	5 170,00
			5 - Komunikace				752 908,84
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "viz projekt" "dvě vrstvy nad sebou"	m2	1 385,600	98,00	135 788,80
			692,8+692,8		1 385,600		
			Součet		1 385,600		
37	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m "viz projekt"	m2	692,800	233,00	161 422,40
			692,8		692,800		
			Součet		692,800		
38	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 "viz projekt" "dvě vrstvy"	m2	1 385,600	14,00	19 398,40
			2*692,8		1 385,600		
			Součet		1 385,600		
39	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 "viz projekt"	m2	692,800	14,00	9 699,20
			692,8		692,800		
			Součet		692,800		
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "viz projekt"	m2	692,800	212,00	146 873,60
			692,8		692,800		
			Součet		692,800		
111	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "viz projekt"	m2	692,800	297,00	205 761,60
			692,8		692,800		
			Součet		692,800		
42	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 150 mm z lomového kamene s prolitím cement.maltou viz.projekt "viz projekt"	m2	5,100	1 470,00	7 497,00
			5,1		5,100		
			Součet		5,100		
43	K	597961111	Odvodňovací žlab do lože z betonu C 16/20 XC4 tl. 100 mm z prefabrikátů "viz projekt"	m	160,000	398,00	63 680,00
			160,00		160,000		
			Součet		160,000		
44	M	583373311	Štěrkopisek frakce 0-16 "viz projekt"	t	23,040	121,00	2 787,84
			12,8*1,8		23,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		23,040		
			8 - Trubní vedení				771 530,20
45	K	871315211	Kanalizační potrubí korugované z PP - tuhost třídy SN8 DN150 "viz projekt"	m	19,000	180,00	3 420,00
			19		19,000		
			Součet		19,000		
46	K	871355221	Kanalizační potrubí korugované z PP- tuhost třídy SN8 DN200 "viz projekt"	m	17,200	305,00	5 246,00
			17,2		17,200		
			Součet		17,200		
47	K	871375221	Kanalizační potrubí korugované z PP - tuhost třídy SN12 DN300 "viz projekt"	m	301,800	575,00	173 535,00
			301,8		301,800		
			Součet		301,800		
48	K	871395221	Kanalizační potrubí korugované z PP tuhost třídy SN8 DN400	m	123,500	860,00	106 210,00
112	K	871425001	Kanalizační potrubí DN 400 z PP tuhost třídy SN 12-pro vysoké transportní rychlosti až 15m/s	m	18,500	2 352,00	43 512,00
49	K	871425221	Kanalizační potrubí z PP tuhost třídy SN12 DN500 - pro vysoké transportní rychlosti až "viz projekt"	m	15,200	4 381,00	66 591,20
			15,2		15,200		
			Součet		15,200		
50	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 "viz projekt"	kus	15,000	88,00	1 320,00
			15		15,000		
			Součet		15,000		
51	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45"	kus	15,000	376,00	5 640,00
52	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300 "viz projekt"	kus	5,000	108,00	540,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
53	M	286113750	odbočka kanalizace plastová KGB 300/150x45"	kus	5,000	1 494,00	7 470,00
54	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400 "viz projekt"	kus	3,000	150,00	450,00
			3,0		3,000		
			Součet		3,000		
55	M	286113790	odbočka kanalizace plastová KGB 400/150x45"	kus	3,000	5 803,00	17 409,00
			"viz projekt"				
			3,0		3,000		
			Součet		3,000		
56	K	877425211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500 "viz projekt"	kus	1,000	150,00	150,00
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
57	M	286113830	odbočka kanalizace plastová KGB 500/150x45"	kus	1,000	11 996,00	11 996,00
			"viz projekt"				
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
58	K	894411444	ochranná folie PVC "viz projekt"	m	459,000	5,00	2 295,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			459,0		459,000		
			Součet		459,000		
59	K	894411545	revize kamerou "viz projekt"	m	459,000	35,00	16 065,00
			459,0		459,000		
			Součet		459,000		
60	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 "viz projekt"	kus	14,000	5 150,00	72 100,00
			14,00		14,000		
			Součet		14,000		
61	M	592243200	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5x12x6 cm	kus	1,000	163,00	163,00
62	M	592243210	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5x12x8 cm	kus	2,000	182,00	364,00
63	M	592243230	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	3,000	204,00	612,00
113	M	592243231	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací 63/12	kus	8,000	223,00	1 784,00
64	M	592243050	skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm	kus	4,000	635,00	2 540,00
65	M	592243060	skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	865,00	865,00
66	M	592243120	konus šachetní betonový 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	8,000	1 193,00	9 544,00
67	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	8,000	4 084,00	32 672,00
68	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
69	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	3,000	6 077,00	18 231,00
114	M	592243391	dno betonové šachty kanalizační přímé 120/120	kus	1,000	15 509,00	15 509,00
70	M	592243150	deska betonová zákrytová 100-63/17 100/62,5x16,5 cm	kus	5,000	2 271,00	11 355,00
115	M	592243151	deska betonová zákrytová 120-63/17	kus	1,000	3 160,00	3 160,00
71	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů	kus	19,000	157,00	2 983,00
74	M	592243008	Štupadla KASI	kus	13,000	65,00	845,00
75	K	894812162	Poklop s rámem na betonový konus D400 s odvětráním "viz projekt"	kus	14,000	2 780,00	38 920,00
			14,00		14,000		
			Součet		14,000		
76	K	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm vč.rámu s mříží "viz projekt"	kus	2,000	20 141,00	40 282,00
			2,0		2,000		
			Součet		2,000		
77	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální "viz projekt"	kus	12,000	915,00	10 980,00
			12,0		12,000		
			Součet		12,000		
78	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	12,000	198,00	2 376,00
79	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	12,000	253,00	3 036,00
80	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	12,000	150,00	1 800,00
81	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	12,000	150,00	1 800,00
82	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg "viz projekt"	kus	12,000	195,00	2 340,00
			12,00		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		12,000		
83	M	552421400	mříž kanalizační litinová 500x500x 80 mm s rámem	kus	12,000	2 085,00	25 020,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							169 100,84
84	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "viz projekt"	kus	15,000	380,00	5 700,00
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
85	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	2,000	100,00	200,00
86	M	404441100	značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm	kus	3,000	100,00	300,00
87	M	404443050	značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm	kus	10,000	100,00	1 000,00
88	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	15,000	506,00	7 590,00
89	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	15,000	506,00	7 590,00
90	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	15,000	506,00	7 590,00
91	M	404452150	světelná skříň pod pružný maják	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
92	M	404143100	návěstidlo výměn. Křížov. Výhybka	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
93	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	960,000	48,00	46 080,00
94	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	560,045	48,00	26 882,16
95	K	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	1 680,135	2,00	3 360,27
96	K	919735000	Napojení komunikace na stávající	m2	20,000	350,00	7 000,00
99 - Přesun hmot							45 808,41
97	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	560,045	0,10	56,00
98	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 600,000	0,10	560,00
99	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	560,045	75,00	42 003,38
100	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	82,616	25,00	2 065,40
101	K	998225194	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným do 5000 m	t	82,616	1,00	82,62
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,262	125,00	1 032,75
103	K	998276118	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot do 5000 m	t	8,262	1,00	8,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							71 600,69
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							71 600,69
104	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
			"prováděcí dokumentace-20 000,-Kč"				
			"dokumentace skutečného provedení-25 000,-Kč"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
105	K	022002000	Přeložení konstrukcí	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
			"přeložky neurčených podzemních vedení"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
106	K	032002000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 100,69	9 100,69
			"3% z IN"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
107	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
			"autorský dozor"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
109	K	042002000	Posudky	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"geologický posudek				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
108	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
			"zkoušky na hutnění pláňe"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		