
číslo smlouvy objednatele: 010/14/005/03/00 číslo smlouvy zhotovitele: 41-4003-0100

SMLOUVA O DÍLO KUJCP017EPJA

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného 
data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 148/2006 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice 

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou -  hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 

Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 Č. Budějovice 

Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Marika Mocková, členka představenstva 

Karlem Herdou, ředitelem odštěp, závodu České Budějovice 

26475081

CZ26475081 (je plátcem DPH)

Komerční banka a.s., pobočka Praha 4 

1700041/0100

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Obchodní rejstřík -

-  celá a.s.:
-  OZ Č. Bud.

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7066

dále jen zhotovitel.
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2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební 
povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení 
ze dne 16. 1. 2014 na akci:

■■Žárovná - řešení odvodnění silnic 11/145 a 111/14524“ 
fokr. PTI

Podrobný dopís veřeiné zakázky.
Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební 
povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) dle platných vyhlášek a předpisů. 
Dokumentace bude obsahovat potřebná vyjádření a další doklady (např. souhlasy vlastníků 
stavbou dotčených pozemků, záborový elaborát apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.

Na základě plné moci od objednatele zhotovitel PD požádá o územní rozhodnutí a stavební 
povolení na předmětnou akci.

2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu 
dle vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 8 a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle vyhl. 
146/2008 Sb., příl.č. 9, a vyhl. 230/2012 Sb.

Jedná se o řešení odvodnění stavby silnice lll/14524v průtahovém úseku obce Žárovná (okr. PT) 
a navazujícího úseku silnice 11/145 vextravilánu obce. Jedná se o řešení stávajícího systému 
odvodnění uvedených silnic, který je nefunkční dochází zde ke škodám jak na stavbách silnic, tak 
na nemovitostech třetích osob. V případě silnice 111/14524 se jedná zejména o stavební řešení 
silničního příkopu, kde dochází kpodemílání zejména silničního tělesa přitékající vodou 
zezatrubněné části od silnice 11/145 a okolních pozemků. V případě silnice 11/145 jde o řešení 
silničních příkopů v řešeném úseku, které nedostatečně odvádí vodu.

Technické řešení a předpokládaný rozsah systému odvodnění bude vycházet z posouzení 
současného stavu a je nutné, aby zhotovitel svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací 
výrobní výbor, na kterém budou upřesněny vstupní údaje a rozsah díla. V případě nutnosti zřízení 
dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem 
zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.
Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím 
předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona 
pro projektovou činnost ve výstavbě.

2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby bude 
zpracována v souladu s:

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS 
na akci

■ Platnými TP a technickými normami ČSN

■ Smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

■ Dokumentace pro územní řízení (DUR) bude vypracována v potřebném počtu vyhotovení 
pro zajištění územního rozhodnutí a ve dvou vyhotoveních předána objednateli,
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■ Dokumentace pro stavební povolení (DSP, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 8) bude vypracována 
v počtu vyhotovení pro zajištění stavebního povolení a ve dvou vyhotoveních předána 
objednateli.

■ Dokumentace pro provádění stavby (DPS, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 9, a vyhl. 230/2012 Sb.) 
bude předána v pěti vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě 
na CD/DVD nosiči ve formátu PDF, rozpočet a slepý rozpočet ve formátu XLS.

■ Před každým předáním dat v elektronické podobě bude vytvořen tzv. kontrolní součet CRC 
ve formátu *.MD5, který bude součástí předávaného datového nosiče CD/DVD pro případ 
pozdější kontroly „pravosti a nezměněné podoby11 předaného obsahu média. Kontrolu 
„neměnnosti11 souborů je možné provést pomocí dávkového souboru „_CONTROL.BAT11, který 
bude umístěn na předaném nosiči. Kontrolní součet souboru kontrolních součtů bude také 
součástí předávacího protokolu. Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná 
podoba autentizovaná zhotovitelem (podpisy zpracovatelů budou na výtisku č. 1 nebo matrici) 
a jen za tuto dokumentaci (a to pouze jako za celek) zhotovitel ručí.

2.5. Členění a obsah projektové dokumentace

dokumentace pro územní řízení DÚR:
A. Úvodní údaje
B. Průvodní zpráva
C. Souhrnná technická zpráva
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Související dokumentace.
G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2014)
H. Geodetické vytýčení stavby

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F - Související dokumentace11. 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Součástí souboru „F -  Související 
dokumentace11 bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 -  čl. 1.12.3), jehož součástí 
budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, 
informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální 
mapy.

dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby DSP/PDPS:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Výkaz výměr
H. Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2014) - Oceněný výkaz výměr, vypracovaný 

dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) v CÚ 2014 v tištěné podobě, bude součástí paré č. 1, všechna paré 
budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr a prostý výkaz výměr 
bude rovněž předán 1 x na CD/DVD ve formátu XLS.

I. zpracování návrhu DIO a jeho projednání s Policií ČR

Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících 
inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

■ musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají 
ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,

- musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost 
ve výstavbě,
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■ doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 
odst. 2, písm.b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

• zajistit potřebné budoucí smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, ředitelství České Budějovice,

■ v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 
přeložení,

■ bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše uvedenou 
vyhláškou 146/2008 Sb.

2.6. Předmětem smlouvy není:

■ autorský dozor

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

čistopis dokumentace pro územní řízení (DÚR) do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) do 6 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
uchazeče.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě -  
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR 

Dokumentace DSP a PDPS

50 000,00 Kč 

77 000,00 Kč
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Inženýrská činnost 

Cena bez DPH 

DPH 21%

Smluvní cena díla vč. DPH

58 000,00 Kč 

185 000,00 Kč 

38 850,00 Kč 

223.850,00 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. 
Zhotovitel zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, 
objeví -  li se potřeba dalších prací k dokončení prací.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako 
pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na případný 
požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla 
zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude takto objednatelem ve lhůtě 
10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být fakturováno ve výši 100% 
ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
cena za DÚR včetně příslušné částky uhrazeného správního poplatku a související části 
inženýrské činnosti po předání kompletní DUR a pravomocného územního rozhodnutí
cena za DSP/PDPS včetně příslušné částky uhrazeného správního poplatku a související 
části inženýrské činnosti po předání kompletní DSP/PDPS a pravomocného stavebního 
povolení

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
■ smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

„Žárovná -  řešeni odvodněni silnic 11/145 a 111/14524“ (okr.PT)

Stránka 5 z 7



8. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

8.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
třeba.

8.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost.

8.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

8.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

8.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

8.8. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc 
o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

8.9. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady 
spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Další ujednání

9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS JčK Č. Budějovice 
a SÚS Jčk, závod Prachatice.

9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku resp. 
živnostenského rejstříku, není -  li v obchodním rejstříku zapsán.

9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.
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9.8. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna 
na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz s výjimkou 
osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádné prováděny, 
nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno 
písemné upozornění nesjedná nápravu.

10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy.

10.5. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Milana Velebu, KÚ ODSH, tel. : +420 386 720 206, e-mail: veleba@kraj-jihocesky.cz

10.6. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Michala Peška, DiS., te l.: 386 103 540, e-mail: michal.pesek@sweco.cz

10.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se 
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.7. Smlouva obsahuje 7 stran textu.

V Č. Budějovicích dne

A jí  S K ř X  

/-ř x

|gr. J jřLZfmola
hejtman Jihočeského kraje

V Č. Budějovicích, dne 20.2.2014

Sweco Hydroprojekt a.s.
odštěpný závod České Budějovice 

Zátkcvo nábřeží j  370 21 České Budějovice

zhotovitel

Karel Herda
ředitel odštěpného závodu Č. Budějovice 

Sweco Hydroprojekt a.s.
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