

SĐL/ODSH/128/2014

# SMLOUVA O DÍLO



KUJCP01AJ2RF

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 148/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

## 1. Úvodní ustanovení

### 1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtmánem Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**, K Ryšánce 1668/16  
147 54 Praha 4  
IČ: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387 (je plátcem DPH)  
Zastoupený: Ing Markem Svobodou, předsedou představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, pob. Praha 4  
Číslo účtu: 5904041/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,

dále jen zhotovitel.

## 2. Předmět smlouvy:

### 2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění platného stavebního povolení a jeho předání objednateli po nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon Koordinátora bezpečnost a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve fázi přípravy dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení, včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

**„Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa,  
objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000“  
(okr. CK)**

### Podrobný popis veřejné zakázky:

- Vypracování kompletní projektové dokumentace **pro stavební povolení (DSP)**. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v **6 vyhotoveních** v papírové podobě, **1x elektronicky** na CD/DVD nosiči (ve formátu .pdf), obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jčk, apod.); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat výše uvedená vyjádření. Dále bude obsahovat výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet (paré č.1) a to i v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL) a **1 x v elektronické podobě** pouze výkresovou část dokumentace ve formátu SHAPEFILE (.shp) na CD/DVD nosiči.
- **Zajištění platného stavebního povolení** včetně jeho předání objednateli po nabytí právní moci.
- Vypracování kompletní **projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)** v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána ve **4 vyhotoveních** v tištěné podobě a zároveň **v elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán oceněný a neoceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).
- **Inženýrská činnost**, tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení, zajištění příslušných **vyjádření a souhlasů DOSS a dalších státních orgánů a příslušných orgánů na rakouské straně** ve věci uvedené stavby.
- Výkon funkce „**Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace (DSP/ZDS).

### 2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového hraničního mostu SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000 (státní hranice) v rámci 3. etapy stavby Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková a vypracování projektové dokumentace na objekt SO 302 - úpravu koryta potoka Pestřice. Jako podklad pro návrh nového mostu slouží zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) na akci „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040), na kterou je vydáno platné územní rozhodnutí včetně uvedených objektů SO 202 a SO 302.

Jedná se o vybudování jednopólového silničního mostu bez chodníků. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám, opěry mostu jsou založeny plošně. Délka přemostění je 4,9 m, délka mostu je 9,80 m, šířka mostu je 7,9 m, šířka vozovky mezi obrubami je 6,1 m. Stávající vodoteč bude upravena jen v nutném rozsahu s cílem minimálního zásahu do stávajících přírodních a odtokových poměrů. Koryto se navrhuje opevnit kamenným záhozem z lomového kamene.

Součástí zakázky je také zajištění inženýrské činnosti, tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení, zajištění příslušných vyjádření a souhlasů státních orgánů a příslušných orgánů na rakouské straně ve věci uvedené stavby mostu přes Pestřici a úpravy hraničního toku, koryta Pestřice.

Mostní objekt se nachází v CHKO a NP Šumava, v krajině se zachovalým přírodním prostředím. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na kterém bude přesně specifikován rozsah díla investorem akce.

Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.

**2.3. Dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s:**

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na akci.
- Platnými technickými podmínkami (dále jen „TP“) a technickými normami (dále jen „ČSN“).
- Touto smlouvou o dílo.

**2.4. Počet vyhotovení dokumentace**

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v **6 vyhotoveních** v papírové podobě, **1x elektronicky** na CD/DVD nosiči (ve formátu .pdf), bude obsahovat výkaz výměr ve všech paré a oceněný položkový rozpočet (paré č.1) a to i v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL) a **1 x v elektronické podobě** pouze výkresovou část dokumentace ve formátu SHAPEFILE (.shp) na CD/DVD nosiči.

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána ve **4 vyhotoveních** v tištěné podobě a zároveň **v elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán oceněný a neoceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

**2.5. Obsah projektové dokumentace**

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:

SO 002 – Demolice mostu ev. č. 1634-004

SO 102 – Silnice III/1634

SO 193 – DIO silnice III/1634

SO 202 – Most přes potok Pestřici

SO 302 – Úprava koryta potoka Pestřice

Rozsah a případný druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z předpokládaného rozsahu dle zpracované projektové dokumentace ve stupni DUR „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)“ z června 2013.

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- realizace projektové dokumentace bude vycházet a řídit se výstupy ze zpracované projektové dokumentace ve stupni DUR „**Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)**“ z června 2013.,
- bude se řídit, respektovat a splňovat vydané „**STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PŘEVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**“ podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, číslo jednací: KUJCK 28293/2006 OZZL/80/Hon , ze dne 13.6.2011. Do všech stupňů projektové dokumentace budou zapracována opatření obsažená v tomto „stanovisku“ a předmětná realizace těchto opatření budou projednána s uvedenými subjekty a doložena v dokladové části. Uvedené stanovisko je ke stažení na internetové adrese:

[http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia\\_cr&id=JHC181](http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHC181)

- musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
- musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- zpracování návrhu DIO,
- doložení **všech** stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
- dokladová část dokumentace bude obsahovat všechna závazná stanoviska a všechna projednání vydaná v rámci realizace této projektové dokumentace se **Správou NP a CHKO Šumava**, následně budou tyto závěry a stanoviska zapracovány do jednotlivých stupňů projektové dokumentace předmětné stavby,
- provedení **podrobného geologického průzkumu**, výsledky průzkumu budou obsaženy v samostatné složce projektové dokumentace „F – Související dokumentace,
- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení,
- bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše uvedenou vyhláškou 146/2008 Sb.,
- bude respektovat **Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.** zpracované na uvedenou stavbu v roce 2009,
- bude respektovat **Posudek na Dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.** zpracovaný na uvedenou stavbu v únoru 2001,
- bude respektovat případná doporučení uvedená v **Monitoringu ptáků a savců v úseku silnice III/1634 Přední Zvonková (křižovatka) – státní hranice** ze srpna 2010, která by mohla souviset se zadanou 1.etapou uvedené stavby,
- bude respektovat, případně obsahovat závěry a opatření uvedená v dokumentu **Posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptáčích oblastí dle § 45 h) a i) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění**, zpracovaném pro uvedenou stavbu v září 2009,
- bude se řídit, respektovat a splňovat závěry uvedené v dokumentaci **Biologické hodnocení**, zpracované pro uvedenou stavbu v říjnu 2009. Doporučení a závěry uvedené v této dokumentaci budou zapracovány do všech stupňů předmětné dokumentace (DSP, PDPS) pro uvedenou stavbu.

#### Základní členění dokumentace DSP (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Související dokumentace
- H. Výkaz výměr / Rozpočet stavby - pro DSP bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni r. 2014 v paré č.1 a výkaz výměr ve všech paré.
- I. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Součástí souboru „G. Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy. Rozsah bude dohodnut na výrobních výběrech akce.

**Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí dle návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.

## **Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):**

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. Stavební část
- C. Technologická část

- Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
- Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni r. 2014, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

### **2.6. Předmětem smlouvy není:**

- autorský dozor

Cena na autorský dozor bude dána zhotovitelem PD v rozpočtu stavby.

### **2.7. Změny**

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

## **3. Doba plnění**

### **3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:**

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – do **4 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo  
+ následně Stavební povolení s nabytím právní moci

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do **1 měsíce** od předání SP

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany uchazeče.

**3.2.** Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

**3.3.** Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, přičemž po dobu trvání této překážky neběží zhotoviteli lhůta pro dokončení díla

**3.4.** Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkové právní vztahy. V případě nevyjasněných majetkových vztahů budou termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních termínů bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

## **4. Způsob a místo předání díla**

**4.1.** Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

**4.2.** Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

## 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP vč. inž. činnosti a stav. povolení .....	197 000,00 Kč
Dokumentace PDPS .....	161 500,00 Kč
<u>Výkon funkce koordinátora BOZP pro přípr.stavby .....</u>	<u>11 000,00 Kč</u>
Cena bez DPH .....	369 500,00 Kč
<u>DPH 21% .....</u>	<u>77 595,00 Kč</u>
<b><u>Smluvní cena díla vč. DPH .....</u></b>	<b><u>447 095,00 Kč</u></b>

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## 6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání dílčích částí díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude objednatel uhrazena do výše 90% smluvní ceny dílčí části díla. Zbývajících 10% slouží jako pozastávka a bude objednatel uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu dílčí části díla a na případný požadavek na doplnění PD si zadavatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání příslušné dílčí části díla zhotovitelem.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DSP včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání PDPS
- za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

## 7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- tato smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

## 8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.

- 8.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.
- 8.3.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
- 8.4.** Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 8.5.** Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.
- 8.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.
- 8.7.** Smluvní pokuty:
- V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
  - Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
  - Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
  - Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.
- 8.8.** V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

## **9. Licenční ujednání**

- 9.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části B článku III. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
- 9.2.** Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užit autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
- 9.3.** Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
- 9.4.** Licence je poskytována bezúplatně.

## **10. Další ujednání**

- 10.1.** Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 10.2.** Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 10.3.** Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (dále jen „SÚS JČK“) Č. Budějovice a SÚS JČK, závod Český Krumlov.
- 10.5.** Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 10.6.** Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.
- 10.7.** Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

- 10.8. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc pro veškeré činnosti, které jsou nezbytné k projednání stavby s dotčenými orgány, správci a majiteli pozemků. Plnou moc objednatel zhotoviteli předá neprodleně po podpisu této smlouvy.
- 10.9. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje [www.kraj-jihocesky.cz](http://www.kraj-jihocesky.cz) s výjimkou osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

### 11. Závěrečná ustanovení


- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
- 11.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 11.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 11.4. Objednatel určení osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby: pan Pavel Kačírek, tel.: 739 327 250, e-mail: kacirek@cb.pragoprojekt.cz
- 11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 11.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:  
Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel. : +420 386 720 544, e-mail : mrazek@kraj-jihocesky.cz
- 11.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 11.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 11.9. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Č. Budějovicích dne **18 -06- 2014**

V Praze dne **-3 -06- 2014**

  
objednatel  
**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman Jihočeského kraje



  
zhotovitel  
**Ing. Marek Svoboda**  
předseda představenstva

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
**K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
**IČO: 452 72 387, zapsán v OR**  
**Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434**





**SMLOUVA č. S 23636/2014 – O20**

**KUJCP01AJ2T5**

**o provedení výluky na síti SZDC, státní organizace**

**Smluvní strany**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ : 70994234

DIČ : CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru plánování a koordinace výluk

bankovní spojení : KB, číslo účtu: 27-7703190287/0100

(dále jen SZDC)

a

**Jihočeský kraj**

České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76

IČ: 708 906 50

DIČ: CZ 70890650

zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 199783072/0300

(dále jen žadatel)

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je umožnění využití výluky součásti dráhy provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále SZDC) konané dle rozkazu o výluce Oblastním ředitelstvím Plzeň (dále OŘ) pro provedení prací žadatele na základě žádosti předložené žadatelem na OŘ:

- výluky traťové koleje v úseku Volyně – Čkyně nepřetržitě od 7:30 hod. dne 28. července 2014 do 17:00 hod. dne 31. července 2014.

2. SZDC se zavazuje umožnit žadateli využití výluky pro provedení vlastních prací.

3. Žadatel se zavazuje využít výluky pro provedení prací na stavbě „Křížení komunikace III/1442 s železniční tratí u obce Malenice“ v km 16,779.

**II. Sjednaná výše úplaty**

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet SZDC číslo 27-7703190287/0100 za využití výluky konané podle odst. 1, části I. této smlouvy, za každou i jen započatou hodinu trvání vlastních prací částku **1 000,- Kč** včetně DPH.

Rozhodující údaj pro stanovení délky využití výluky (trvání prací žadatele) je hlášení zaměstnance OŘ ve funkci OZOV. Celkovou částku za využití výluk uhradí žadatel do 30 dnů od doručení faktury, kterou obdrží po ukončení výluk.

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které SZDC vzniknou v souvislosti s odstraněním případných škod způsobených prokazatelnou činností žadatele. V takovém případě zašle SZDC žadateli spolu s fakturou písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých položek. Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet SZDC do 14 dnů od doručení faktury. Za škodu se nepovažují újmy, které SZDC vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky dle této smlouvy.

3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

### III. Smluvní pokuty

1. Při překročení doby výluky z důvodů prokazatelně na straně žadatele, se žadatel zavazuje uhradit na účet SŽDC 27-7703190287/0100 do 14 dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou, i jen započatou hodinu jejího časového překročení a dále veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s překročením výluky. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za započatou hodinu považuje doba delší než 15 minut. Za dobu překročení výluky nevzniká SŽDC nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

2. Ke smluvním pokutám nebude připočítávána DPH.

### IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se ve smyslu § 1992 občanského zákoníku dohodly, že do dne oznámení povolení výluky, vydáním zmocňovací depeše, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši **10 000,- Kč**. Oznámení o zrušení smlouvy musí být učiněno smluvními stranami písemně. Smluvní strana, která smlouvu za těchto okolností zruší, poukáže druhé smluvní straně odstupné na její účet, nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení o zrušení smlouvy.

2. Kontaktní osoba za SŽDC: Jaroslav Adamec, e-mail: [adameci@szdc.cz](mailto:adameci@szdc.cz), tel: 602 385 417, za žadatele: Jaroslav Mrázek, e-mail: [mrazek@kraj-jihocesky.cz](mailto:mrazek@kraj-jihocesky.cz), tel.: 386 720 544.

3. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, telefonního nebo jiné spojení a o dalších ve vztahu k této smlouvě relevantních informací.

4. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněné písemnou dohodou obou smluvních stran a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.

5. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


7. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztahy řídí občanským zákoníkem.

8. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.

9. V případě prodlení žadatele s úhradou částky za výluky uvedené v článku III. odst. 1 je SŽDC oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

V Praze dne 29.5. 2014


Za Správu železniční dopravní cesty,  
státní organizaci:

  
.....  
Ing. Jiří Witiska  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(157)

18-06-2014  
V Českých Budějovicích dne .....2014

Za Jihočeský kraj:

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtnan Jihočeského kraje

