



KUJCP018KLUW

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: SDL/OREG/389/14

č. zhotovitele: 1-01-14-GCBZ-015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi stranami:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 170320242/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: U Řepické zastávky, Strakonice
jednající: **Ing. Jan Štícha**, ředitel organizace, tel. č. 387 021 023,
oprávněná osoba: **Jaroslav Man**, mostmistr
IČ: 70971641

a

Zhotovitel: Viamont DSP a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
jednající: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
zastoupený: Zdeněk Pavel, prokurista
Martin Kománek, prokurista
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1121101929/5500
telefon: 475 300 111
fax: 475 300 100

Vedením provádění stavby ve smyslu stavebního zákona je pověřen Jan Adlof.

ČI. I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je provedení prací
„Oprava vyústění drenáže – Most ev.č.1726-1 Strakonice, přes trať ČD – varianta „B“ s detailem
„A“ dle PD1210800“

ČI. II. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení prací: dnem předání staveniště

Ukončení prací: 31. 10. 2014

Podmínkou zahájení prací je písemné předání staveniště (zápisem do stavebního deníku nebo protokolem).

ČI. III. CENA DÍLA

1. Cena díla činí:

Cena díla bez DPH	396 548,25 Kč
DPH 21 %	83 275,13 Kč
Cena celkem včetně DPH	479 823,38 Kč

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že cena za dílo bude vypořádána takto:

a) objednatel zaplatí zhotoviteli za dílo uvedené v čl. I částku ve výši 297 411,18 Kč (bez DPH), tj. ¾ z ceny díla podle odst. 1

b) částka ve výši 99 137,07 Kč (bez DPH), tj. ¼ z uvedené ceny díla podle odst. 1, představuje sjednaný způsob odstranění vad díla „Most ev.č.1726-1 Strakonice přes trať ČD“ zhotovitelem podle smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 5. 2007; zhotovitel není oprávněn uvedenou částku objednateli fakturovat.

Zaplacením částky podle písm. a) se cena za dílo uvedené v čl. I považuje za uhrazenou.

3. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje na základě požadavku objednatele provést vícepráce nebo méněpráce, související s plněním předmětného díla. Tyto vícepráce nebo méněpráce musí být jednoznačně specifikovány, musí být dosaženo dohody o ceně, stvrzené oboustranně odsouhlaseným zápisem do stavebního deníku a uzavřeným dodatkem k této smlouvě o dílo, a až poté mohou být zhotovitelem realizovány.
4. Výše uvedená cena v sobě zahrnuje veškeré další náklady, spojené s realizací stavby.
5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu plnění veřejné zakázky.
6. Nabídková cena obsahuje veškeré účelové náklady, spojené s úplným kvalitním dokončením díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
7. Druh, rozsah a cena jednotlivých prací je dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

ČI. IV. FAKTURACE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici volné finanční prostředky určené k financování této zakázky.
2. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude provedeno závěrečné doučtování.

3. Každá úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, vystaveného v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění, vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem do **21 dnů** od jeho doručení objednateli. Námitky proti údajům ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení nové faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
4. Platby budou poskytovány objednatelem až do výše **90 %** fakturované ceny díla (bez DPH) podle v čl. III odst. 2 písm. a). Zbylou část uvedené ceny díla, tj. **10 %** uvolní objednatel po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků.
5. V případě prodloužení objednatele s termínem úhrady faktury uhradí objednatel smluvní úrok z prodloužení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodloužení.
6. V případě prodloužení s termínem dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodloužení.
7. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodloužení a vadu nebo nedodělek.

Čl. V. OSOBY OPRÁVNĚNÉ

1. K zastupování smluvních stran, kromě osob uvedených v záhlaví této smlouvy, ve věcech týkajících se plnění této smlouvy jsou oprávněni:

za objednatele ve věcech technických:

Mgr. Martin Ujhelyi - investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

za zhotovitele ve věcech smluvních:

Zdeněk Pavel, ředitel oblasti, tel.: 602 655 598
Martin Kománek, obchodní vedoucí oblasti, tel.: 602 574 587
ve věcech technických:
Jan Adlof, stavbyvedoucí, tel.: 724 168 818

Čl. VI. PODMÍNKY K PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v průběhu plnění díla odpovídá za naplňování všech obecně platných bezpečnostních předpisů, za dodržování předepsaných technologických postupů a všech dalších obecně platných právních norem, týkajících se plnění předmětného díla, především ve vztahu k BOZP a PO.
2. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předat zhotoviteli písemnou formou (zápisem do stavebního deníku nebo protokolem) staveniště prosté práv třetích osob.
3. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterém budou zaznamenávány veškeré rozhodné skutečnosti týkající se plnění díla, včetně evidence pracovníků zhotovitele.
4. Stavební deník slouží ke komunikaci mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je podkladem pro jednání o změnách obsahu smlouvy o dílo.
5. Stavební deník bude v pracovní době trvale přístupný na staveništi u stavbyvedoucího. V mimopracovní době bude SD uložen v sídle zhotovitele.
6. Objednatel má povinnost reagovat na zápisy zhotovitele v SD nejpozději do 3 dnů od data zápisu.
7. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu prací kontrolovat postup provádění díla, tzn. má kdykoliv přístup na pracoviště.
8. Objednatel prohlašuje, že vlastní pravomocné stavební povolení, a že si není vědom žádných legislativních překážek, které by bránily realizaci díla.
9. Zhotovitel je povinen 3 dny předem vyzvat objednatele zápisem ve SD k převzetí takových částí staveb, které budou následně zakryty a dále nepřístupné. Pokud objednatel na takto oznámený termín nereaguje, má se za to, že souhlasí se zakrytím dané části stavby bez připomínek.

Objednatel má však i kdykoliv dále možnost jakoukoliv již nepřístupnou část stavby nechat zhotovitelem odkrýt.

V případě, že se tímto odkrytím zjistí nesrovnalost oproti PD, hradí náklady takového odkrytí zhotovitel; v případě, že takto odkrytá část díla bude odpovídat PD, hradí náklady s tímto odkrytím a následným opětovným zakrytím objednatel.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla provést jakostní zkoušky za účelem prokázání shody vlastností s vlastnostmi předepsanými ČSN, TKP TP. U těchto zkoušek bude přítomen TDI, kterého zhotovitel vyzve 3 dny předem. Pokud u takovéto zkoušky TDI nebude přítomen z důvodu neoznámení této zkoušky do stavebního deníku, má se zato, že takto provedená zkouška je neplatná a bude provedena zkouška nová, a to za účasti TDI.
11. Objednatel ani zhotovitel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků, pokud došlo k jejich ohrožení z titulu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření této smlouvy o dílo, a které jsou mimo možnosti zvládnutí stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření. Jedná se zejména o stávky (vyjma stávky zhotovitele), výluky, blokády, války, mobilizace, převraty, pozůstatky z války (bomby, atp.), přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění závazků některé ze stran této smlouvy.
12. Dílo bude splněno předáním díla zhotovitelem objednateli a zápisem o předání a převzetí díla. Vyhotovení předávacího protokolu je povinností zhotovitele.
13. Součástí díla jsou i potřebná dopravně inženýrská opatření.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací k bezpodmínečnému respektování stavebního povolení a vyjádření DOSS, správců sítí a dotčených účastníků.
16. Zhotovitel je povinen po obdržení zadávací dokumentace stavby a dalších závazných podkladů prověřit, zda nemají zjevné vady a nedostatky. V případě takového zjištění je povinen pověřenou osobou na to upozornit.
17. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Za škody vzniklé na díle až do doby jeho předání objednateli je odpovědný zhotovitel.
19. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích vyhláškách, v platném znění, zejména pak třídít odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat jej na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat jej pouze oprávněným osobám, které mají souhlas k nakládání s danými odpady. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci, vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatel je zhotovitel povinen doložit, že je oprávněnou osobou. Pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se a dodržovat systém třídění a je povinen podílet se na nákladech spojených se zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh odpadu, který na stavbě nebude shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným objednatel, je zhotovitel povinen tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle platné legislativy.

ČI. VII. ZÁRUKY

1. Zhotovitel garantuje kvalitu dokončeného díla na stavební práce po dobu:

36 měsíců, a to od data písemného předání dokončeného díla zhotoviteli.
2. Zhotovitel po dobu záruky zodpovídá za to, že dílo bude v kvalitě, funkčnosti a úplnosti dle schválené PD. Jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat příslušným normám, standardům, předpisům a směrnicím platným v ČR v době uzavření této smlouvy. Práce a dodávky budou mít po dobu záruky vlastností obvyklé.
3. V případě zjištění vady v době trvání záruční lhůty je povinen odstranění této vady požadovat objednatel prokazatelně – písemnou formou, doručenou k rukám odpovědného zástupce zhotovitele, bezodkladně po jejím zjištění.
4. Zhotovitel je povinen zahájit opravu reklamované vady nejpozději do 14 dnů od data převzetí tohoto požadavku ze strany objednatel (s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení nebo nelze opravu provést z provozních důvodů).

5. V případě, že zhotovitel k opravě závady nenastoupí do 21 dnů, má právo objednatel zadat provedení záruční opravy jinému subjektu za cenu obvyklou v místě a čase plnění a takto účelně a prokazatelně vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli.
6. V případě neuznání vady jako vady plynoucí z nequalitního plnění díla zhotovitelem je příslušným orgánem k rozhodnutí o oprávněnosti nároku příslušný soud dle O. s. ř.

ČI. VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se postupuje dle českého práva, příslušných ustanovení občanského zákoníku a obecně závazných právních předpisů.
2. Veškeré změny, případně doplňky této smlouvy o dílo, lze provádět pouze písemnou formou, a to číslovanými dodatky k této smlouvě o dílo, jinak jsou neplatné.
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, pro každou smluvní stranu slouží dva a všechny mají platnost originálu.
4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Ústí nad Labem dne 08. 09. 2014


V Českých Budějovicích dne 11 -09- 2014

Za zhotovitele:


Za objednatele:




Zdeněk Pavel
prokurista



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje





Martin Kománek
prokurista

Viamont DSP a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ/MAT ID: 6Z 25 42 99 49
-90-

Přílohy: Položkový rozpočet

Viamont DSP a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: Střákovice - úprava a/losteň, č. 1/28.4 Střákovice - úprava CD

Varianta: ZR - Základní řešení

Objektová cena: 396 548,25
OC + DPH: 479 823,38

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
B	Varianta -B-	396 548,25	83 275,13	479 823,38

Viamont DSP a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Strakonice-dren Most ev.č. 1726-1 Strakonice, přes trať ČD
 číslo a název SO: SO 01 Oprava výústění drenáže
 číslo a název rozpočtu: B Varianta -B-

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM Vč.odvozu podkladní vrstva 2,0*0,06*9,25*2=2,22 [A]	M3	2,22	895,00	1 986,80
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení 1,2*0,2*9,25*2=4,44 [A]	M3	4,44	410,00	1 820,40
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Vč.odvozu ložná a obrusná vrstva 2,0*0,11*9,25*2=4,07 [A]	M3	4,07	3 980,00	16 198,60
4	17281		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z PE FÓLIE 1,4*9,25*2=25,90 [A]	M2	25,90	298,00	7 718,20
2 Základy							
5	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Drenážní roura PE prům.150 mm obalená geotextilií (9,25*0,3*2)=19,70 [A]	M	19,70	295,00	5 811,50
6	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM Pinotěsná roura prům.180 mm (důstředně vyříznutá) vč.zatěsnění u křídla 1,75*4=7,00 [A]	M	7,00	425,00	2 975,00
7	26155		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA PŮVRCHU TR. V D DO 300MM Vrt prům.220 mm skrz křídlo vč.cementové závlivy 1,3*4=5,20 [A]	M	5,20	6 250,00	32 500,00
4 Vodorovné konstrukce							
8	45860		VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU obnovený přechod.klín 1,0*0,7*9,25*2=12,95 [A]	M3	12,95	2 580,00	33 411,00
5 Komunikace							
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM TL.200 mm 1,2*9,25*2=22,20 [A]	M2	22,20	294,00	6 526,80
10	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 37,0*2=74,00 [A]	M2	74,00	25,00	1 850,00
11	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ABS I obrusná vrstva 2,0*9,25*2=37,00 [A]	M2	37,00	548,00	20 276,00
12	574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM ABH ložná vrstva 2,0*9,25*2=37,00 [A]	M2	37,00	500,00	18 500,00
13	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM OKH podkladní vrstva 2,0*9,25*2=37,00 [A]	M2	37,00	500,00	18 500,00
14	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM napojení vozovky 9,25*4=37,00 [A]	M	37,00	170,00	6 290,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
15	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM rub závěrné zidky 1,0*9,25*2=18,50 [A] rub křídla 0,65*1,4*4=3,64 [B] Celkem: A+B=22,14 [C]	M2	22,14	1 465,00	32 435,10
16	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM dno výkopu pod vozovkou 1,3*9,25*2=24,05 [A]	M2	24,05	3 445,00	82 852,25
7 Přidružená stavební výroba							
17	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ALP + 2x ALN rub závěrné zidky 1,0*9,25*2=18,50 [A] rub křídla 0,65*1,4*4=3,64 [B] Celkem: A+B=22,14 [C]	M2	22,14	105,00	2 324,70
18	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY (0,3+0,3)*9,25*2=11,10 [A] rohy záv.zidky a křídla (0,3+0,3)*1,2*4=2,88 [B] Celkem: A+B=13,98 [C]	M2	13,98	615,00	8 597,70
9 Ostatní konstrukce a práce							
19	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÝ VOZOVEK TL DO 200MM napojení ve vozovce 9,25*2=37,00 [A]	M	37,00	250,00	9 250,00
20	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení přechodový klín z mezerovitého betonu (1,0*0,7+0,2*0,15)*9,25*2=13,51 [A]	M3	13,51	4 280,00	57 552,60
21	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZÁČ Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení stáv.drenážní roura 9,25*2=18,50 [A]	M	18,50	445,00	8 232,50
22	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení stáv.izolace na rubu záv.zidky 1,2*9,25*2=22,20 [A]	M2	22,20	245,00	5 439,00
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
DIO - pronájem,včetně montáže a demontáže							15 500,00
Vícepráce							
Vícepráce celkem							
Méněpráce							
Méněpráce celkem							
Celkem							