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Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/778/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/VZ/57/14
KUJCP018KOG9

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn: 
Ing. Rudolf Pešta, provozní náměstek závodu Písek SúS Jčk 
se sídlem: Vrcovická 2148, 397 01 Písek 

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21,
608 38 744 
CZ60838744
Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 111

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592
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Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal tel. č. 602 531 798 
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 724 274 547
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele11)

Preambule
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2014 (dále též 
„nabídka11) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a lil. třídy (P7)“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) okres Písek"
(ČÁST 4)

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby: okres Písek
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a 

konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu 
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní 
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické 
postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl sám.

2



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU 
PRO

REGIONÁLNÍ ROZVOJ -\  ROP
Směr budoucnost - dl prosperita j ih o z á p a d

EVROPSKÁ UNIE

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a 
geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude 
provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických 
norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek 
vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, 
pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce 
vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo 
kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude 
jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 
díla): do 51 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do 
termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné 
ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být 
podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a 
další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit 
termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) 
samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 37 579 787,72 Kč
slovy: třicetsedmmilionůpětsetsedmdesátdevěttisícsedmsetosmdesátsedmcelýchsedmdesátdva

DPH 21 % 7 891 755,42 Kč
Celkem včetně DPH 45 471 543,14 Kč
slovy: čtyřicetpětmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícpětsetčtyřicettřiceléčtrnáct
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2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn stím, že o provedení provizorních položek 
obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat 
ve věci provádění stavby.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat 
v souladu se ZVZ.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení.

5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce 
zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a 
montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány.

5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a 
cenu provedených prací.

5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 

odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá 
nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto
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oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, 
respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím 
způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), 
zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud 
bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla 
uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Veškeré položky stavebníhojozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek"), kde jsou jako 
měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl 
schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové 
fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací 
s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé 
předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet 
použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.

8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem 
veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: c z . i .14/i . i .oo/28.02856) bude 
uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.

9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla
1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 

předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
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3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, 
taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické 
postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či 
autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo 
osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je 
oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání 
technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy 
ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního 
zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
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11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavt 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadáv 
obsahem nabídky, podle platných technických 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. P 
oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad 
díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vz:nikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhrad 
objednateli vznikla.

ě technický dozor, během něhož 
ací dokumentací, touto smlouvou, 
norem, rozhodnutí příslušných 

okud zjistí, že tomu tak není, jsou

u škody, která v důsledku tohoto

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět 
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Z 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. 
účast svých pracovníků při kontrole a prověřování sv 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně 
závad.

díla při jeho provádění ve stupni -  
hotovitel je povinen jej pozvat na 
Zhotovitel je povinen zabezpečit 

ých dodávek a prací, které provádí 
opatření k odstranění zjištěných

zrn

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít v 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez p 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom ob 
stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s naý; 
pouze po předchozím projednání s objednatelem 
písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou n 
Změnu technologie a použitého materiálu bez navý 
předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnový 
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech pro

objednatele na nepředpokládané 
iv na další průběh stavby nebo 
a byly zjištěny v průběhu stavby, 

řpdchozí dohody provádět změny 
v použitých materiálech, jinak 

ěnou vznikne a ponese náklady 
•jednatel trvat. Změnu technologie 

ýšením ceny za dílo, lze provést 
v souladu se ZVZ, a to vždy 

cbvého ověřeného soupisu prací, 
šení ceny za dílo lze provést po 
m listem podepsaným technickým 

vádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci post(i 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to 
plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech 
schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturá

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl ob 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzni^ 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení 
dalším postupem zakryty nebo u nichž další postu 
uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předlo 
dozoru kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a p 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážnéhjj 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit pi

pů stavebních prací zakrývaných 
\|četně fota publicity (billboard + 
provedených sond apod., aby byl 

ici včetně fotodokumentace.
nebude možno provést kontrolu a 
jjednatel vyzván výše uvedeným 
« pak určí nový termín provedení 
;á důvod pro prodloužení termínu

ootřeby sestavení harmonogramu 
pástí předmětu díla, které budou 
p prací jinak znemožní kontrolu, 
týdně, a to v pracovní dny.

žit objednateli nebo technickému

nění postupů podle kontrolního a 
:hotovitele od tohoto dokumentu 

porušení povinností zhotovitele 
•rbvádění prací.
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19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků 
dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při 
předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. 
Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního 
týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět 
plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu 
pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na 
kvalifikovaného člena realizačního týmu.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné 
(původní) požadavky na takového subdodavatele.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje 
likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o 
způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel 
je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy 
příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem 
rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu 
této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením 
staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené včl. IV. 1. Lhůta pro 
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o 
předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a 
převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání 
staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
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5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště 
oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6 . Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržov 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činn 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 
přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vše 
dodržování bezpečnostních, hygienických a pož; 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu 
povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 
zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízen 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
staveništích.

at pořádek a čistotu a je povinen 
dští, a to v souladu s příslušnými 
odpadů. Je povinen staveniště 

kjeho porušování, řádně udržovat 
veškeré znečištění. Zhotovitel 

ch osob v prostoru staveniště, 
gjrních předpisů, včetně prostorů 

prostoru staveniště. Zhotovitel je 
takající se bezpečnosti a ochrany 

o zajištění dalších podmínek 
í vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
a ochranu zdraví při práci na

Vlil. Předání a převzetí dí
1.

do

Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazú 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný op 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprá 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předanýcj 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně po; 
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraň' 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostředni 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považován 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném ro; 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování v;

2. Rádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla 
povinen objednatele, resp. technický dozor, včas p 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na s\|< 
přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojq 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty kodstra 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické p 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolu 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemn 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo mu 
povolení předčasného užívání příslušným speciálním s 
příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu 
smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má

FONDU

JIHOZÁPAD

popřípadě oddělená pracoviště

ijí obě zúčastněné strany sepsat 
rávněným zástupcem zhotovitele, 

pněným jednat ve věci provádění 
h dokladů, soupis zřejmých vad 

Radovaných prací s termínem a 
by. Taktéž v něm bude uvedeno 
ěny ve sjednaném termínu, je 
ctvím třetí osoby, a to na náklady 
y za odstraněné zhotovitelem a 

zsahu podle této smlouvy, včetně 
náhradu škody, která objednateli 

vznikla.ad

provedením všech předepsaných 
K účasti na nich je zhotovitel 

ř[zvat, jinak nemusí být výsledky 
é náklady zajistí nové zkoušky za

dinělé drobné vady, které samy o 
unkčně nebo esteticky, ani jeho 
takového díla se strany zároveň 

nění vad zpravidla nebudou delší 
4>dmínky, nebo pokud se strany 

ijí řádné odstranění předmětných 
ou formou na jiném, vhodném 
sí být způsobilé užívání (např. 

tavebním úřadem; po převzetí sítí 
s ustanoveními článku III. této

dílo v době předání.
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5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního 
provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou 
kolaudaci.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti pro zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí 
či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného 
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
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6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záruč 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zad 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

lích vad zjištěných a uplatněných 
pokud je neodstraní v termínech 
at odstranění takovýchto vad třetí 
Dudou považovány za odstraněné 
dílo v plném rozsahu podle této

7.

8.

V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto 
zhotovitel.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zh 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na ad
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat n

2. tohoto článku nese zhotovitel 
nebo kterou budou na objednateli 
vzniklé náklady uhradí objednateli

Dtovitele bez zbytečného odkladu 
esu zhotovitele uvedenou v čl. I. 

jjak se projevují. Dále v reklamaci 
ápravu.

X. Zvláštní ujednání
1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dc}

a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný
b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a ú

kumenty:
žhotovitelem
držbou silnic Jihočeského kraje

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

majících příslušné oprávnění 
Ivců sítí.

Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních i 
práce spojené s přeložením těchto sítí u organizaci 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých sprá

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povi 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

osobou námitky nebo nároky 
hen o tom bezodkladně informovat

5.

6 .

naZhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o 
nebo technologických postupech, které zvolil (podle zák

staveništi doloží, že informoval 
ifizicích vznikajících při pracovních 
;ona č. 309/2006 Sb.).

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpe 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou d 
realizace stavby, zejména mu včas předávat infor 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovát 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
(podle zákona č. 309/2006 Sb.).

čnosti a ochrany zdraví při práci 
lobu svého zapojení do přípravy a 
mace a podklady potřebné pro 
pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se kontrolních dnů a postupovat 
a ve lhůtách uvedených v plánu

7.

8 .

Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (R 
zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečn

OP NUTS II Jihozápad), proto je 
osti vyplývající.

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkon 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontn 
Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměsth 
MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evrops 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřag 
státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se pi

11

u finanční kontroly podle § 2e) 
s výkonem kontroly na předmět 

o|lních orgánů strukturálních fondů 
anci Sekretariátu regionální rady, 
ké komise, Evropského účetního 
u a dalších oprávněných orgánů 

ijedmět smlouvy realizuje. Dále se
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zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní 
evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu 
s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je 
určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled 
takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli 
před vlastní instalací.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a 
jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu -  tj. 
nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané 
dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše 
citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná 
počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací 
díla označit logem poskytovatele dotace -  viz publicita projektu.

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel 
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III. 1.b)], zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo 
dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000'Kč za vadu a 
kalendářní den.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

XII. Smluvní pokuty

1 2
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4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně 
dokončeného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané 
podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další 
dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro 
provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím 
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) 
dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení 
(podle požadavku objednatele).

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1163/2014/RK-49 
dne 30. 10. 2014.

V Českých Budějovicích dne  ̂  ̂ 2014 V Českých Budějovicích dne - g -12- 2014

z a o b j e d n a t e l e :  za z h o t o v i t e l e :  STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Tel: +420 222 868 111
Na Bělidle 198/21 Fax: +420 222 868 100
CZ -  150 00 Praha 5/Česká republika www.strabag.cz

STRABAG

Zápis z jednání

představenstva obchodní společnosti STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, sídlem Praha 5, Na 
Bělidle 198/21, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze sp. zn. B 7634 (dále jen „společnost'1)

Místo konání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Datum konání: 5.9.2014
Přítomní: předseda představenstva: Ing. Jaroslav Katzer

členové představenstva: Ing. Jarmila Považanová
Miroslav Božetický 
Walter Egger 
Ing. Jiří Dynka

1. Jednání zahájil předseda představenstva Ing. Jaroslav Katzer, který konstatoval, že 
představenstvo je usnášeníschopné, když jsou dle prezenční listiny přítomni všichni 
členové představenstva. Za zapisovatele dnešního jednání určil Ing. Jiřího Dynku.

2. Předseda představenstva Ing. Jaroslav Katzer přednesl návrh na odvolání prokury Ing. 
Jiřího Pechláta, dat. nar. 12. spma 1954, bytem Kopretinová 945, Prachatice -  
Prachatice II, PSČ: 383 01, ke dni 12. 10. 2014.

3. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů představenstva.

4. Předseda představenstva Ing. Jaroslav Katzer dále přednesl návrh na jmenování nového 
prokuristy společnosti pana Ing. Luboše Tomáška, dat. nar. 28. února 1975, bytem 
Žďárského 2438, Hostivice, PSČ: 253 01, ke dni 1. 10. 2014. Jmenovaný vyslovil se 
jmenováním do funkce prokuristy souhlas.

5. Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných členů představenstva.

V Praze dne 5.9.2014

Za představenstvo společnosti STRABAG a.s.:

'Hng. Jaroslav Katzer 
předseda představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

Raiffeisenbank a.s., č.ú.1100029040/5500 (CZK), UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 45148500/2700 (EUR)

http://www.strabag.cz
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PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU 
PRO

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Směr budoucnost - cfl prosperita JIHOZÁPAD Jihočeský kraj

úsek n á zev úseku ce n a b ez D PH D PH ce n a s  D P H

1 Modernizace silnice 11/159 Paseky 6 240 956,66 1310 600,90 7 551 557,56

2 Modernizace silnice 111/0331 Svatonice 5 735 906,09 1 204 540,28 6 940 446,37

3 Modernizace silnice 111/1402 Smrkovice 2 629 330,21 552 159,34 3 181489,55

4 Modernizace silnice IH/1404 Skály 7 797 350,28 1 637 443,56 9 434 793,84

5 Modernizace silnice 111/02028 Žďár 5 931 201,34 1 245 552,28 7 176 753,62

6 Modernizace silnice 111/10545 Rukáveč 9 245 043,14 1 941 459,06 11186 502,20

CENA CFLKEM ZA ČÁST 4

pou* součet úseků l o : 6
■37 $79 787,72 7 891755,42 45 471543,14

pozn. hodnotící kritérium

pozn. cenové údaje vyskytující se ve smlouvě o dílo musí být totožný s výslednou cenou rekapitulace (nikde se nezaokrouhluje). Ceny přenesené z 
jednotlivých úseků nesmí být jakkoliv zaokrouhlovány (musí být do rekapitulace přeneseny bez zaokrouhlení)



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

I Modernizace silnice 11/159 Paseky
JKSO  - 822 komunikace - dle technické zprávy

£. silnice objekt
stanlčení a popis 

úseku (km)
délka
(km )

šířka (m) množství £ položky 
OTSKP-SPK

popis úpravy (včefné výpočtu množství TJ)
jednotková

cena
celková cena

SO 01 7 ,6 4 1 -9 ,7 1 3 2,072 7
m3 435,0 113 728

frézování voz.asf 3cm • odvoz do 20km
773,46 336 455,10

2072*7,0*0,03*435 m3

m2 14 504,0 572 213
spoj.postňk z emulze do 0,5 kg/m2

9,29 134 742,16
2072*7,0=14504m2

m2 14 504,0 574121
vyronávka ACO 11 30mm

133,50 1 936 284,00
2072*7,0=14504m2

m2 14 504,0 572 213
spoj,postřik z emulze do 0,5 kg/m2

9,29 134 742,16
2072*7,0=14504m2

11/159 Albrechtice /les/ m2 14 504,0 574142
ACO 11+ tl.50mm

231,48 3 357 385,92
2072*7,0=14504m2

6,0 577 411
vrstvy pro obnovu a opr. z asf.bet. ACO 11

1 750,98 10 505,88
50 m2*0,05*2,4=61

m2 2 072,0 56 962
zpev.krajnice z rec.mat. tl. do 100 mm

90,40 187 308,80

vodící čára 125 mm s balotinou - zřízeni
11,54 47 821,76

středová čára 125 mm s balotinou - zřízení 11,54 23 910,88m

SO 01 ce lkem 6169156,66
KPL 1 DIO ( v iz  samostatný rozpoče t) 46 800,00 46 800,00

vedlejší a ostatní náklady 1 pamětní deska (plast im itace bronzu) 7 000,00 7 000,00

1 billboard 18 000,00 18 000,00

ved le jš í a o s ta tn í ná k la d y  ce lekem 71 800,00

|Modernizace silnice 11/159 Paseky celkem 6 240 956,66
Ivčetně DPH 7 551 557,56

Poznámka :

1) Uvedený rozsah prací je  předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného m nožství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve  stavebním  deník a v  předávacím protokolu)

2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontro lována přepočtem  na m nožství spo třebované obalované d rtě , s nu lovou tolerancí.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

| M odernizace siln ice 11/159 Paseky

č silnice objekt staničení a popis 
úseku (km)

délka
0<m)

šiřka (m) MJ množství č.položky
OTSKP-SPK popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ) jednotková

cena celková cena

DIO 7,641 -9,713 2,072

Albrechtice /les/

11/159

Kč

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,00

2,00

14,00

140,00

2,00

20,00

6,00

60,00

2,00

20,00

2,00

20,00

60,00

600,00

2 710
pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s 
úřady popř. náhr. doprava)______________________________ 5 000 Kč

914... přelepení DZ vč. odlepení

914 122

dopravní značky zákl. ve likost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
dem ontáž
2(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 
11c)=14

914122R
dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 
14*10 dní=140

914 422
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a 
dem ontáž _____ _______  ________
2 (IP 22) +0 (IS 11a)=2

914422R
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem
2*10 dní=20

914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
A15 + E3a) - montáž a demontáž______________________

914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel fo lie tř. 2 (zvýraznění 
A15 +E 3a) -nájem___________________________________

*10 dní=60

916 122 doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž

916122R doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem
2*10 dní=20

916 152
sem aforová přenosná souprava - montáž a demontáž 
2

916152R sem aforová přenosná souprava - nájem
2*10 dní=20

916 222
dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a 
dem ontáž______ ________________________________
60

916222R
dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem
60*10dní=600

250 Kč

385 Kč

28 Kč

580 Kč

46 Kč

580 Kč

50 Kč

345 Kč

115 Kč

320 Kč

90 Kč

60 Kč

24 Kč

5 000 Kč

500 Kč

5 390 Kč

3 920 Kč

1 160 Kč

920 Kč

3 480 Kč

3 000 Kč

690 Kč

2 300 Kč

640 Kč

1 800 Kč

3 600 Kč

14 400 Kč

DIO bez DPH celkem 46 800 Kč

Poznámka:

* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
* Pronájem dopravního značení je  počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

| Modernizace silnice 111/0331 Svatonice"
JKSO  - 822 kom unikace -  d le  technické z £ rá v ^

objekt
staničcni a popis 

úseku
délka
(km)

Sirka (m) množství
(.položky

OTSKP-SPK
popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ )

jednotková
cena

0,031 -0 ,4 1 2

kř. I 29 - vlečka silo

m2
t

m2

m2

ks

t

m2

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
(381*6,1)=2324,1m2
vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11
381*6,1*0,03*2,4=167,31
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
(381*6,1)=2324,1m2
ACO 11+ tl.50mm
(381*6,1)=2324,1m2

7,0
výšková úprava mříží

577 411
vrstvy pro obnovu a opr. z asf.bet. ACO 11+
100m2*0,05*2,4=121
zpev.krajnice z rec.mat. tl, do 100 mm

9,29

1 568,20

SO 101 celkem 908 067,10
S 0 102 0 ,4 2 0 -0 ,8 5 7  0,437

vlečka silo - žel.př. ČD

m2

t

m2

m 2

m 2

176,2

2 447,2

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
(437*5,6)=2447,2m2
vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11
437*5,6*0,03*2,4=176,2t
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
(437*5,6)=2447,2m2
ACO 11+ tí.50mm
(437*5,6)=2447,2m2
zpev.krajnice z rec.mat. tl. do 100 mm

1 718,6

SO 102 celkem 944 738,98
S 0  103 0 ,8 7 8 -2 ,7 7 4

žel.přej.ČD - 
kr.lll/02025

m 2

t

m2
m2
m2

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
(1896*5,2)=9859,2m2
vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11
1896*5,2*0,03*2,4=709,91
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
(1896*5,2)=9859,2m2
ACO 11+ tl.50mm
(1896*5,2)=9859,2m2
zpev.krajnice z rec.mat. tl. do 100 mm

2  243 756,74

SO 103 celkem 3 818 430,01

doplňu jící a ostatní náklady celkem
DIO ( v iz  sam ostatný ro z p o č e t)
pam ětní deska (p last im itace bronzu)
billboard

vedlejží a ostatní náklady celkem

yWo3er?n5̂ n̂ňlč̂n?5S5̂vatoniĉěn<enr"

Poznámka :

1) Uvedený rozsah prací je  předpokládaný, fakturováno bude d le  odsouhlaseného m nožství (nutno odsouh las it a po tvrd it TD  ve s tavebním  deník a v  předávacím  protokolu)
2) T loušťka obrusné vrs tvy bude kontro lována přepočtem  na m nožství spo třebované obalované drtě, s nu lovou tolerancí.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

| M odernizace siln ice 111/0331 Svatonice

č. silnice objekt staničení a popis 
úseku (km)

délka
(km) sirka (m) MJ množství č.položky

OTSKP-SPK popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ) jednotková
cena celková cena

111/0331

DIO 0,031 -0,412 

kř. I 29 - vlečka silo

vlečka silo - žel.př. ČD

0,381 6,100 Kč 1,00 2 710
pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s 
úřady popř. náhr. doprava)
1

5 000 Kč 5 000 Kč

ks 2,00 914... přelepení DZ vč. odlepení 
2 250 Kč 500 Kč

ks 42,00 914 122

dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž
4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 
11c)=42

385 Kč 16 170 Kč

ks 420,00 914122R dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 
42*10 dní=420

28 Kč 11 760 Kč

ks 6,00 914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
A15 + E3a) - montáž a demontáž 
6

580 Kč 3 480 Kč

ks 60,00 914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění 
A15 +E 3a) -náiem 
6*10 dní=60

46 Kč 2 760 Kč

DIO bez DPH celkem 39 670 Kč

Poznámka:

* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
* Pronájem dopravního značení je  počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

iModemlzace silnice lil/1402 Smrkovice |

JJ<S0̂822 komunikacêdlêechn|ck̂ ĝráv̂
č. silnice objekt

staničcnf a popis 
useku (km)

délka
(km)

širka (m) MJ množství
(.položky

OTSKP-SPK popis úpravy (vfot/ié výpočtu množství TJ)
jednotková

cena
celková cena

111/1402

SO 101 2 7 4 5  3,785

MKvpravo-začátek
úpravy

1,040 c -J.
m2 6  656,0 572 213

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 
(1040*6,4)=5656m2

9,29 61 834,24

t 479,0 577 411
vrstvy pro obnovu a opr. z asf.bet. ACO 11 
1040*6,4*0,03*2,4®479 m3

1 704,83 816 613,57

m2 6  656,0 572 213
spoj.postfik z emulze do 0,5 kg/m2 
(1040*6,4)=6656m2

9,29 61 834,24

m2 6  656,0 574 142 ACO 11+ tl.50mm 
(1040*6,4)=6656m2

225,91 1 503 656,96

m 2 080,0
vodicí čára 125 mm s balotinou - zřízení 11,54 24 003,20

m 2 1 040,0 56 962
zpev.krainice z rec.mat. tl. do 100 mm

90,40 94 016,00

SO 101 celkem 2 561 958,21

vedle jší a ostatní náklady celkem
KPL 1 DIO ( v iz  sam ostatný ro z p o č e t) 42 372,00 42 372,00

1 pam ětní deska (plast im itace  bronzu) 7  000,00 7 000,00
1 billboard 18 000,00 18 000,00

vedlejší a ostatní náklady celkem 67 372,00

M̂odemízacĵ jiňiojĵ ^̂ Ŝr̂ I 2 629 S30.2Í1^TjjMggsši

Poznámka:

1) Uvedený rozsah prací je  předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného m nožství (nutno odsouh las it a potvrd it TD  ve  s tavebním  deník a v  předávacím  protokolu)
2) T loušťka obrusné vrstvy bude kontro lována přepočtem  na m nožství spo třebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

t

|Modernizace silnice 111/1402 SmrkovicT

č. silnice objekt staničení a popis 
úseku (km)

délka
(km) šířka (m) MJ množstvi č.položky

OTSKP-SPK popis úpravy (včetně v ý p o č tu  m n o ž s tv i  T J )
jednotková

cena celková cena

DIO 2,745 - 3,785 1,040 6,4
Kč 1,00 2 710

pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s 
úřady popř. náhr. doprava) 3 000 KČ 3 000 Kč
1

ks 2,00 914...
přelepení DZ vč. odlepení

250 KČ 500 Kč
2

ks 42,00 914 122

dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž

385 KČ 16 170 Kč
MK vpravo - začátek úpravy 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 

11c)=42

ks 294,00 914122R dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem
28 Kč 8 232 KČ

42*7 dní=294

ks 2,00 914 422
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž 580 Kč 1 160 Kč
2

ks 14,00 914422R
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -náiem

46 KČ 644 Kč
2*7dní=14

111/1402 ks 6,00 914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
A15 + E3a) - montáž a demontáž 580 KČ 3 480 Kč
6

ks 42,00 914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění 
A15 +E 3a) -nájem 50 KČ 2 100 Kč
6*7 dní=42

ks 3,00 916 122 doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž
345 Kč 1 035 Kč

3

ks 21,00 916122R
doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem

115 Kč 2 415 Kč
3*7dní=21

ks 4,00 916 312
dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž

560 Kč 2 240 KČ
4

ks 28,00 916312R
dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem

25 Kč 700 Kč
4*7dní28

ks 6,00 916 352
směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a 
demontáž 60 KČ 360 Kč
6

ks 42,00 916352R
směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem

8 KČ 336 Kč
6*7dní42

DIO bez DPH celkem 42 372 Kč

Poznámka :

* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (délení na úseky, technologie, přehledná situace)

iModernizace silnice 111/1404 Skály |
JK S 0^822 J<om un ikace^d teJechm ckéz£ráv^

C. s iln ice o b je k t
s tan lčen f a po p is  

úseku  (km)
dé lka

. . M
é iřka (m) M J m nožstv í

£ .po ložky  
OTSKP-SPK

po p is  ú p ravy  (vče tně  výpočtu m n o žs tv í 7 J )
je d no tková

cena
ce lková  cena

SO 101 6 ,1 0 0 -7 ,3 0 8 1,208 5,3 m2 6 402,4 572 213 spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 59 478,30
1208*5,3=6402,4m2

1 626,2 577 411
vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11 1 756,75 2 856 826,85
1208*5,3*0,03*2,4=461 1

m2 6 402,4 572 213
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 59 478,30

111/1404 1208*5,3=6402,4m2
Skály - žel.přejezd m2 6 402,4 574 142 ACO 11+ tl.50mm 232,18 1 486 509,23

1208*5,3=6402,4m2

1 416,0
vodic! čára 125 mm s balotinou - zřízení 11,54 16 340,64m

m2 1 208,0 56 962
zpěv.krajnice z rec.mat. ti. do 100 mm 90,40 109 203,20

S 0 101 ce lkem 4 587 836.52
SO 102 7 ,354 -8 ,8 4 3 1,489 5,3 m2 7 891,7 572 213

spo|.po$třikz emulze do 0,5 kg/m2 9,29 73 313,89
1489*5,3=7891,7m2

568,2 577 411
vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11 1 756,75 998185,35
1489*5,3*0,03*2,4=568,21

m2 7 891,7 572 213
spoj.postřikz emulze do 0,5 kg/m2 9,29 73 313,89

111/1404
1489*5,3=7891,7m2

žel.přejezd - Protivín
m2 7 891,7 574 142 ACO 11+ tl.50mm 232,18 1 832 294,91

1489*5,3=7891,7m2

m 2 978,0 vodící čára 125 mm s balotinou -zřízeni 11,54 34 366,12

m2 56 962
zpev.krajnice z rec.mat. tl. do 100 mm 90,40 134 605,60

'
SO 102 ce lkem 3 146 079,76

KPL 1 DIO ( viz samostatný rozpočet) 38 434,00 38 434,00
vedlejší a ostatní náklady 1 pamětní deska (plast im itace bronzu) 7 000,00 7 000,00

1 billboard 18 000,00 18 000,00
ved le jš í a osta tn í nák lady ce lkem 63 434.00

[M odern izace  s iln ice  IHÍ14Q4 S ká ly  ce lkem  _________|  " " 7 7 9 ^ 5 0 ,2 6 1
Ivžetná DPH I  9 434 793T84I

P o zn á m ka : 0,00

0,001) Uvedený rozsah prací je  předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokc
2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na m nožství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

0,00



|M odernizace siln ice 111/1404 Skály

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

č. silnice objekt staničeni a popis 
úseku (km)

délka
(km) šiřka (m) MJ množstvi č.položky

OTSKP-SPK popis úpravy (včetně výpočtu množstvi TJ) jednotková
cena celková cena

111/1404

DIO 6,100-7,308 

Skály - žel. přejezd

1,208 5,3 Kč 1,00 2 710
pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s 
úřady popř. náhr. doprava)
1

5 000 Kč 5 000 Kč

ks 2,00 914... přelepení DZ vč. odlepení 
2 250 Kč 500 Kč

ks 42,00 914 122

dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž
4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 
11c)=42

385 Kč 16 170 Kč

ks 378,00 914122R dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -náiem 
42*9 dní=378 28 Kč 10 584 Kč

ks 6,00 914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
A15 + E3a) - montáž a demontáž 
6

580 Kč 3 480 Kč

ks 54,00 914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění 
A15 +E 3a) -náiem 
6*9 dní=54

50 Kč 2 700 Kč

DIO bez DPH celkem 38 434 Kč

Poznámka:

* Součástí dodávky dopravních značek je  i příslušenství včetně sloupků a podstavců
* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů



iModemlzace silnice 111/02028 Zďžr |

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

JKSO  - 822 kom unikace -  d le technické zprávy

8. silnice objekt staničeni a popis 
úseku (km)

délka éiřka (m) MJ oz t 6.položky 
OISKP-SPK

popis úpravy (včetně vypočtu množství TJ)
jednotková

cena celková cena

m 3 2,0 113 725
frézováni voz.asf 3cm - odvoz do 20km

5 412,55 10 825,10
40*0,05=2 m3

SO  101 0 ,0 0 6 -  1,126 1,120 5,4 m2 6  498,0 572 213
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 60  366,42
(1120*5,4)+450=6498m2

467,8 577 411
vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11 1 729,06 808 854,27
((1120*5,4)+450)*0,03*2,4=467,81

kf.l/20 Myšenec - Žtfár m2 6  498,0 572 213
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 60  366,42
(1120*5,4)+450=6498m2

m2 6  498,0 574 142
ACO 11+ tJ.50mm 228,83 1 486 937,34
(1120*5,4)+450=6498m2

m2 1 120,0 56 962
zpev.krajnice z rec.mat. ti. do 100 mm 90,40 101 248,00

SO 101 celkem 2 528 597,55
S O  102 1 ,1 2 6 -2 ,7 3 8 1,612 5,3

m2 8 593,6 572 213
spoi.postnk z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 79 834,54
(1612*5,3)+50=8593,6m2

618,7 577 411 vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11 1 729,06 1 069 769,42
((1612*5,3)+50)*0,03*2,4=618,71

Žďár roh domu fip.5 - m 2 8 593,6 572 213 spoi.postnk z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 79 834,54
(1612*5,3)+50=8593,6m2

m 2 8 593,6 574 142
ACO 11+ U.50mm 228,83 1 966 473,49
(1612*5,3)+50=8593,6m2

m 2 1 612,0 56 962
zpev.krajnice z rec.mat. tl. do 100 mm 90,40 145 724,80

SO 102 celkem 3 341 636,79
KPL 1 DIO ( viz sam ostatný ro z p o č e t) 35 967,00 35 967,00

ved le jší a ostatní náklady 1 pam ětní deska (p last im itace bronzu) 7 000,00 7 000,00
1 billboard 18 000,00 18 000,00

vedejší a ostatní náklady celkem 60 967,00

| M o d e r n l t t ^
I  včetně DPH I  7 176 753,621

Poznámka :

1) Uvedený rozsah prací je  předpokládaný, fakturováno bude d le  odsouhlaseného m nožství (nutno odsouhlasit a potvrd it T D  ve s tavebním  deník a v p ředávacím  protokolu)
2) T loušťka obrusné vrs tvy bude kontro lována přepočtem  na m nožství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



| M odernizace s iln ice 111/02028 Žďár ~

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

č. silnice objekt staničeni a popis 
úseku (km)

délka
(km) šířka (m) MJ množstvi č.položky

OTSKP-SPK popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ) jednotková
cena celková cena

111/02028

DIO Kč 1,00 2 710
pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s 
úřady popř. náhr. doprava)
1

4 000 Kč 4 000 Kč

ks 2,00 914... přelepení DZ vč. odlepení 
2

250 Kč 500 Kč

ks 42,00 914 122

dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž
4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 
11 c)=42

385 Kč 16 170 Kč

ks 252,00 914122R dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -náiem 
42*6 dní=252

28 Kč 7 056 Kč

ks 6,00 914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
A15 + E3a) - montáž a demontáž 
6

580 Kč 3 480 Kč

ks 36,00 914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění
A15 +E 3a) -náiem
6*6dní=36

46 Kč 1 656 Kč

ks 3,00 916 122 doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 

3
345 Kč 1 035 Kč

ks 18,00 916122R doprav světlo výstražná souprava 3 ks - náiem 
3*6dnů=18

115 Kč 2 070 Kč

DIO bez DPH celkem 35 967 Kč

Poznámka :

* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
* Pronájem dopravního značení je  počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (děleni na úseky, technologie, přehledná situace)

lli/lodernizace silnice 111/10545 Rukéveč
J K S ^ ^ 2 ^ o m u n ik a c e ^ J le te c h n ic k é ^ £ r á ^

č silnice objekt staničcni a popis 
úseku (km)

délka
.  lb m) .

Širka (m) MJ množství č.položky 
OTSKP-SPK

popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)
jednotková

cena celková cena

S O 10Í 0 ,0 1 0 -4 ,9 2 0 4,910 4,6 m2 22 586,0 572 213
spoj.postňk z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 209 823,94
4910*4,6=22586m2

1 626,2 577 411
vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11 1 835,20 2 984 402,24
4910*4,6*0,03*2,4=1626,21

m2 22 586,0 572 213
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9,29 209 823,94

111/10545 4910*4,6=22586m2
Kř. 111/12121 -k ř. 11/105

m2 22 586,0 574 142
ACO 11+ tl.50mm 234,99 5 307 484,14
4910*4,6=2258$m2

14,4 577 411 vrstvy pro obnovu a opr.z asf.betonu ACO 11 1 835,20 26 426,88
200*0,03*2,4=14,41

m2 4 910,0 56 962
zpev.krajnice z rec.mat. tl. do 100 mm

90,40 443 864,00

SO 101 celkem 9 181 825,14
KPL 1 DIO ( v iz  sam osta tný ro z p o č e t) 38 218,00 38 218,00

vedle jší a osta tn í náklady 1 pam ětn í deska (plast im itace  bronzu) 7 000,00 7 000,00
1 billboard 18 000,00 18 000,00

vedlejší a ostatní náklady celkem 63 218,00

[Mo3ermžac^iTnícell]i1oS4é^ukáveč^eíEen^“ “ — ^ ******
I včetně DPH I 11 186 602?2Íil

Poznámka :

1) Uvedený rozsah prací je  předpokládaný, fakturováno bude d le  odsouhlaseného m nožství (nutno odsouhlasit a potvrd it T D  ve s tavebním  deník a v  p ředávacím  protokolu)
2) T loušťka obrusné vrs tvy bude kontro lována přepočtem  na m nožství spo třebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

I M odernizace s iln ice  111/10545 Rukáveč

č. silnice objekt staničení a popis 
úseku (km)

délka
(km) šířka (m) MJ množství č.položky

OTSKP-SPK popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ) jednotková
cena celková cena

111/10545

DIO 0,010-4,920 

Kř. 111/12121 -kř. 11/105

4,910 4,6 Kč 1,00 2 710
pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s 
úřady popř. náhr. doprava)
1

5 000 Kč 5 000 Kč

ks 2,00 914... přelepení DZ vč. odlepení 
2

250 Kč 500 Kč

ks 42,00 914 122

dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a 
demontáž
4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 
11 c)=42

385 Kč 16 170 Kč

ks 378,00 914122R dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -náiem 
42*9 dní=378

28 Kč 10 584 Kč

ks 6,00 914 432
dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění 
A15 + E3a) - montáž a demontáž 
6

580 Kč 3 480 Kč

ks 54,00 914432R
dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění 
A15 +E 3a) -náiem 
6*9 dní=54

46 Kč 2 484 Kč

DIO bez DPH celkem 38 218 Kč

Poznámka:

* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů


