

SMLOUVA O DÍLO

KUJCP01AH6YE

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany**Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jiří Němeček, SÚS Jčk, závod Český Krumlov, tel.č. 602 838 379

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněna fyzická osoba:

Tomáš Ungerman

Pod Vyhlídkou 215, 381 01, Český Krumlov - Horní Brána

IČ: 01081241

tel.č. 775 344 458

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel : Milan Ertl

se sídlem: Samota 962, 382 41 Kaplice

IČ: 12884090

DIČ: CZ530508240

Bankovní spojení: KB, č. ú. 61040-241/0100

Není zapsaná v obchodním rejstříku.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Milan Ertl

tel.č. 602461430

Ve věcech technických: Milan Ertl

Odpovědný geodet: Ing. Jiří Janda

tel.č. 603522795

Vedením stavby je pověřen: Milan Ertl

e-mail: ertl.m@email.cz

Zástupce stavbyvedoucího: František Plach

tel.č. 724093632

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Ertl

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Realizace odpočívky – III/15811 Pohoří na Šumavě“

3. Místo stavby: intravilán osady Pohoří na Šumavě (okr. Český Krumlov, obec Pohorská Ves)
4. Druh výstavby: předmět díla je investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jejich provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.** Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště.**
Výstavba bude dokončena: **do 50 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

cena díla bez DPH	546 395,67 Kč
Rezerva 10%	54 639,57 Kč
Cena celkem bez DPH včetně rezervy	601 035,24 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>126 217,40 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	727 252,64 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Rozpočtovou rezervou zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení zcela jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce ve smyslu odst. 2 písm. b) a c), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (dále jen OTSKP) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány (pokud nebude řešená položka v OTSKP obsažena, lze použít jinou cenovou soustavu odsouhlasenou objednatelem). Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně rozpočtové rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena po dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do

14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Při fakturaci bude zaplacen 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1. a 2.) v případě, že na díle budou zjištěny drobné vady a nedodělky. Zbývajících 10% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Pokud bude dílo jako celek předáno kompletně bez vad a nedodělků, může být fakturována a uhrazena po odsouhlasení TDS částka ve výši 100 % skutečných nákladů.
7. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77627231/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 530508240 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména

záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Ohlášení stavby, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný

zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zadávací dokumentace
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídík stavebních konstrukcí a prací staveb PK
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabyvá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Českých Budějovicích dne 14.10.2014

za objednatele:



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Kaplici dne 21.10.2014

za zhotovitele:

ERTL Milan
PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN
A ODSTRÁNĚNÍ
PNEUSERVIS, NAKLÁDÁNÍ S ČDPADY
IČ 12884090, DIČ CZ530508240
382 41 KAPLICE, Českobudějovická 79
TEL: 380 949 898 FAX: 380 944 714


Milan Ertl
majitel firmy

Příloha : oceněný soupis prací dle článku X., odst. 3

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 728 Pohoří na Šumavě - odpočívka u silnice III/15811
 číslo a název SO: 101 Odpočívka (KSO 822 24 31)
 číslo a název rozpočtu: 101 Odpočívka (KSO 822 24 31)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	112011		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM	KUS	9,000		0,00
			Dle výkazu výměr 9=9,000 [A]				
			JIŽ HOTOVÉ (nenaceňovat)				
2	11372		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	0,400	1 230,00	492,00
			frezování v napojení připojované odpočívky pro opravu krytu vozovky tl. 50mm v ploše dle výkazu výměr Materiál se použije do podkladní vrstvy vozovky 8,0*0,05=0,400 [A]				
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	51,936	26,00	1 350,34
			Dle výkazu výměr v tl. 0,1 m 519,36*0,1=51,936 [A]				
4	12331		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 4	M3	41,700	130,00	5 421,00
			Zemina z výkopu použitá na stavbě. Dle výk. výměr 36,33+5,37=41,700 [A]				
5	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	216,180	256,00	55 342,08
			výkop pro vozovku dle výkazu výměr, přebytečná zemina po odečtu zeminy použité do násypů na řízenou skládku odpadů, včetně poplatku za uložení. 257,88-36,33-5,37=216,180 [A]				
6	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	5,370	98,00	526,26
			Dodatečný násyp dle kubatur 5,37=5,370 [A]				
7	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	36,330	98,00	3 560,34
			Násyp dle výk. výměr 36,33=36,330 [A]				
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	396,600	8,50	3 371,10
			Dle plochy vozovek ve výkazu výměr 331,0+39,0=370,000 [A] Rozšíření pro vyvedení pláně na terén v šířce 0,7 m dl.38,0 m 38,0*0,7=26,600 [B] Celkem: A+B=396,600 [C]				
9	18221		RÓZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	108,552	22,00	2 388,14
			Dle výkazu výměr, přepočít na šikmou délku 1,2 90,46*1,2=108,552 [A]				

10	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Dle výkazu výměr 137,0-90,46=46,540 [A]	M2	46,540	21,00	977,34
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Na plochách rozprostření ornice 108,55+46,54=155,090 [A]	M2	155,090	17,00	2 636,53
		1	Zemní práce				76 065,13
		3	Svislé konstrukce				
12	33819		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH Sloupky dodá objednatel, k dispozici na deponii SÚS v Bechyni do ceny zahrnout naložení a dopravu 100 km Uvažováno pro kamenné sloupky zábradlí, včetně zemních prací a betonáže Rozměry sloupku ze žuly: sloupek plotový bosírovaný s hlavou čtyřhrannou a výřezy 16x16x110/150cm, 21 ks 0,16*0,16*1,5*21=0,806 [A]	M3	0,806	12 310,00	9 921,86
13	34895		ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ Uvažováno pro dřevěná madla zábradlí hranol 10/10 2 madla 0,1*0,1*2*40,4=0,808 [A]	M3	0,808	20 340,00	16 434,72
		3	Svislé konstrukce				26 356,58
		5	Komunikace				
14	56133		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM Konstrukce vozovky, dle výkazu výměr 331,0=331,000 [A]	M2	331,000	234,00	77 454,00
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM pro novou kompletní konstrukci vozovky štěrkodrt' ŠDA 0-32 mm, 150mm 331,00=331,000 [A] Vyvedení ochranné vrstvy na svah v úseku násypu v délce 15 m a šířce 1,2 m 15,0*1,2=18,000 [B] Celkem: A+B=349,000 [C]	M2	349,000	128,00	44 672,00
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM pro novou kompletní konstrukci pobytové plochy štěrkodrt' ŠDA 0-32 mm, min. tl. 200 mm, dle výkazu výměr 39,0=39,000 [A]	M2	39,000	158,00	6 162,00
17	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 postřík spojovací z asfaltu, PS, A (0.50kg/m2) postřík spojovací z asfaltové modifikované emulze, PS, A (0.50kg/m2) pod vrstvu ACO 11, 50mm oprava krytu 8,0=8,000 [A]	M2	8,000	12,50	100,00

18	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Materiál dlažby dodá objednatel, k dispozici na deponii SÚS v Kájově nutno počítat dopravu 51 km Kondtrukce vozovky dle výkazu výměr 331,0=331,000 [A] Odečte se plocha dlažby z konglomer. kamene k vyznačení jednotlivých stání v bílé barvě kamene -9*0,1*4,5=-4,050 [B] Celkem: A+B=326,950 [C]	M2	326,950	486,00	158 897,70
19	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA pro novou kompletní konstrukci pobytové plochy dle výkazu výměr 39,0=39,000 [A] odečte se plochy varovných a signálních pásů ze speciální dlažby o výměře dle výk. výměr -3,0-(8,5*0,3)=-5,550 [B] Celkem: A+B=33,450 [C]	M2	33,450	461,00	15 420,45
20	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Dlažba z hladkých kamenných desek na ohraničení varovných pásů v ploše dle kubatur 8,5*0,30=2,550 [A]	M2	2,550	2 280,00	5 814,00
21	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Pro varovné a signální pásy v ploše dle výk. výměr 3,0=3,000 [A]	M2	3,000	536,00	1 608,00
22	58271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA Pro konstrukci parkovacích stání k vyznačení jednotlivých stání v bílé barvě kamene 9*0,1*4,5=4,050 [A]	M2	4,050	2 310,00	9 355,50
23	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zalití spar v napojení nového na stávající kryt podle délky řezání krytu 15,50=15,500 [A]	M	15,500	56,00	868,00
27	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU Pro opravu vozovky s živičným krytem, uvažováno ACO 11 v tl.40 mm dle vozového příčného řezu v ploše dle výk. výměr 8,0*0,04=0,320 [A]	M3	0,320	3 860,00	1 235,20
5		Komunikace				321 586,85
7		Přidružená stavební výroba				
24	742813	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY Uvažováno pro kabel NN a jeho zahloubení a ochranu dle požadavku správce 15,0=15,000 [A]	M	15,000	310,00	4 650,00

25	7668	1	KONSTR TRUHLÁŘ Lavička	KUS	2,000	3 840,00	7 680,00	
Uvažováno pro dodání, montáž a ukotvení lavička s opěradlem (kombinace betonu a recyklovaného plastu, rozměry 1600x580x730; doporučené kotvení - prodloužené nohy v základovém betonu) 2=2,000 [A]								
26	7668	2	KONSTR TRUHLÁŘ Stůl	KUS	1,000	4 320,00	4 320,00	
Uvažováno pro dodání, montáž a ukotvení - stůl (kombinace betonu a recyklovaného plastu, rozměry 1600x850x760; doporučené kotvení - není třeba kotvení do země) - 1 ks 1=1,000 [A]								
27	7668	3	KONSTR TRUHLÁŘ Informační tabule	KUS	1,000	9 310,00	9 310,00	
Uvažováno pro dodání, montáž a ukotvení - informační tabule (celodřevěná tabule do betonových patek šířky 1,2 m a výšky 2,5 m; doporučené kotvení - zabetonování prodloužené konstrukce 800 mm pod povrch) - 1 ks 1=1,000 [A]								
28	7668	4	KONSTR TRUHLÁŘ Odpadkový koš	KUS	1,000	3 840,00	3 840,00	
Uvažováno pro dodání, montáž a ukotvení - odpadkový koš (dřevěný koš, ? 500 mm, výška 820 mm, objem 110 l; doporučené kotvení - dvěma zatlučenými kůly) - 1 ks 1=1,000 [A]								
29	7668	5	KONSTR TRUHLÁŘ stojan na kola (dřevěný stojan prům. 35 - 40 cm, pro 5 kol)	KUS	1,000	3 210,00	3 210,00	
1=1,000 [A]								
Přidružená stavební výroba							33 010,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce					
30	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	650,00	2 600,00	
nové svislé dopravní značky, dle výkresu: Situace stavby 4=4,000 [A]								
31	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	680,00	680,00	
Včetně demontáže, uvažováno pro přemístění dopravní značky v počtu dle výk. výměr 1=1,000 [A]								
32	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	1 120,00	3 360,00	
nové sloupky svislých dopravních značek, dle výkresu: Situace stavby 3=3,000 [A]								
33	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,563	135,00	886,01	

vodorovné dopravní značení, DZ V10b

$4,5 \cdot 0,125 \cdot 9 = 5,063$ [A]

DZ V10 f, symbol O2

$1,5 = 1,500$ [B]

Celkem: $A+B=6,563$ [C]

34	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	137,900	584,00	80 533,60
		Kamenný krajník dle výkazu výměr $137,9 = 137,900$ [A]				
35	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	15,500	85,00	1 317,50
		řezání krytu (v místech napojení na původní povrch) $15,50 = 15,500$ [A]				
	9	Ostatní konstrukce a práce				89 377,11
		C e l k e m				546 395,67
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				0,00
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				0,00
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				0,00
		Celkem				546 395,67

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 728 Pohoří na Šumavě - odpočívka u silnice III/15811
 číslo a název SO: 02 Vedlejší a ostatní náklady
 číslo a název rozpočtu: 02 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP, případně ZTKP bere se pro celou stavbu jako celek 1=1,000 [A]	KPL	1,000		0,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP, případně ZTKP bere se pro celou stavbu jako celek 1=1,000 [A]	KČ	1,000		0,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravně inženýrské opatření vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) bere se pro celou stavbu jako jedn celek, cca Kč 1=1,000 [A]	KPL	1,000		0,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ podrobné vytýčení podle vytyčovacíh protokolů podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů, cca Kč zaměření skutečného provedení stavby ve výkresové a digitální formě vytýčení inženýrských sítí 1=1,000 [A]	KČ	1,000		0,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování realizační dokumentace, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních, cca Kč Bere se jako celek 1=1,000 [A]	KPL	1,000		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
			 Celkem				0,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00

Měněpráce

Měněpráce celkem

Celkem

0,00

0,00

Celkem

0,00

**SMLOUVA O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 010/14/210/03/00

číslo smlouvy zhotovitele: 0371-14

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Článek I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
- IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 (plátce DPH)
- Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
- Zástupce ve věcech technických: Mgr. Andrea Tetourová
vedoucí oddělení ODSH KÚ
- Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300
2. Zhotovitel: INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
639 00 Brno
- IČ: 28346581
DIČ: CZ28346581 (plátce DPH)
- Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Mynář
jednatel společnosti
- Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Mynář, jednatel společnosti
Mgr. Edita Ondráčková, jednatel společnosti
- Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Brno
Číslo účtu: 229294916/0300

**Článek II.
Předmět plnění**

1. Předmětem plnění smlouvy je realizace veřejné zakázky - vypracování oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, pro stavbu "Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144" na podkladu studie proveditelnosti. Oznámení bude zpracováno v povinném rozsahu a formě dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s podmínkami a termíny stanovenými v článku III. této smlouvy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou odměnu podle článku IV. této smlouvy.

Článek III. Způsob a termíny plnění, způsob předání

1. Dílo bude splňovat podmínky, specifikované v článku II. bodu 1. této smlouvy.
2. Realizace díla bude zahrnovat kromě standardních postupů také zajištění činnosti projektového týmu, jednání výrobních výborů a obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy.
3. Dílo bude předáno objednateli v termínu do 31.3.2015. Dřívější plnění není vyloučeno.
4. Dílo bude předáno objednateli v počtu kompletních vyhotovení dle počtu dotčených obcí a působnosti dotčených správních úřadů + 2 kompletní vyhotovení + elektronicky v podobě vhodné pro publikaci na Informačním systému EIA.
5. Předání a převzetí díla bude protokolárně potvrzeno.
6. Objednatel si vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem na kontrolu díla a případný požadavek na doplnění či odstranění vad.
7. Místem plnění je sídlo objednatele.

Článek IV. Odměna za plnění, platební podmínky

1. Celková cena za provedení předmětu smlouvy činí 79 000,- Kč bez DPH. K ceně bude při fakturaci připočteno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s plněním předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel vystaví fakturu na 100 % smluvní ceny po protokolárním předání a převzetí díla. Vystavená faktura bude uhrazena objednatelem pouze do výše 90 %, zbývajících 10 % bude uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků.
4. Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Článek V. Smluvní pokuty, záruky a odstoupení od smlouvy

1. Za každý započatý kalendářní den prodlení v plnění podle článku III. bodu 4. má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z konečné finanční částky podle článku IV. bodu 1.
2. Při nedodržení termínu splatnosti podle článku IV. bodu 4. má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny objednatelem veškeré výdaje doposud vynaložené na provádění díla na základě řádného vyúčtování těchto prací, odsouhlasených objednatelem.
4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co k provedení díla třeba.
5. Záruční doba bude trvat od doby předání díla do doby ukončení zjišťovacího řízení stavby, nejméně však 2 roky.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
8. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
9. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.
10. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

Článek VI. Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v článku I. této smlouvy (dále jen "autorské dílo"). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užit autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.
3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). Licence je poskytována bezúplatně.

Článek VII. Ostatní ujednání

1. Změny zadání budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podkladové a další údaje, nezbytné k plnění předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel údaje získané od zhotovitele použije pouze pro plnění předmětu smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace pro informační systém EIA.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
2. Veškeré změny včetně doplnění podle článku VI. bodu 1. této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


V Českých Budějovicích dne - 6. 11. 2014


V Brně dne 24 - 10 - 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Petr Mynář
jednatel společnosti



INVEK s.r.o.
Vinohrady 46, 639 00 Brno
tel.: (+420) 546 211 349
IČ: 28346581 DIČ: CZ28346581