
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo : SDL/OZZL/025/15

KUJCP0190343

Tato smlouva o dílo (dále „Smlouva") byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") 
a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Název: „Mimořádný management lokalit PP U Poustevníka a PP Koubovský rybník'1

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Název:
Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karlem Černým, vedoucím odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, na základě plné moci udělené Mgr. 
Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Krajský úřad -  Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a 
koncepcí, Milena Vlášková, DiS. a zároveň: Technický dozor investora 
(bude-li ustanoven dle článku III., odst. 4 této smlouvy).

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel")

2. ZHOTOVITEL:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Mgr. Miroslav Urban 
394 44 Želiv 237 
01028669
zhotovitel není plátce DPH

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Mgr. Miroslav Urban 
Mgr. Miroslav Urban

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany").
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno vodst. 2. 
tohoto článku smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.

2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality 
navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen lokality), která jsou předmětem této 
smlouvy.
Dílem podle této smlouvy se rozumí:
Provedení údržby (managementu) na lokalitách PP Koubovský rybník a PP U Poustevníka - ruční 
kosení vlhkých, podmáčených a rašelinných luk formou zásahu ve stanoveném termínu a rozsahu. 
Jednotlivé dílčí plochy zásahů jsou zakresleny do mapy, která je přílohou této smlouvy. Dílo se skládá 
celkem ze sedmi zásahů.
Zásahem podle této smlouvy se rozumí provedení následujících prací:

a. PP Koubovský rybník: Ruční kosení (křovinořez) nitrofilních porostů na mezi (plocha č. 1) na 
výměře 0,17 ha v termínu od 1.6. do 20.6. 2015

b. PP Koubovský rybník: Ruční kosení (křovinořez) nitrofilních porostů na mezi (plocha č. 1) na 
výměře 0,17 ha v termínu od 1.9. do 30.9. 2015

c. PP Koubovský rybník: Ruční kosení (ručně vedená sekačka nebo křovinořez) rašelinné louky 
(plocha č. 2) na výměře 0,55 ha v termínu od 1.9. do 15.9. 2015

d. PP Koubovský rybník: Ruční kosení (ručně vedená sekačka nebo křovinořez) vlhké louky 
(plocha č. 3) na výměře 0,25 ha v termínu od 1.8. do 15.8. 2015

e. PP U Poustevníka: Ruční kosení vlhkých a rašelinných luk křovinořezem v obtížných 
podmínkách (plocha č. 1, mírně bultovitý terén) na výměře 0,85 ha v termínu od 15.7. do
31.8. 2015

f. PP U Poustevníka: Ruční kosení silně podmáčených luk křovinořezem v obtížných 
podmínkách (plocha č. 2, silná bultovitost a podmáčení) na výměře 0,56 ha v termínu od
15.8. do 15.9. 2015

g. PP U Poustevníka: Ruční kosení křovinořezem v uplynulých dvou letech nekosených porostů 
v obtížných podmínkách (plocha č. 3, silné podmáčení a bultovitý terén) na výměře 0,20 ha 
v termínu od 1.9. do 30.9. 2015

3. Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace 
bude obsahovat:
a. textovou část: popis, rozsah a termíny provedených zásahů, použitá technologie, důležité 

okolnosti, popř. další důležité informace zjištěné v lokalitě, případné odchylky od specifikace 
provedených prací včetně jejich zdůvodnění;

b. grafickou část: schematickou mapu, resp. mapy ve vhodném měřítku s přesným zákresem 
rozsahu a lokalizace zásahů. Je možné vymezení souřadnicemi GPS, popř. převedenými do 
polygonu ve formátu shp či jiném, běžně exportovatelném do formátu *.shp (jako podkladové 
mapy lze použít ty, které jsou součástí Zadávací dokumentace a které si uchazeč může vyžádat u 
zadavatele v digitální podobě, zhotovitel může rovněž použít vlastních podkladů, které budou 
dostatečně transparentní), z map musí být zřetelný plošný rozsah a lokalizace každého 
konkrétního zásahu (digitální vymezení není podmínkou plnění zakázky);

c. fotodokumentaci: barevná fotodokumentace musí být vyhotovena před zásahem, v průběhu 
provádění prací a po dokončení prací, a to minimálně pro každou etapu 3 fotografie s dostatečnou 
vypovídající kvalitou (3x před zásahem, 3x v průběhu, 3x po dokončení).

Realizační dokumentace bude odevzdána ve 2 originálních, barevných, tištěných, svázaných 
vyhotoveních a současně v digitální podobě a to včetně mapové a fotografické části na nosiči dat 
(CD-ROM, DVD, popř. jiném nosiči dle dohody s objednatelem).
Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli nebo TDI při přejímání 
posledního zásahu na lokalitě dle čl. III. odst. 9 této smlouvy. Realizační dokumentace bude 
zpracována minimálně v rozsahu závazného vzoru, který bude zhotoviteli předán při předání 
lokality dle čl. III. odst. 5 této smlouvy nebo bude k dispozici na www stránkách Jihočeského kraje. 
Bude zpracována pro každou lokalitu zvlášť a bude obsahovat popis a fotodokumentaci všech 
dílčích zásahů.
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Článek III.
Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou Přírodní památky Koubovský rybník a U Poustevníka na území Jihočeského kraje 
v okrese Prachatice.

2. Doba plnění díla začíná podpisem smlouvy a protokolárním předáním lokality zhotoviteli (viz článek III. 
odst. 4 této smlouvy), zásahy lokalitě budou probíhat v termínech, které jsou uvedeny v odst. 2, článku 
II. této smlouvy, případně s odchylkami, jak je uvedeno dále v odstavci č. 10 tohoto článku.

3. Nejzazším termínem pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 10 tohoto článku) je 
15. listopad 2015. Pokud nebude dílo možné realizovat zcela nebo z části do tohoto termínu, případná 
úprava dalšího postupu je možná pouze na základě dohody obou stran formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel může být při realizaci díla zastupován technickým dozorem investora (dále jen TDI), který 
bude zplnomocněný ke kontrole plnění a přejímání díla včetně sepisování a podepisování 
předávacích a přejímacích protokolů, kontrole a podpisu vystavených faktur. Zhotovitel bude o 
případném zastupování objednatele TDI informován dopisem s uvedením kontaktů na TDI a rozsahu 
oprávnění TDI k zastupování objednatele.

5. Objednatel nebo TDI předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, protokolárně v místě, které bude 
nacházet přímo v lokalitě. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran. Pokud se 
smluvní strany na datu a místě předání nedohodnou, určí tento termín a místo objednatel nebo TDI, 
přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné, a to nejpozději 7 dní před termínem zahájení prací 
stanoveným v příloze této smlouvy. Současně s předáním lokality objednatel nebo TDI přímo na 
místě zkonkretizuje obsah díla -  označí rozsah zásahu, popř. jinak dle místních, klimatických nebo 
vegetačních podmínek rozsah zásahu upřesní. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno 
do protokolu.

6. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a 
upřesněn při předání lokality (viz odst. 5 tohoto článku).

7. Zhotovitel oznámí prokazatelně (písemně nebo e-mailem) osobě objednatele oprávněné jednat 
v technických věcech nebo zástupci TDI termín ukončení celého díla nejpozději do 10 dnů od 
posledního dne provádění prací nebo minimálně 5 dnů před uplynutím termínu stanoveném v odst. 2 
článku II. této smlouvy (popř. upraveném na základě odst. 10 této smlouvy), podle toho, který 
z uvedených termínů nastane dříve.

8. Objednatel nebo TDI nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení ukončení prací dle odst. 7 prokazatelně 
vyzve zhotovitele (písemně nebo e-mailem) k fyzickému předání provedených prací s uvedením 
konkrétního data a místa prohlídky provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny 
po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud se na termínu a místě smluvní strany 
nedohodnou, určí je jednostranně objednatel nebo TDI prokazatelnou formou (písemně nebo e- 
mailem).

9. O předání a převzetí zásahu v termínu dle odst. 8. bude objednatelem (nebo TDI) a zhotovitelem 
sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady 
nebo nebude kompletní. Za kompletní dílo se považuje provedení stanovených zásahů dle odst. 2 
článku II. této smlouvy včetně předložení realizační dokumentace dle č. II. odst. 3 této smlouvy.

10. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu 
plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.), je každá zobou stran povinna o této skutečnosti 
informovat neprodlené prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o 
nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven 
písemným protokolem. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla 
nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou 
dodatku smlouvy o dílo.

11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nebo zástupci TDI prokazatelnou formou (písemně, e-mail) 
překážky, které brání realizaci díla ve stanoveném termínu dle přílohy této smlouvy nejpozději 7 dnů 
před uplynutím nejzazšího termínu pro provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele nebo TDI sdělit přesný termín provádění prací a 
umožnit kontrolu prací v terénu.

13. Další podmínky realizace díla:
a) Likvidace biomasy spočívá v jejím odvozu z lokalit s tím, že bude uložena (předána ke 

zpracování) do kompostárny, bioplynové stanice, ke zpracování v zemědělské prvovýrobě 
nebo lesnické výrobě (zejména dřevní odpad)

b) Likvidace, resp. zpracování biomasy může být provedena i jiným způsobem, pokud tento 
není v rozporu se zákonem o odpadech nebo jiným platným právním předpisem (včetně 
obecních vyhlášek)
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c) Likvidace nebo zpracování odpadu nesmí probíhat na ploše lokality nebo ochranného 
pásma zvláště chráněného území

d) Předání biomasy bude doloženo protokoly o předání nebo jinými relevantními doklady od 
příjemce biomasy. V případě předání do zemědělské prvovýroby nebo k lesnickému 
zpracování musí mít přijímající subjekt oprávnění ktéto činnosti (živnostenský list, 
evidovaný samostatně hospodařící rolník apod.), součástí dokladu musí být plný název 
přejímajícího subjektu a identifikační číslo, případně jiný obdobný údaj, na základě 
kterého lze výše uvedenou skutečnost ověřit. Pokud nebude předepsaným způsobem 
doložena likvidace biomasy, nebude proplacena úhrada za provedené práce.

e) Při nakládání a odvážení biomasy z lokalit musí být dbáno, aby byl co v nejmenší míře 
poškozován půdní povrch, pokud se tak stane, je nutno tuto skutečnost bezprostředně 
oznámit objednateli nebo TDI a zajistit uvedení lokality do původního stavu

f) Dočasné deponování hmoty na lokalitě na dobu delší než 14 dní, zejména při mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození 
lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele nebo 
TDI, formou protokolu, který bude obsahovat přesný popis místa dočasné deponie 
s termínem jejího odklizení.

Článek IV.
Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši
85.063,- Kč (slovy: osmdesátpěttisícšedesáttři koruny české),
(dále jen „cena díla“). Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Cena díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá 
při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. 
Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.

3. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí 
lokality bez vad a nedodělků objednatelem nebo zástupcem TDI.

4. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura -  daňový doklad, která musí obsahovat 
všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality a číslo této 
smlouvy o dílo. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3 
tohoto článku.

5. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu 
splatnosti byla minimálně 30 dnů.

6. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu, nesprávné 
cenové údaje, nebo jiné ve smlouvě ujednané náležitosti, je objednatel nebo TDI oprávněn fakturu do 
data splatnosti vrátit k opravení. Pro opravenou a doručenou fakturu platí nová 30 denní lhůta 
splatnosti (počítaná od dne doručení objednateli).

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se objednatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění či ke dni 
poskytnutí úplaty za toto plnění dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tak objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a stejného zákona, tj. uhradí správci daně 
za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

9. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Článek V.
Smluvní pokuta

1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při provádění zásahu je stanovena ve výši 2% z celkové ceny 
díla bez DPH (u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) dle čl. IV, odst. 1 této 
smlouvy a to za každý započatý den prodlení až do konečného převzetí zásahu dle odst. 9, článku III. 
této smlouvy nebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem. Případně dokončená a řádně 
převzatá dílčí plnění díla (jednotlivé zásahy) se od základní ceny pro výpočet výše smluvní pokuty 
neodečítají.
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2. V případě, že objednatel nebo TDI zjistí, že ve stanoveném termínu nebyl proveden stanovený zásah 
a zhotovitel neoznámil ve stanoveném termínu žádné důvody, které by bránily provedení díla, vyzve 
objednatel nebo TDI zhotovitele ke splněni závazku a zároveň mu stanoví nový termín dokončení díla 
v časovém rozsahu dle vlastního uvážení a znalostí lokality. Minimální doba náhradního plnéní bude 
stanovena na 4 pracovní dny u zásahů o výměře do 1 hektaru, u větších zásahů pak bude plocha 
v hektarech násobena třemi a zaokrouhlena na celé dny směrem nahoru. Smluvní pokuta za prodlení 
dle odst. 1 tohoto článku je vypočítávána od následujícího dne po dni, který byl stanoven jako nejzazší 
termín pro provedení zásahu bez ohledu na to, kdy objednatel nebo TDI zjistil, že zásah nebyl zcela 
nebo z části proveden. Za částečný zásah se považuje, že byl proveden na méně než 80% plánované 
plochy zásahu, popř. nebyla splněna určitá fáze zásahu na celé ploše (např. plocha je posečena a 
biomasa je ponechána na místě).

3. Pokud zhotovitel neprovede zásah ani v náhradním termínu dle odst. 2 tohoto článku, bude toto 
považováno za závažné porušení smluvního vztahu a objednatel může okamžitě odstoupit od smlouvy 
a požadovat smluvní pokutu dle odst. 8 tohoto článku.

4. V případě, že v náhradním termínu dle odst. 2 tohoto článku nastanou okolnosti, které brání řádnému 
provedení díla, lze formou protokolu (obdobně jak je uvedeno v odst. 10 čl. III této smlouvy) termín 
plnění posunout. Posunutím termínu nezaniká ani se nepřerušuje běh smluvní pokuty za prodlení.

5. V případě, že zadavatel oznámí splnění zásahu a při převzetí na místě je zjištěno, že zásah nebyl 
zcela nebo z části dokončen (viz odst. 2 tohoto článku) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
paušální částkou ve výši 5000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých).

6. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých 
pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednavatelem.

8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností 
zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 % z celkové ceny díla bez DPH 
(u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) dle článku IV.

9. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2 % z fakturované ceny bez DPH za každý den prodlení.

Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění 
v těchto případech:

a) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle smlouvy nebo dle platných předpisů, norem 
a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat,

b) bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu se sjednanými 
podmínkami nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo TDI,

c) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli nebo TDI,

d) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy nebo zadávacími 
podmínkami pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou.

3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitelem považují smluvní strany případ, kdy zhotovitel i 
přes upozornění objednatele nezahájí provádění zásahu, i když tomu nebrání žádné vnější vlivy a 
zásah je s ohledem na roční období nezbytný nebo je zásah s ohledem na roční období zjevné 
nedostatečný a dále nedodržení termínů určených zhotoviteli touto smlouvou nebo určených 
objednatelem na základě některého ustanovení této smlouvy.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze stran má zhotovitel nárok na úhradu všech doložených a 
zjištěných nákladů za realizované a řádně a bez závad převzaté práce.

5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání
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provedeno oceněním soupisu provedených prací a dodávek, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

6. Odstoupení od smlouvy se netýká nároků objednatele i zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a 
náhrady škody s výjimkou případů, kdy vznik škody nebo nesplnění smlouvy o dílo je způsobeno vyšší 
mocí (přírodní katastrofa, havárie velkého rozsahu, apod.).

7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy 
a poskytnout zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy.

9. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné 
spory vzniklé z této Smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které 
nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.

2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III, odst. 10 této smlouvy) lze činit pouze po 
dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu 
platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně 

oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude 
mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a 
vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude vnejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného ustanovení.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení 
budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.

6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V Českých Budějovicích V {fU D & & p riC t (U f

dne.... 2 9. 05... .2015 dne .. 2-9- ■ 05.- ■ -2015

Ing. Karel Černý 
vedoucí cjoboru 
zemědělství a í

rotního prostředí, 
snictví

JIHOČESKÝ KRAJ
k r a j s k ý  ú ř a d

Odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví 

U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice
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Příloha: Mapové zákresy dílčích ploch zásahů

Plochy záM hů: 

plocha 1 

plocha 2 

plocha 3 

plocha 4

o  hrante* ZCHÚ současná (KU)
,  'O P  ZCHÚ současné (KU) 
f  Jmé loMSty v iňpnu OP (navrhovaná ZCHÚ)

i*.
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