



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Jihočeský kraj



KUJCP01FWX1Y

# SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb.  
(dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění,  
k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem:

**„Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II.“**

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 34)

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Smlouva“)

č. Smlouvy: ...SD./02VZ/167/15.....

### Článek I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel** Jihočeský kraj  
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem Jihočeského kraje

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Turková, Mgr. Lenka Sládková  
Email, telefon: [turkova@kraj-jihocesky.cz](mailto:turkova@kraj-jihocesky.cz), 386 720 774  
[sladkova@kraj-jihocesky.cz](mailto:sladkova@kraj-jihocesky.cz), 386 720 776

IČO 70890650  
DIČ CZ 70890650  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu 170320242/0300

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel** **Fresh Communication, s.r.o.**  
Sídlo Československého exilu 1888/4, Modřany, 143 00 Praha 4  
Zastoupený Ing. Jánom Veselovským, jednatelem  
Kontaktní osoba: Ing. Ján Veselovský  
Email, telefon: [veselovsky@fresh2com.eu](mailto:veselovsky@fresh2com.eu), +420 602 339 316  
IČO 27613569  
DIČ CZ27613569  
Bank. spojení Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu 4200404980/6800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118949. Výpis z obchodního rejstříku (Živnostenský list) Zhotovitele tvoří Přílohu č. 6 k této Smlouvě.

(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | [hafernik@ppe.cz](mailto:hafernik@ppe.cz) | +420 595 170 938 | [www.ppe.cz](http://www.ppe.cz)

| Strana 2 (celkem 34)

## Článek II.

### Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla dle technické dokumentace objednatele uvedené v Příloze č. 1 k této Smlouvě a dle specifikace, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce ze dne 11.03.2015 v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem: „Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II.“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P15V000297898 / evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 506402) (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Součástí předmětu Smlouvy je doprava a instalace díla.
  - předávací protokol o předání a převzetí předmětného díla
  - návody a manuály na použití v písemné podobě i na CD nebo DVD, a to výhradně v českém jazyce
4. Výsledný předmět Smlouvy je určen pro účely: zařízení sálu operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje dle Technické dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1. této Smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil anebo vzhledem ke svým zkušenostem předpokládá veškeré dostupné okolnosti mající vliv na úspěšné a včasné dokončení díla dle předmětu plnění a nebude na Objednateli dodatečně nárokovat žádné navýšení ceny za práce a dodávky materiálu. Zhotovitel se seznámil před uzavřením Smlouvy se zadávací dokumentací a prohlašuje, že neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla sjednanou ve Smlouvě. Dále se seznámil s objemem, rozsahem prací, stávajícím stavem na místech plnění i místními poměry a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu uvedenou ve Smlouvě, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat.

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
  - Termín zahájení realizace díla: do 14 dní ode dne podpisu této Smlouvy
  - Termín ukončení plnění **Etapy I** nejpozději do 30. 9. 2015 (součástí Etapy I jsou všechny položky rozpočtu mimo Modul 7)
  - Termín ukončení plnění **Etapy II**: nejpozději do 31. 10. 2015 (součástí Etapy II je jen Modul 7).
2. Místem dodání předmětného díla jsou prostory a typová vozidla Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále jen „Uživatel“ nebo „ZZS JČK“), se sídlem na adrese B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, výjezdové základny ZZS JČK dle specifikace Technické dokumentace a objekt Policie ČR.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

## Článek IV.

### Cena díla a platební podmínky

1. Za realizaci předmětného díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli odměna.
2. Cena díla je stanovena ve výši 27.398.126,- Kč (slovy dvacet sedm milionů tři sta devadesát osm tisíc jedno sto dvacet šest korun českých) bez DPH a 33.151.732,46,- Kč (slovy třicet tři milionů jedno sto padesát jedna tisíc sedm set třicet dva korun českých a čtyřicet šest haléřů) s DPH. (Cena díla se rovná ceně plnění Veřejné zakázky uvedené v nabídce Zhotovitele.)

Cena díla je rozdělena dle etap plnění na následující části:

- Etapa I (bez Modulu 7): 27.268.126,- Kč bez DPH
  - Etapa II (Modul 7): 130.000,- Kč bez DPH
3. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti této Smlouvy.
  4. Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci, vyzkoušení a předání díla Zhotovitelem.
  5. Cena je neměnná i ve vztahu k vývoji kurzů české koruny k euru po dobu platnosti Smlouvy.
  6. Cena může být navýšena pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě, pokud dojde v průběhu poskytování dodávek ke změně daňových předpisů upravujících DPH.
  7. Cena díla bude zaplácena Objednatelům na základě vystavených daňových dokladů – faktur, po dokončení jednotlivých etap dle Rekapitulace nákladů (Příloha č. 7 Smlouvy).
  8. Podkladem pro vystavení faktur jsou protokoly o předání a převzetí díla stvrzené oběma smluvními stranami, přičemž za každou etapu bude vystaven samostatný protokol. Zhotovitel je oprávněn fakturovat ceny za jednotlivé etapy až po převzetí předmětu díla Objednatelům, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení Objednatelů v protokolech o předání a převzetí díla.
  9. Daňový doklad - faktura v českém jazyce vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie zejména informaci o tom, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu (dále také jako „IOP“), název projektu: Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, evidenční číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07850. Faktura také musí obsahovat čísla Smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH, lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury Objednatelům, také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být také položkový rozpis fakturovaných prací / dodávek a kopie předávacího protokolu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferrík | haferrik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

doplněného či opraveného dokladu. Daňový doklad bude Objednateli vystaven ve 3 stejnopisech s platností originálu dokumentu.

10. Platba za realizaci předmětného díla dle této Smlouvy proběhne výhradně v korunách českých.
11. Zálohy se neposkytují.
12. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.
13. Pro úhradu sankcí dle článku VII. této Smlouvy platí přiměřeně stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

## Článek V.

### Splnění závazku

#### Přechod nebezpečí a škody a přechod vlastnictví

1. Dílo bude považováno za řádně dokončené dnem, kdy dojde k písemnému předání a převzetí dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků, a to formou podepsaného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel určí termín předávacího řízení díla (předání a převzetí díla) a uvědomí o něm pověřenou osobu Objednatele (písemnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem. Toto oznámení o ukončení prací znamená, že Zhotovitel prokáže a potvrdí svým podpisem provedení všech prací a dodávek uvedených v rozsahu předmětu plnění díla dle Smlouvy a toto doloží požadovanými doklady a zkouškami.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Obsahem protokolu o předání a převzetí dokončeného kompletního díla bude celkové zhodnocení provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, lhůty k jejich odstranění.
4. Zhotovitel zajistí na svoje náklady, a to jako podmínku pro předání a převzetí díla, k předání díla veškerou dokumentaci skutečného provedení díla případně jiné doklady nutné ke zdárnému uvedení díla do provozu ve dvou vyhotoveních v českém jazyce v tištěné podobě (včetně návodů k obsluze, prohlášení o shodě, revizí, atestů, atd.).

## Článek VI.

### Součinnost, vzájemná komunikace a kontrola Objednatele v průběhu realizace předmětného díla

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
4. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany splnění jejich smluvních povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
6. Zdrží-li se provádění předmětu Smlouvy prokazatelně z důvodu na straně Objednatele, nebo z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatel, má Zhotovitel právo na přiměřené odpovídající prodloužení doby plnění té jeho povinnosti, která byla některým z těchto důvodů dotčena.
7. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, nebo statutárních orgánů smluvních stran.
8. Všechna oznámení tj. jakákoliv písemná komunikace mezi smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pro běžnou komunikaci mezi stranami se smluvní strany mohou dohodnout na komunikaci e-mailem s tím, že každé oznámení se považuje za doručené jeho potvrzením o přijetí druhou smluvní stranou.
9. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručení nebo doručení doporučenou poštou či jinou formou registrovaného poštovního styku okamžikem doručení.
10. Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v listinné podobě, nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument formátu PDF na dohodnutém médiu.
11. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 7 dnů.
12. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
13. Změna adresy a změna oprávněných osob (Příloha č. 2 a 3 Smlouvy) nevedou k potřebě uzavírat dodatek ke Smlouvě.
14. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy a v Příloze č. 3 Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv změnit své oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu předem písemně upozornit.
15. Zhotovitel se zavazuje o průběhu realizace předmětného díla pravidelně provádět záznamy do deníku o prováděných pracích (dále jen „deník“). Zhotovitel se dále zavazuje

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

do deníku zapisovat i částečná plnění v rámci realizace předmětného díla, která pro zhotovitele budou případně zajišťovat subdodavatelé. Deník bude uložen na určeném pracovišti uživatele (bude upřesněno prvním zápisem v deníku).

16. Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat) případně vyzkoušet dílo či jeho část kdykoli v průběhu provádění, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve Smlouvě a ZD.
17. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiál nevyhovoval specifikacím požadované kvality, smí je Objednatel či pověřená osoba objednatele odmítnout a Zhotovitel musí buď odmítnuté zařízení či materiál nahradit, nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

## Článek VII.

### Odpovědnost Zhotovitele za vady a jakost a okolnosti vylučující odpovědnost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, zejména v Příloze č. 1 Smlouvy, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplacení faktury v případě, že dílo při předání vykazuje vady bránící užívání, aniž by se dostal do prodlení se splatností.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba jednotlivých částí odpovídá minimálně rozsahu uvedenému v Příloze č. 4 Smlouvy. Záruční doba počíná běžet ode dne předání kompletního díla (tj. všech modulů) bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá Zhotovitel za vady díla a poskytuje bezplatně revizní činnosti nutné pro zajištění bezproblémového chodu dodaného zařízení.
6. Při předání díla je Objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.

Objednatel má vůči Zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost, není-li Smlouvou o zajištění servisních služeb uzavřenou dne *01.06.2015* mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak (v takovém případě platí ustanovení Smlouvy o zajištění servisních služeb ze dne *01.06.2015*):

- a) v případě, že zjištěná vada Objednateli brání řádnému užívání, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 2 kalendářních dnů od doručení reklamace Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zjištěnou vadu v požadované lhůtě odstranit minimálně tak, aby tato vada nebránila základní provozuschopnosti systému;
- b) v případě, že zjištěná vada Objednateli nebrání řádnému užívání, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů od doručení reklamace Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zjištěnou vadu v požadované lhůtě odstranit; odstranění ostatních závad nemajících vliv na základní funkčnost systému,

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

zejména z hlediska dopadu na činnost obsluhy, nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady

- c) v případě, že Zhotovitel nebude postupovat v souladu s ustanovením bodu a) a b) tohoto článku má Objednatel právo zjištěnou vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady po předložení vyúčtování.
7. Uplatněním práv dle bodu 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
8. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které řádně obdržela od druhé smluvní strany v případě, že na nesprávnost takového zadání druhou stranu písemně upozornila před vznikem odpovídající škody. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.
9. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků, způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí). Okolnosti vylučující odpovědnost je překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala či mohla nebo měla předvídat. Jestliže okolnosti vylučující odpovědnost nastanou, potom je smluvní strana, u níž tato skutečnost nastane, povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci trvání takové překážky, která brání splnění povinností dle Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
10. Odpovědnost však není vyloučena v případě, kdy taková okolnost vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo pokud předmětná smluvní strana nesplní svoji povinnost neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze a počátku trvání překážky, nebo pokud vznikla z jejích hospodářských poměrů.
11. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Trvají-li okolnosti vylučující odpovědnost na straně Zhotovitele po dobu delší než 90 dnů, může Objednatel písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli od Smlouvy odstoupit s účinností ode dne doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

## Článek VIII.

### Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
- a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla včetně DPH.
- b) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení až do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ve výši, o kterou škoda překročí smluvní pokutu

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 8 (celkem 34)



**Článek IX.****Mlčenlivost, Povinnost mlčenlivosti**

1. S výjimkou skutečností obecně známých jsou veškeré skutečnosti, které se Zhotovitel dozví v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy, důvěrné, a Zhotovitel a jeho zaměstnanci a jiné s ním spolupracující osoby jsou povinni o nich zachovávat mlčenlivost.
2. Informace získané Zhotovitelem v rámci plnění předmětu díla zůstanou jako zprávy důvěrné a bez písemného souhlasu nesmí být poskytnuty žádné třetí osobě jak fyzické, tak i právnické. Při prokázaném nedodržení ustanovení tohoto bodu může Objednatel požadovat po Zhotoviteli sankci 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, kterou se Zhotovitel zavazuje uhradit. Objednatel má právo při nezaplacení smluvní sankce Zhotovitelem odečíst tuto částku z faktury.

**Článek X.****Povinnost Zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat s potřebnou péčí. Předmětná plnění provedená Zhotovitelem na základě Smlouvy budou odpovídat legislativě České republiky platné v době uzavření Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje získat veškerá povolení, schválení anebo licence od místních nebo státních orgánů České republiky, pokud jsou taková povolení a schválení anebo takové licence, jež musí Zhotovitel získat svým jménem od těchto orgánů, nezbytná pro poskytnutí předmětného plnění na základě Smlouvy.
2. Osoby, které se na straně Zhotovitele jakýmkoli způsobem zúčastní na provádění předmětného plnění, budou po celou dobu pod vedením a přímou kontrolou Zhotovitele. V případě, že osoby, které vykonávají na straně Zhotovitele v souvislosti se Smlouvou jakoukoliv činnost v prostorách Uživatele, Zhotovitel se zavazuje zajistit, že tyto osoby budou respektovat veškerá pravidla a nařízení týkající se chování v prostorách uživatele.
3. Zhotovitel po dobu své přítomnosti v místech plnění nesmí bez souhlasu oprávněných osob Objednatele umožnit přístup cizím osobám s výjimkou osob zajišťujících plnění předmětu Smlouvy. Uvedená povinnost se na Zhotovitele vztahuje v době přítomnosti zaměstnanců Zhotovitele nebo subdodavatele v areálu Uživatele. V případě prokázaného porušení tohoto ustanovení je sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý prokázaný případ, kterou uhradí Zhotovitel Objednateli. Objednatel má právo při nezaplacení smluvní sankce Zhotovitelem odečíst tuto částku z faktury.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat veškeré provozní, bezpečnostní a požární předpisy dané pro pracoviště v místě plnění, se kterými byl řádně seznámen. K tomuto seznámení dojde do termínu zahájení prací v místě plnění a bude potvrzeno podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele. V případě porušení těchto předpisů Zhotovitelem má Objednatel právo do doby uvedení prací na staveništi do souladu s výše uvedenými předpisy nařídit zastavení zhotovování díla, aniž by došlo k prodloužení sjednaných termínů plnění.
5. Zhotovitel zodpovídá za to, že nedojde k přerušení případné činnosti Uživatele v místě plnění. V případě potřeby nutnosti omezení činnosti Uživatele bude toto omezení provedeno v nezbytně nutné míře po projednání s pověřenou osobou Objednatele, a to

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**| Strana 9 (celkem 34)**

minimálně 3 pracovní dny před tímto omezením. O tomto projednání bude proveden zástupci smluvních stran zápis do deníku.

6. Jestliže Objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že Zhotovitel provádí dílo nebo vykonává jakoukoli činnost v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami, resp. je nečinný, vyzve Zhotovitele k nápravě a stanoví mu k nápravě přiměřenou lhůtu ode dne oznámení nedostatků Objednatel.
7. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace předmětného díla, a to minimálně ve výši 20.000.000,- Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých subdodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu subdodavatele oproti seznamu, který uvedl v nabídce v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce, si nechat předem odsouhlasit Objednatel. Seznam subdodavatelů je uveden v Příloze č. 5.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouvy po dobu 10 let od zániku Smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy. Všechny účetní doklady musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen názvem a evidenčním číslem projektu.
11. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (tj. především povinnost použití loga Integrovaného operačního programu, loga Evropské unie /vlajky/ s identifikací /nápisem/ Evropské unie, fondu, z něž je projekt hrazen /Evropský fond pro regionální rozvoj/ a prohlášením Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“). Blíže viz Příloha č. 4 výzvy č. 11 na předkládání projektů IOP zveřejněná na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%2906-IOP/Vyzva-v-oblasti-intervence-3-4-IOP>. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.
12. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu vnitra ČR, CRR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
13. Zhotovitel poskytne na vyžádání nezbytné informace týkající se dodavatelské činnosti a umožní kontrolu fyzické realizace dodávky orgánům provádějícím audit a kontrolu akce.

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 10 (celkem 34)

14. Zhotovitel poskytne Objednateli potřebné podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace akce.

## Článek XI.

### Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel i Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě, stanoví-li tak zákon, nebo Smlouva, nebo pro podstatné porušení smluvních povinností. Odstoupením se Smlouva ruší od počátku, avšak účinné je až od okamžiku doručení odstoupení druhé smluvní straně.
2. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje prodlení s plněním dle čl. IV Smlouvy, delším jak 30 dní.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se považuje, jestliže
  - a. nebude Objednateli poskytnuta dotace na projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby JČK“;
  - b. bude kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplacení prostředků z IOP, pozastavení či zastavení tohoto programu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby JČK“;
  - c. nebudou uznány projektové náklady určené na úhradu ceny díla dle Smlouvy.

## Článek XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Usnesením Rady Jihočeského kraje č.239/2015/RK-59 ze dne 26.03.2015 a Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 519/2015/RK-64 ze dne 28.05.2015.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a doplňků resp. právních předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou vyřešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
4. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží Objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
6. Neplatnost některého z ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost Smlouvy jako celku.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**| Strana 11 (celkem 34)**

### Článek XIII.


#### Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy svým podpisem.
2. Přílohy:
  - Příloha č. 1 Technická dokumentace
  - Příloha č. 2 Oprávněné osoby Zhotovitele
  - Příloha č. 3 Oprávněné osoby Objednatele
  - Příloha č. 4 Servisní a záruční podmínky
  - Příloha č. 5 Seznam subdodavatelů
  - Příloha č. 6 Výpis z obchodního rejstříku
  - Příloha č. 7 Rekapitulace nákladů
  - Příloha č. 8 Harmonogram dodávky

V Č. Budějovicích dne 04.06.2015

V Českých Budějovicích dne 04.06.2015

za Objednatele  
**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman Jihočeského kraje



za Zhotovitele  
**Ing. Ján Veselovský**  
Fresh Comunication, s.r.o.

**fresh2com**  
Fresh Communication, s.r.o.  
Česká republika - Modřany  
143 00 Praha - Modřany  
IČ: 276 13 569, DIČ: CZ27613569  
reg. CR MS v Praze, oddíl C, vložka číslo 118949  
office@fresh2com.eu

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:


PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 12 (celkem 34)



## Příloha č. 1 Smlouvy o dílo TECHNICKÁ DOKUMENTACE



PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo  
OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

<b>Jméno a příjmení oprávněné osoby:</b>	Ing. Ján Veselovský
<b>Funkce/Zaměstnavatel:</b>	jednatel / Fresh Communication, s.r.o.
<b>Email:</b>	veselovsky@fresh2com.eu
<b>Telefon:</b>	
<b>Mobil:</b>	+420 602 339 316
<b>FAX:</b>	
<b>Jiné kontakty:</b>	

<b>Jméno a příjmení oprávněné osoby:</b>	Ing. Pavel Linder
<b>Funkce/Zaměstnavatel:</b>	jednatel / Fresh Communication, s.r.o.
<b>Email:</b>	linder@fresh2com.eu
<b>Telefon:</b>	
<b>Mobil:</b>	+420 603 418 749
<b>FAX:</b>	
<b>Jiné kontakty:</b>	

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 14 (celkem 34)

<b>Jméno a příjmení oprávněné osoby:</b>	Ing. Petr Vavruška
<b>Funkce/Zaměstnavatel:</b>	jednatel / Fresh Communication, s.r.o.
<b>Email:</b>	vavruska@fresh2com.eu
<b>Telefon:</b>	
<b>Mobil:</b>	+420 602 380 891
<b>FAX:</b>	
<b>Jiné kontakty:</b>	

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:**

**PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**

**Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz**

**| Strana 15 (celkem 34)**

### Příloha č. 3 Smlouvy o dílo OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Jméno a příjmení oprávněné osoby:	Ing. Miroslav Beneš
Funkce/Zaměstnavatel:	Provozně technický náměstek/ZZS JČK
Email:	<a href="mailto:benesm@zsjick.cz">benesm@zsjick.cz</a>
Telefon:	387 762 319
Mobil:	602 118 465
FAX:	
Jiné kontakty:	

Jméno a příjmení oprávněné osoby:	Bc. Jan Pitálek
Funkce/Zaměstnavatel:	Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií /ZZS JČK
Email:	<a href="mailto:pitaleki@zsjick.cz">pitaleki@zsjick.cz</a>
Telefon:	387 762 104
Mobil:	606 270 214
FAX:	
Jiné kontakty:	

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | [hafernik@ppe.cz](mailto:hafernik@ppe.cz) | +420 595 170 938 | [www.ppe.cz](http://www.ppe.cz)

| Strana 16 (celkem 34)



## Příloha č. 4 Smlouvy o dílo SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jsou požadovány níže uvedené servisní a záruční podmínky.

Jsou definovány **kategorie podpory**:

Kategorie	Popis
Záruka	Služby v rámci záruky v rozsahu, který je specifikován v záručních podmínkách, s maximálním řešením opravy 30 dní od předání zařízení do opravy. Nejedná se o služby nad rámec dodávky a běžné záruky tj. poskytování těchto služeb je součástí ceny dodávky technologií OŘ.
Maintenance	Poskytování služeb maintenance nad rámec běžné záruky, např. opravné balíčky.
Rozšíření podpora	Poskytování služeb technické podpory nad rámec běžné záruky tj. poskytování hotline, kontaktního místa, garance reakční doby a doby odstranění závady (nebo snížení závady na nižší úroveň v daném časovém limitu).

Služby garantované pro jednotlivé kategorie jsou vzestupně kumulativní, tzn. vyšší kategorie podpory, zahrnuje služby poskytované v rámci nižších kategorií podpory

Pro potřeby dalšího textu budou používány následující pojmy:

Pojem	Význam
Incident (požadavek)	Indikovaný problém technologie, případně části IS, který není v souladu s dokumentovaným stavem akceptovaného řešení. Kategorizace incidentů je uvedena dále v textu.
Doba nahlášení	Doba nahlášení incidentu prostřednictvím smluvního kanálu (viz další podmínky – www, email, kontaktní telefon).
Reakční doba (Reakce)	Doba potvrzení přijetí incidentu poskytovatelem služby na email Objednatele a potvrzení zahájení incidentu řešením Poskytovatelem.
Doba vyřešení (Vyřešení)	Doba vyřešení incidentu a předání Objednateli k ověření vyřešení. Doba potřebná na ověření vyřešení ze strany Objednatele není započítávána do Doby vyřešení. Vyřešením je chápáno i snížení úrovně incidentu v daném čase a tím prodloužení doby pro řešení v souladu s nižší úrovní incidentu.
SLA1, SLA2	Konkrétní smluvní parametry pro poskytování služeb v daných kategoriích servisních služeb.
NBD	Následující pracovní den od doby nahlášení incidentu.

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:**

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 17 (celkem 34)

Dále jsou definovány **kategorie incidentů**:

Kategorie	Popis
<b>A</b>	Situace, kdy IS nebo část IS není zcela funkční, neumožňuje práci uživatelů se systémem a nelze používat pro podporu procesů ZZS. Vztahuje se na případy, kdy je systém zcela nefunkční z důvodů na straně IS nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.
<b>B</b>	Situace, kdy IS nebo část IS je částečně funkční, umožňuje částečné poskytování služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů, případně provizorním způsobem z důvodů na straně IS nebo jeho části, na niž je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.
<b>C</b>	Nedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání IS nebo jeho částí, nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem IS nebo jeho částí.
<b>adhoc</b>	Požadavek na služby, které nejsou chápány jako vada IS nebo jeho částí.

V následující tabulce jsou pro jednotlivé kategorie servisních služeb definovány základní parametry:

Kategorie	A		B		C	
	Reakce	Vyřešení	Reakce	Vyřešení	Reakce	Vyřešení
<b>Záruka</b>	2 prac. dny	15 prac. dnů	10 prac. dnů	30 prac. dnů	10 prac. dnů	Po dohodě
<b>Maintenance</b>	NBD	2 prac. dny	2 prac. dny	10 prac. dnů	10 prac. dnů	Po dohodě
<b>SLA 1</b>	4 hod	12 hod	4 hodiny	NBD	NBD	Po dohodě
<b>SLA 2</b>	1 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	12 hodin	2 prac. dny	Po dohodě

Uvedené časy jsou kalkulovány v rámci pracovní doby, pracovní doba je v pracovní dny od 8:00 do 18:00.

V mimopracovní době jsou servisní služby definovány následovně:

Kategorie	A		B		C	
	Reakce	Vyřešení	Reakce	Vyřešení	Reakce	Vyřešení
<b>SLA 1</b>	8 hodin	18 hodin	8 hodin	NBD	NBD	Po dohodě
<b>SLA 2</b>	4 hodin	8 hodin	8 hodin	18 hodin	2 prac. dny	Po dohodě

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 18 (celkem 34)

Pro kategorii **adhoc** nejsou stanovena SLA, konkrétní lhůty jsou předmětem dohody mezi smluvními stranami.

Délka záruky a požadované servisní podmínky jsou uvedeny pro jednotlivé položky projektu v této tabulce:

<i>Položka</i>	<i>Záruka (počet měsíců)</i>	<i>Servisní podmínky</i>	
OS-07	Stoly pro dispečery	36	záruka
OS-03	Osvětlení, elektrorozvody sál	36	záruka
OS-06	Klimatizace sál	36	záruka
PR-02	Virtualizovaný desktop pro OŘ	60	Maintenance
PR-05	Operátorské pracoviště hybridní	60	Maintenance
PR-07	Přepínač maticový pro ostatní pracoviště	36	záruka
EN-01	Dieselagregát	60	Maintenance
EN-02	UPS	60	Maintenance
EN-03	Dohledové systémy	36	záruka
EN-04	Úpravy elektroinstalace, zásuvka MDA	36	záruka
DR-01	Integrace sítě PEGAS	60	SLA1
OB-01	Pobočková ústředna OŘ	60	SLA2
OB-02	Nahrávání (všechny kanály OŘ)	60	SLA2
OB-03	Příčka - PBX OŘ objektová ústředna	60	SLA2
VS-02	WiFi	60	Maintenance
VT-02	Tablet posádky	60	Maintenance
VT-04	Vozidlová LAN s konektory	60	Maintenance
IS-01	Hardware servery, disková pole	60	SLA1
IS-02	Databáze, virtualizace, replikace SW	60	SLA2
IS-03	Informační systém - vývoj a integrace	60	SLA2
IS-05	Integrace telefonie	60	SLA1

Doplňující popis servisních podmínek pro jednotlivé položky:

<i>Položka</i>	<i>Doplňující popis servisních podmínek</i>	
OS-07	Stoly pro dispečery	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
OS-03	Osvětlení, elektrorozvody sál	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
OS-06	Klimatizace sál	profylaktické prohlídky po dobu udržitelnosti 1x za rok.
PR-02	Virtualizovaný desktop pro OŘ	hardware servisní reakce následující pracovní den po nahlášení závady
PR-05	Operátorské pracoviště hybridní	hardware servisní reakce následující pracovní den po nahlášení závady
PR-07	Přepínač maticový pro ostatní pracoviště	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
EN-01	Dieselagregát	Obsah záručního servisu:

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Hafník | hafnik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**| Strana 19 (celkem 34)**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profylaktické prohlídky 1x ročně</li> <li>• servisní pohotovost pro nástup pracovníka 7 dní v týdnu</li> <li>• nástup servisního technika do 24 hodin od nahlášení poruchy</li> <li>• telefonická asistence servisní linky - celoroční asistence 24 hodin denně</li> <li>• zpětné zavolání do 1 hodiny v rámci telefonické asistence</li> <li>• proškolení obsluhy záložního zdroje 1 x ročně (v rámci profylaxe nebo dle požadavků zákazníka)</li> <li>• pravidelná preventivní údržba a kontrola provozuschopnosti záložního zdroje 1x ročně s vypracováním písemného protokolu</li> <li>• údržba je prováděna školenými a odbornými pracovníky</li> <li>• zápisy servisních prací realizovaných zhotovitelem do provozního deníku záložního zdroje</li> <li>• ekologická likvidace nebezpečných odpadů</li> </ul>
EN-02	UPS	profylaktické prohlídky po dobu udržitelnosti 1x za rok.
EN-03	Dohledové systémy	maintenance po dobu udržitelnosti
EN-04	Úpravy elektroinstalace, zásuvka MDA	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
DR-01	Integrace sítě PEGAS	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
OB-01	Pobočková ústředna OŘ	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
OB-02	Nahrávání (všechny kanály OŘ)	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
OB-03	Příčka - PBX OŘ objektová ústředna	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
VS-02	WiFi	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
VT-02	Tablet posádky	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
VT-04	Vozidlová LAN s konektory	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
IS-01	Hardware servery, disková pole	servery, diskové pole, přepínače je požadována podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4hr, oprava v místě instalace zařízení, servis je poskytován výrobcem zařízení
IS-02	Databáze, virtualizace, replikace SW	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky
IS-03	Informační systém - vývoj a integrace	IS musí zajistit nejméně tyto SLA (úroveň 1):

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odezva klienta (uživatelská) 0,3 s</li> <li>• Režim 24 x 7</li> <li>• Dostupnost kritických služeb 99,95%</li> <li>• Dostupnost ostatních služeb 98,0%</li> </ul> <p>IS pro OŘ musí být schopen splnit nebo reflektovat při volání služeb tato SLA definovaná v NIS</p> <p>IZS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Předat/převzít událost na rozhraní (max.) 3 s</li> </ul>
IS-05	Integrace telefonie	nejsou specifikovány žádné doplňující servisní podmínky

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

## Příloha č. 5 Smlouvy o dílo SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, prohlašuje následující:

Dílo nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů.

Dílo bude podílem v 77,3% a v částce 21.191.397,- Kč plněno prostřednictvím těchto subdodavatelů:

Číslo subdodavatele	Popis díla, které bude plněno prostřednictvím subdodavatele včetně uvedení podílu z celkové částky v Kč bez DPH
1 RCS Kladno, s.r.o., Mánesova 1772, 272 01 Kladno, IČ: 63495295, DČ: CZ63495295	PR-07; DR-01; IS-03; IS-05; Modul 7, podíl v 23,34%, podíl v 6.394.723,- Kč bez DPH.
2 Autocont CZ a.s., Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, DČ: CZ47676795	PR-02; PR-05; EN-03; VS-02; VT-02; IS-01; IS-02, podíl v 25,05%, podíl v 6.863.231,- Kč bez DPH.
3 POINT.X, spol. s r.o., Malátova 633/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 41694163, DČ: CZ41694163	VT-05, podíl v 7,80%, podíl v 2.136.000,- Kč bez DPH.
4 T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47451084, DČ: CZ47451084	IS-03, Modul 7, podíl v 2,74%, podíl v 750.709,- Kč bez DPH.
5 KLS ELEKTRO spol. s r.o., Novohradská 99, 37008 České Budějovice, IČ: 45023166, DČ: CZ45023166	OS-03; EN-01; EN-02; EN-04, podíl v 4,39%, podíl v 1.202.778,- Kč bez DPH.
6 KLIMATIK spol. s r.o., Puklicova 63, 370 01, České Budějovice, IČ: 15769992, DČ: CZ15769992	OS-06, podíl v 2,45%, podíl v 671.254,- Kč bez DPH.
7 Pramacom Prague spol. s r.o., Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 18630782, DČ: CZ18630782	DR-01, podíl v 4,26%, podíl v 1.167.160,- Kč bez DPH.
8 APENEX, s.r.o., Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice, IČ: 26102692, DČ: CZ26102692	PR-05; OB-01; OB-03, podíl v 0,99%, podíl v 271.241,- Kč bez DPH.

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 22 (celkem 34)



9	Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromofadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytinou, IČ: 00030520, DČ: CZ00030520	OS-07, podíl v 0,74%, podíl v 202.746,- Kč bez DPH.
10	RETIA, a.s., Pražská 341, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 25251929, DČ: CZ25251929	OB-02, podíl v 5,59%, podíl v 1.531.555,- Kč bez DPH.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

## Příloha č. 6 Smlouvy o dílo VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ZHOTOVITELE



Strana 1 z 1

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

### Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavatelích zapsané v seznamu k 10.03.2015

#### 1. Identifikační údaje o dodavateli

**1.1. Obchodní firma/Název**

Fresh Communication, s.r.o.

**1.2. Právní forma**

Společnost s ručením omezeným

**1.3. Sídlo**

Československého exilu 1885/4  
14300 Praha Modřany  
Česká republika

**1.4. IČO**

27613569

**1.5. Statutární orgán**

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členu	Funkce ve statutárním orgánu
Miroslav Fráno	jednatel
Filip Linder	jednatel
Petr Vavruška	jednatel
Ladislav Veselovský	jednatel

**Způsob a rozsah jednání**

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

#### 2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že

- § 53 odst. 1 písm. a)
  - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, napřimeno úplatkářství, podvodů, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchaní takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
- § 53 odst. 1 písm. b)
  - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchaní takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 24 (celkem 34)



orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vešle uvedené osob rovněž vedoucí této organizační složky. tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- § 53 odst. 1 písm. c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- § 53 odst. 1 písm. e) není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- § 53 odst. 1 písm. k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

### 3. Profesionální kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

#### 3.1 Profesionální kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

#### 3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česka pošta, s.p.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz poznámka 1 za tabulkou	22.05.2014	

Pozn. 1  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:  
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**| Strana 25 (celkem 34)**




- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věci movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

**4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace**

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 14.05.2014. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 27.05.2014.  
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 30.09.2014.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 10.03.2015  
Evidenční číslo: CP2015002031



**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:  
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**| Strana 26 (celkem 34)**



## Příloha č. 7 Smlouvy o dílo REKAPITULACE NÁKLADŮ

<b>Rozpočet projektu KSP ZZS JčK</b>				
Označení	Kapitola	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
<b>Modul 1</b>	<b>Sál pro operační řízení</b>			<b>1 294 397,50 Kč</b>
OS-07	Stoly pro dispečery	213 630,00 Kč	44 862,30 Kč	258 492,30 Kč
OS-03	Osvětlení, elektrorozvody sál	155 769,00 Kč	32 711,49 Kč	188 480,49 Kč
OS-06	Klimatizace sál	700 351,00 Kč	147 073,71 Kč	847 424,71 Kč
<b>Modul 2</b>	<b>Technologické zázemí</b>			<b>3 922 777,66 Kč</b>
PR-02	Virtualizovaný desktop pro OŘ	745 000,00 Kč	156 450,00 Kč	901 450,00 Kč
PR-05	Operátorské pracoviště hybridní	944 569,00 Kč	198 359,49 Kč	1 142 928,49 Kč
PR-07	Přepínač maticový pro ostatní pracoviště	316 000,00 Kč	66 360,00 Kč	382 360,00 Kč
EN-01	Dieselagregát	455 000,00 Kč	95 550,00 Kč	550 550,00 Kč
EN-02	UPS	485 000,00 Kč	101 850,00 Kč	586 850,00 Kč
EN-03	Dohledové systémy	180 714,00 Kč	37 949,94 Kč	218 663,94 Kč
EN-04	Úpravy elektroinstalace, zásuvka MDA	115 682,00 Kč	24 293,22 Kč	139 975,22 Kč
<b>Modul 3</b>	<b>Radíová síť PEGAS</b>			<b>2 638 736,30 Kč</b>
DR-01	Integrace sítě PEGAS	1 014 922,40 Kč	213 133,70 Kč	1 228 056,10 Kč
	- z toho subdodávka Pramacom, hodlá-li ji uchazeč využít	1 165 851,40 Kč	244 828,79 Kč	1 410 680,19 Kč

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 28 (celkem 34)

<b>Modul 4</b>	<b>Telefonie</b>			<b>2 776 689,98 Kč</b>
OB-01	Pobočková ústředna OŘ	246 862,00 Kč	51 841,02 Kč	298 703,02 Kč
OB-02	Nahrávání (všechny kanály OŘ)	1 977 730,00 Kč	415 323,30 Kč	2 393 053,30 Kč
OB-03	Příčka - PBX OŘ objektová ústředna	71 846,00 Kč	15 087,66 Kč	86 933,66 Kč
<b>Modul 5</b>	<b>Výjezdová stanoviště a vozidla</b>			<b>9 426 848,64 Kč</b>
VS-02	WiFi	784 219,00 Kč	164 685,99 Kč	948 904,99 Kč
VT-02	Tablet posádky	3 962 098,00 Kč	832 040,58 Kč	4 794 138,58 Kč
VT-04	Vozidlová LAN s konektory	908 467,00 Kč	190 778,07 Kč	1 099 245,07 Kč
VT-05	Navigační přístroj	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	- z toho subdodávka stávajícího dodavatele, hodlá-li jej uchazeč využít	2 136 000,00 Kč	448 560,00 Kč	2 584 560,00 Kč
<b>Modul 6</b>	<b>Informační systémy</b>			<b>12 932 982,39 Kč</b>
IS-01	HW kompletně	2 074 250,00 Kč	435 592,50 Kč	2 509 842,50 Kč
IS-02	Databáze, virtualizace, replikace SW	1 865 032,00 Kč	391 656,72 Kč	2 256 688,72 Kč
IS-03	Informační systém - vývoj a integrace	6 499 133,20 Kč	1 364 817,97 Kč	7 863 951,17 Kč
IS-05	Integrace telefonie	250 000,00 Kč	52 500,00 Kč	302 500,00 Kč
<b>Modul 7</b>	<b>Propojení s NIS IZS</b>			<b>157 300,00 Kč</b>
	Napojení na NIS IZS	130 000,00 Kč	27 300,00 Kč	157 300,00 Kč
	<b>Sumarizace</b>	<b>27 398 126 Kč</b>	<b>5 753 606,46 Kč</b>	<b>33 151 732,46 Kč</b>

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**| Strana 29 (celkem 34)**

## Slepý rozpočet servisních služeb

Položka		Záruka (počet měsíců)	Servisní podmínky	Cena bez DPH
OS-07	Stoly pro dispečery	36	záruka	5 000,00 Kč
OS-03	Osvětlení, elektrorozvody sál	36	záruka	20 000,00 Kč
OS-06	Klimatizace sál	36	záruka	5 000,00 Kč
PR - 02	Virtualizovaný desktop pro desktop OŘ	60	Maintenance	98 600,00 Kč
PR - 05	Operátorské pracoviště hybridní	60	Maintenance	27 936,00 Kč
PR - 07	Přepínač maticový pro ostatní pracoviště	36	záruka	5 000,00 Kč
EN - 01	Diselagregát	60	Maintenance	165 000,00 Kč
EN - 02	UPS	60	Maintenance	65 000,00 Kč
EN - 03	Dohledové systémy	36	záruka	110 706,00 Kč
EN - 04	Úpravy elektroinstalace, zásuvka MDA	36	záruka	5 000,00 Kč
DR - 01	Integrace sítě PEGAS	60	SLA1	745 642,00 Kč
OB - 01	Pobočková ústředna OŘ	60	SLA2	125 000,00 Kč
OB - 02	Nahrávání (všechny kanály OŘ)	60	SLA2	1 158 400,00 Kč
OB - 03	Příčka - PBX OŘ objektová ústředna	60	SLA2	10 000,00 Kč
VS - 02	WIFI	60	Maintenance	220 171,00 Kč
VT - 02	Tablet posádky	60	Maintenance	464 734,00 Kč
VT - 04	Vozidlová LAN s konektory	60	Maintenance	5 000,00 Kč
IS - 01	Hardware servery, disková pole	60	SLA1	486 050,00 Kč
IS - 02	Databáze, virtualizace, replikace SW	60	SLA2	505 344,00 Kč
IS - 03	Informační systém - vývoj a integrace	60	SLA2	2 943 250,00 Kč
IS - 05	Integrace telefonie	60	SLA1	166 000,00 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>7 336 833,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>				<b>1 540 734,93 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>				<b>8 877 567,93 Kč</b>

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 30 (celkem 34)

## Příloha č. 8 Smlouvy o dílo HARMONOGRAM DODÁVKY

**ETAPA I - T<sub>začátku</sub> = 1.4.2015 (trvání ETAPY 182 DNŮ)**

Aktivita	Termín
Podpis smlouvy ZZS JČK	T
Podpis smlouvy zahájení projektu	T+0
Projektová dokumentace - zpracování a odsouhlasení	T+42
Objednávky hw a implementačních služeb	T+42
<b>DODÁVKA 1 - příprava a implementace technologického zázemí</b>	<b>T+147</b>
EN-04 „Úpravy elektroinstalace - dodávka“	T+62
EN-04.1 „Úpravy elektroinstalace, zásuvka MDA (motor diesel array)“	T+91
EN-01 „Dieselagregát - dodávka“	T+98
EN-01.1 „Dieselagregát - montáž a zprovoznění“	T+107
EN-02 „UPS-záložní zdroj napájení - dodávka“	T+84
EN-02.1 „UPS-záložní zdroj napájení - montáž a zprovoznění“	T+93
VS-02 „Pokrytí výjezdových základen WiFi signálem - dodávka“	T+77
VS-02.1 „Pokrytí výjezdových základen WiFi signálem“	T+147
IS-01 „HW kompletně - dodávka“	T+84
IS-01.1 „HW kompletně - montáž a zprovoznění“	T+104
<b>Dílčí akceptace DODÁVKA 1</b>	<b>T+110</b>

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 31 (celkem 34)

<b>DODÁVKA 2 - implementace systémové vrstvy</b>	T+131
IS-02 „Databáze, virtualizace, replikace SW“	T+124
EN-03 „Dohledové systémy“	T+128
OB-01 „Pobočková ústředna OŘ - dodávka HW“	T+84
OB-01.1 „Pobočková ústředna OŘ - implementace“	T+89
OB-03 „Příčka – PBX OŘ objektová ústředna - dodávka“	T+85
OB-03.1 „Příčka – PBX OŘ objektová ústředna - implementace“	T+91
<b>Dílčí akceptace DODÁVKA 2</b>	T+131
<b>DODÁVKA 3 - implementace aplikační vrstvy systémů operačního řízení</b>	T+177
PR-02 „Virtualizovaný desktop pro OŘ“	T+138
OB-02 „Nahrávání (všechny kanály OŘ) - dodávka“	T+126
OB-02.1 „Nahrávání (všechny kanály OŘ) - implementace“	T+133
IS-03 „Informační systém – dodávka, vývoj a integrace“	T+125
IS-03.1 MZD	T+125
IS-03.2 „GIS“	T+125
IS-05 „Integrace telefonie“	T+127
DR-01 „Integrace sítě PEGAS - dodávka HW“	T+134
DR-01.1 „Integrace sítě PEGAS - implementace“	T+141
PR-07 „Přepínač maticový pro ostatní pracoviště - dodávka“	T+145
PR-07.1 „Přepínač maticový pro ostatní pracoviště - implementace“	T+147
Validační a testovací provoz	T+176
<b>Dílčí akceptace DODÁVKA 3</b>	T+177

**PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

**| Strana 32 (celkem 34)**



<b>DODÁVKA 4 - ostatní komponenty</b>	T+146
OS-06 „Klimatizace sál - dodávka“	T+84
OS-06.1 „Klimatizace sál - montáž“	T+98
OS-03 „Osvětlení, elektrorozvody sál - dodávka“	T+84
OS-03.1 „Osvětlení, elektrorozvody sál - montáž“	T+98
OS-07 „Stoly pro dispečery - dodávka“	T+100
OS-07.1 „Stoly pro dispečery - montáž“	T+105
PR-05 „Operátorské pracoviště hybridní - dodávka HW“	T+132
PR-05.1 „Operátorské pracoviště hybridní - implementace“	T+145
VT-02 „Tablet posádky - dodávka HW“	T+126
VT-02.1 „Tablet posádky - zprovoznění“	T+133
VT-04 „Vozidlová LAN s konektory - dodávka HW“	T+84
VT-04.1 „Vozidlová LAN s konektory - montáž do vozidel“	T+133
VT-05 „Navigační přístroj - update a vývoj software“	T+126
<b>Dílčí akceptace DODÁVKA 4</b>	T+146
<b>Dokončení, předání a akceptace projektu</b>	T+181
<b>Ukončení a předání projektu - 30.9.2015</b>	T+182

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

<b>ETAPA II - T<sub>začátku</sub>=31.10.2015-60 dnů (trvání ETAPY 60 DNŮ)</b>	
Zahájení ETAPA II - Předání dokumentace NIS IZS	T2
Předimplementační analýza a příprava podmínek realizace	T2+5
Upřesnění nabídky do formy prováděcího projektu.	T2+10
Zahájení realizace dílčích částí ETAPA II	T2+15
Seznámení uživatelů, případně klíčových uživatelů, a správců s funkcionalitami, obsluhou dodávaných technologií a zařízení a jejich budoucím provozem. Termín nesmí být později než dokončení funkčního celku.	T2+50
Zahájení zkušebního provozu	T2+50
Akceptační testy	T2+55
Zahájení plného provozu odpovídá dokončení posledního funkčního celku - 31.10.2015	T2+60
<b>ETAPA III - T<sub>začátku</sub>=1.10.2015 (trvání ETAPY 60 měsíců)</b>	
Zahájení ETAPA IIIa - Ukončení a předání Díla (ETAPA I)=1.10.2015	T3
Provádění činností Standardní podpory dodaného Díla v rámci Etapa I podle "Smlouvy o zajištění servisních služeb"	T3+1826
Zahájení ETAPA IIIb - Ukončení a předání Díla (ETAPA II)=1.11.2015	T4
Provádění činností Standardní podpory dodaného Díla v rámci Etapa II podle "Smlouvy o zajištění servisních služeb"	T4+1826

**Ukončení provádění činností Standardní podpory dodaného Díla v rámci Etapa I podle "Smlouvy o zajištění servisních služeb" - 31.10.2020**

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 34 (celkem 34)