

SDL/0254/187/2015
SMLOUVA O DÍLO



KUJCP019UURH

číslo smlouvy Objednatele: 010/15/109/03/00

číslo smlouvy Zhotovitele: 3-Sd038/15

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem kraje

IČO: 70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 170320242/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 105 026 522/0300

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.B 1458

dále jen „Zhotovitel“

I.

Předmět díla

1.1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést níže uvedené služby pro akci:

„Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“

1.2. Předmětem díla je zpracování dokumentace podle § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“), na podkladu „Studie proveditelnosti“, kterou Zhotovitel obdrží od Objednatele neprodleně po podpisu smlouvy jako podklad k zahájení prací. Součástí tohoto podkladu budou i dopravně inženýrské podklady (výhledové intenzity) na záměrem dotčených komunikacích pro stávající stav a rok realizace (včetně a beze změn).

1.3. Dokumentace bude zpracována v povinném rozsahu a formě dle Zákona a nad stanovený rámec bude dokumentace obsahovat také studie vyžadované pro liniové dopravní stavby (hluková, rozptylová studie atp.). Dokumentace se zaměří na vypořádání připomínek, vznesených v rámci zjišťovacího řízení, tak, jak byly převzaty do jeho závěru č. j. KUJCK 35000/2015/OZZL ze dne 18. 5. 2015, vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje (kód záměru JHC730). Variantní řešení je součástí „Studie proveditelnosti“.

1.4. Dokumentace bude předložena v počtu kompletních paré dle počtu dotčených katastrů obcí a působnosti dotčených správních úřadů + 2 a v digitální podobě.

- 1.5. Předmětem této smlouvy je dále povinnost Objednatele převzít předmět díla a zaplatit Zhotoviteli za provedené dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.

II. Termíny plnění

- 2.1. Zhotovitel předá dílo specifikované touto smlouvou Objednateli nejpozději do 1.7.2016.
- 2.2. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla, bude-li průběh prací na předmětu díla této smlouvy ovlivněn okolnostmi, které smluvní strany nemohly předvídat (např. průtahy ve správním řízení, dodatečné požadavky třetích stran, jež nebyly při zahájení prací známy apod.). V takovém případě bude smlouva upravena dodatkem. Nastane-li takováto situace, oznámí to ta smluvní strana, která danou skutečnost zjistí, písemně druhé smluvní straně.

III. Splnění díla

- 3.1. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 3.2. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení Objednatele, že dílo přijímá bez zjevných vad a nedodělků.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:
- | | |
|---------------|--------------|
| Cena bez DPH: | 244 000,- Kč |
| DPH: | 51 240,- Kč |
| Cena s DPH: | 295 240,- Kč |
- 4.2. Cena za dílo bude zadavatelem hrazena na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle §28 zákona č.235/2004 Sb., a které budou vystaveny na základě Objednatelem potvrzeného předávacího protokolu dle čl. 3.2. Na faktuře bude uveden název akce.
- 4.3. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 4.4. Faktury budou vystaveny ve dvou dílčích plněních:
- 1.plnění: 65%, tj. 158.600,- bez DPH
po předání všech podkladových rozborů a průzkumů vyjma biologického, předpoklad k 30.11.2015,
 - 2.plnění: 35%, tj. 85.400,- bez DPH
po odevzdání dokumentace EIA, předpoklad k 1.7.2016.
- 4.5. Zhotovitelem vystavené faktury budou uhrazeny Objednatelem pouze do výše 90%, zbývajících 10% bude uhrazeno Objednatelem po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.) a to po skončení procesu EIA (přičemž tento končí vydáním stanoviska příslušného orgánu).

V. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 5.1. Oprávněným zástupcem Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je: Mgr. Andrea Tetourová, tel.: 386 720 132, tetourova@kraj-jihocesky.cz

- 5.2. Oprávněným zástupcem Zhotovitele při provádění a předávání díla a ve věcech technických je: Ing. Olga Šambergerová, tel.: 723 243 301, olga.sambergerova@pudis.cz

VI.

Záruka za jakost

- 6.1. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za předmět díla v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.

VII.

Smluvní pokuty

- 7.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 7.2. Při nedodržení splatnosti faktur bude Zhotovitel sankcionovat Objednatele částkou 0,1% dlužné částky za každý den prodlení, nebude-li dohodnuto jinak.

VIII.

Závěrečná ustanovení



- 8.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku v platném znění a obchodní zvyklosti.
- 8.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, se budou primárně snažit řešit v součinnosti vzájemným jednáním.
- 8.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů Zhotovitele na úřední desce, resp. na svých webových stránkách.
- 8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 14. 07. 2015

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 29.6.2015


Mgr. Jiří Zimola
hejtman (3)

Jižní česko-
KRAJ


Ing. Martin Höfler
předseda představenstva


Ing. Jan Vlček
člen představenstva

 **PUDIS a.s.**
100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
tel.: 274 776 645, fax: 274 778 656
e-mail: info@pudis.cz