
SMLOUVA O DÍLO č. 4/2015 (SDL/OREG/746 /15)

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „OZ“)f

1.1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:
DIČ:
zastoupený:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

a

1.2. Zhotovitel:

s místem podnikání: 

IČO:

zastoupený: 
bankovní spojení:

číslo účtu:

ČI. I.

SMLUVNÍ s tr a n y

Jihočeský kraj,

U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
70890550
CZ70890650, Plátce DPH 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
- Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení, OREG, 
Československá obchodní banka, a.s., 
199783072/0300,

(dále jen „objednatel")

KUJCP01B7LDJ

Ateliér Hronek s.r.o.

Otakarova 2696/20
České Budějovice 3, PSČ 370 01
28093968
zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
oddíl C, vložka 16914
Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem společnosti 
Komerční banka, a.s., 
pobočka Č. Budějovice 
43-3737990217/0100,

(dále jen „zhotovitel")

ČI. II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě 
stanovených, toto dílo:
„Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824, České Budějovice" v tomto členění (dále 
jen ,,dílo“):
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a) Projektová dokumentace DSP- dokumentace pro stavební povolení vč. Odhadu 
stavebních nákladů (dále jen ,,DSPU)
Bude zpracována nejméně v rczsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a obsah a rozsah této dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb.
Zajištění souvisejících podkladj pro zpracování dokumentace je povinností 
zhotovitele a tato činnost je součástí plnění projektu pro stavební povolení.
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele 
podstatné připomínky, budou co ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je 
součinnost při projednání a získání stavebního povolení a zapracování případných 
připomínek a změn z tohoto projednání do finální podoby projektové dokumentace. 
Požadované výstupy: Fináln DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 3 x 
v tištěné formě, 2 X CD nebo DVD ROM ve formátu .PDF a .dwg.;

b) Zajištění inženýrské Činnosti pro vydání stavebního povolení a získání 
pravomocného stavebního povolení
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o stavební 
povolení. Výsledkem musí být vydání pravomocného stavebního povolení.

c) Projektová dokumentace PDP5 (projektová dokumentace pro provádění stavby), 
která bude podkladem pro výběr zhotovitele akce vč. rozpočtu a výkazu výměr
Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vč. prováděcí 
vyhlášky 230/2012 Sb. a 231'2012 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat 
veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení.
Součástí PDPS musí být i zpracování plánu BOZP.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), 
propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu 
a charakteristické vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny obchodní firmy či 
názvy výrobků a výrobců. Tento odkaz lze připustit, pouze pokud nepovede 
k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. V tomto případě se umožní pro 
plnění veřejné zakázky použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové 
soustavy,
zpracování kompletního a přesného výkazu výměr („slepý rozpočet") jako součást 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
Požadované výstupy: 6 x v tištěné formě, 2 X CD nebo DVD ROM ve formátu PDF 
pro potřeby zadávacího řízení a formátu .dwg pro potřeby zadavatele a vítězného 
uchazeče.

d) Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí 
Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:

Zajištění souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, tzn. autor 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ověřuje soulad prováděné 
stavby s projektovou dokumentací pro stavební povolení v průběhu výstavby.
Výkon autorského dozoru bude prováděn průběžně od zahájení stavby (předání 
staveniště), po dobu realizace předmětné stavby až do jejího ukončení kolaudací, dle 
požadavků objednatele, resp. TDI. Účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad 4x 
měsíčně) a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě.
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- Sledování z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací stavebním úřadem.

- Poskytování vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele.
- Podle investorových pokynů posuzování návrhů zhotovitele na změny schválené 

projektové dokumentace a na odchylky od ní.
- Účast u předání a převzetí dokončené stavby a spolupůsobí se stavebníkem při získání 

kolaudačního souhlasu.
- Účast při kontrole a porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se 

skutečností na výzvu zadavatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen 

postup stavby.
- Každá návštěva, jednání, účast projektanta -  rozsah a doba na stavbě bude vždy 

zaznamenána ve stavebním deníku, případně záznamem z jednání. Zhotovitel povede 
list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny autorského dozoru 
pro fakturaci.

- Autorský dozor bude plněn v místě stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle, resp. 
na kontaktní adrese objednatele nebo autorského dozoru.

- Cena za výkon autorského dozoru bude stanovena včetně nákladů spojených
s dopravou do místa plnění za 1 odpracovanou hodinu. Uchazeč stanoví cenu ve výši 50 
odpracovaných hodin, což je předpoklad maximálního počtu odpracovaných hodin na 
realizaci akce.

Objednatel si vyhrazuje právo nedobrat (nevyčerpat) předpokládaný počet hodin.

2.2. Předmětem této smlouvy nejsou:
a) vypracování zprávy stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu, 

měření a vyhodnocení měřerí azbestu
b) projektová dokumentace řešící přístavbu či nástavbu předmětného objektu,
c) výrobní dokumentace.

2.3. Specifikace stavebního záměru:
Zadavatel požaduje v zpracování projektové dokumentace, aby přízemí budovy bylo 
využito jako plocha pro příruční spisovna, dále zde požaduje 4 dvoulůžkové pokoje se 
samostatným vstupem, zbývající plochy budou využity jako kancelářské plochy včetně 
příslušného zázemí. Celá budova bude vybavena telekomunikační a počítačovou síti a 
bude řešena dle platné legislativy EU a ČR v oblasti úspor energií, tj. nízkoenergetický 
či pasivní standařd. Bližší dispozční řešení bude se zadavatelem projednáváno na 
výrobních výborech v průběhu zpracování projektové dokumentace. Zadavatel 
požaduje min. 4 výrobní výbory, které budou svolávány v sídle zadavatele.

Č I. III.

ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

3.1. Při vypracování díla (projektu) bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní
předpisy, závazné a doporučené české technické normy a ustanovení této smlouvy, 
bude se řídit výchozími podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této 
smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními 
dotčených veřejnoprávních orgánů a účastníků stavebního řízení.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo, specifikované v ČI. II. této smlouvy, 
následovně:
a) pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. a); do 100 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy a dodání potřebných dokumentů (původní projektové dokumentace),
b) pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. c); do 40 kalendářních od vydání SP,
c) V případě nutnosti řešení změny projektu (viz odst. 2.2.), bude termín plnění 

upraven v závislosti na rozsahu nezbytných úprav a doby trvání vyjádření dotčených 
orgánů státní správy,

4.2. Dílo se považuje za dokončené po jeho protokolárním kompletním předání a převzetí.
O předání díla zhotovitelem objednateli bude vyhotoven protokol -  zápis o předání a 
převzetí díla.

4.3. Místo plnění: předmětné prostory objektu B. Němcové 1824, 370 01 České Budějovice, 
budova sídla objednatele a kancelář zhotovitele v ul. U Malše 1805/20 v Č. 
Budějovicích.

ČI. V.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena za části díla dle odst. 2.1. písm. a); b); je stanovena ve smyslu zákona ČNR č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to dohodou účastníků tohoto 
právního vztahu a činí 387 200 - Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisíc dvěstě korun 
českých), včetně DPH. Cena bez DPH činí 320 000,- Kč (slovy: třistadvacettisíc korun 
českých), DPH 21 % činí 67 200,- Kč (slovy: šedesátsedmtisíc dvěstě korun českých). 
Cena za části díla dle odst. 2.1. písm. c); je stanovena ve smyslu zákona ČNR č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to dohodou účastníků tohoto 
právního vztahu a činí 513 040.- Kč (slovy: pětsettřinácttisíc čtyřicet korun českých), 
včetně DPH. Cena bez DPH čin 424 000,- Kč (slovy: čtyřistadvacetčtyřitisíc korun 
českých), DPH 21 % činí 89 040,- Kč (slovy: osmdesátdevěttisíc čtyřicet korun 
českých).
Cena za části díla dle odst. 2.1. písm. d); je stanovena ve smyslu zákona ČNR č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to dohodou účastníků tohoto 
právního vztahu a Činí 18 150.- Kč (slovy: osmnácttisíc stopadesát korun českých), 
včetně DPH. Cena bez DPH činí 15 000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých), DPH 
21 % činí 3 150,- Kč (slovy: třitisíce stopadesát čtyřicet korun českých). Cena za práci 
-  provádění autorského dozoru je uvažována ve výši 50hodin.
Celková cena činí 918 390.- Kč (slovy: děvétsetosmnácttisíc třistadevadesát korun 
českých), včetně DPH. Cena bez DPH činí 759 000,- Kč (slovy: 
sedmsetpadesátdevěttisíc korun českých), DPH 21 % činí 159 390,- Kč (slovy: 
stopadesáýtdevěttisíc třistadevadesát korun českých).

5.2. Objednatel uhradí dílo dle následného platebního kalendáře:

ČI. IV.
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a) 1. faktura: ve výši 320.000,- Kč + DPH 21 % při odevzdání části díla v rozsahu odst.
2.1. písm a), b), a předání stavebního povolení s nabytím právní moci,

b) 2. faktura: ve výši 424.000,- Kč + DPH 21 % při odevzdání části díla v rozsahu odst.
2.1. písm c),.

c) Cena za výkon autorského dozoru bude účtována podle množství skutečně 
odpracovaných hodin a na základě odsouhlasení objednatelem při použití pevné 
jednotkové ceny za jednu odpracovanou hodinu. Fakturace za výkon autorského 
dozoru bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených služeb v průběhu realizace 
stavby.
Všechny ceny budou fakturovány s DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě ke dni 
zdanitelného plnění.
Splatnost jednotlivých účetních dokladů se stanoví na dobu 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli.

5.3. Zaplacením se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.4. Faktura musí obsahovat údaje podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude 
obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová Ihúta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VI.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by 
vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovému případu výjimečně 
došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejíž prokázanou vinou došlo ke vzniku škody, 
nahradit tuto škodu straně poškozené, a to v plné výši.

6.2. Záruku poskytuje zhotovitel na celé dílo, prováděné dle této smlouvy v délce 60 měsíců. 
Tato záruka počíná běžet po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu, 
realizovanou podle díla, jenž je předmětem této smlouvy. Jestliže na předmětu díla 
vznikne vada, na kterou se záruka vztahuje, neběží záruční lhůta po dobu odstraňování 
vady. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, ve smyslu ustanovení § 429 odst. 1) 
obchodního zákoníku, zejména ručí za to, že předmět díla bude v souladu s ČSN a 
právními předpisy, podle kterých byl zhotovitel povinen dílo provést. Poskytnutím 
smluvní záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody, vzešlé z vadného 
plnění, ani ustanovení o smluvní pokutě.

6.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání 
objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Za vadu díla se 
považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. chybějící 
nebo nesprávné položky).

6.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů 
daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich 
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.
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6.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude úplné a bude možné podle něj vlastní stavbu 
realizovat. V případě, že dodané dílo bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškeré prokazatelné vícenáklady, které objednateli 
vzniknou v souvislosti s realizací vlastní stavby zhotovené na základě tohoto díla.

6.6. V případě prodlení s placením faktury má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve 
výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

6.7. Smluvní pokutu za opožděné předání díla - dokumentace pro provádění stavby ve výši 
0,1% z celkové ceny předmětu díla (bez autorského dozoru) za každý započatý den

prodlení.

6.8. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruční 
lhůta, předmětu díla v přiměřené Ihútě, kterou objednatel stanoví v souladu s ust. § 436
obchodního zákoníku, je smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den 
prodlení.

6.9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

6.10. Ustanovení odstavců 6.2. a 6.3 tohoto článku smlouvy se nevztahuje na prodlení, jehož 
příčiny zhotovitel ani objednatel nemohli ovlivnit. Nastane-li takový případ, tak se obě 
smluvní strany zavazují, že se o takové situaci neprodleně vzájemně uvědomí 
a společně vyřeší vzniklou situaci a domluví upravené termíny a změny v písemném 
dodatku k této smlouvě (viz odst. 9.1. smlouvy).

6.11. Dojde-li ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude 
zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy 
fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu provedených prací, a to 
ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy. Zrušení této smlouvy je možné 
provést písemnou dohodou, která bude upravena písemným dodatkem ktéto smlouvě 
(viz odst. 9.1. smlouvy).

ČI. VII.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle této smlouvy a že po stanovenou 
dobu (záruční doba) bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, <teré byly způsobeny použitím nesprávných podkladů 
převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.

7.3. Případnou reklamaci vady díla specifikovaného v ČI. II. této smlouvy je objednatel 
povinen uplatnit nejpozději do 10 dnů, bez zbytečného odkladu po zjištění vady, 
písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
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ČI. V lil.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel zajistí zhotoviteli během provádění díla přístup do předmětných prostor díla.

8.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla bude se zhotovitelem v nezbytně 
nutné míře spolupracovat, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů a 
zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli poskytnuta nejpozději do 7 dnů od 
jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu sjednají smluvní strany tehdy, půjde-li o součinnost, 
kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.

8.3. Objednatel při podpisu smlouvy předá v tištěné podobě veškerou původní projektovou 
dokumentaci vážící se k předmětu díla

8.4. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady nebudou mít žádné právní 
vady.

ČI. IX.

USTANOVENÍ O SMLOUVĚ A DODATCÍCH KE SMLOUVĚ

9.1. Smlouvu lze měnit písemnými číslovanými dodatky, které musí být jako dodatky ke 
smlouvě označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.2. Vyskytnou-li se v průběhu zpracování díla změny v zadání předmětu plnění smlouvy 
nad rámec znění ČI. II, odst. 2.1. této smlouvy, které objednatel požaduje nebo uznává, 
je objednatel povinen přistoupit na vyhotovení příslušného dodatku ke smlouvě, na 
přiměřené posunutí termínu doby plnění a případnou změnu ceny za dílo.

9.3. Nedojde-li k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dle odst. 9.2. tohoto článku smlouvy 
do 5 dnů od vystavení, a to z důvodu ležících na straně objednatele, je zhotovitel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je 
účinné vůči objednateli dnem jeho doručení.

ČI. X

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zák.č. 89/2012 Sb., a dalšími 
právními předpisy, které jsou v této smlouvě uvedeny.

10.2. Tato smlouva je platná a účinná jejím podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

7



10.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení. Smluvní 
strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před 
jejím podpisem jejich oprávněnými zástupci přečtena, že byla uzavřena podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne: 1 3 *11‘ 2015 V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele: 70

Ing. Stanislav Hronek, jednatel
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