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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 
ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany

Město Suchdol nad Lužnicí
se sídlem : Suchdol nad Lužnicí, Nám. T. G. Masaryka 9
IČ 002 47 561

zastoupený : Lubošem Hešíkem, starostou města

a
Jihočeský kraj
se sídlem : České Budějovice 7, U Zimního stadionu 1952/2

IČ 70890650

zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami 
smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem 
zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále též jen „zákon") a následně při realizaci veřejné zakázky a finančním 
vyrovnání:

„Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa“
(dále jen „stavba")

2. Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
v zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 56 zákona.

3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský 
kraj, který je povinen zabezpečit zejména:
a) podklady a postupy dle zákona
b) zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů poskytnutých městem 

Suchdol nad Lužnicí, týkajících se jejich stavebních objektů a částí dle čl. 4 této 
smlouvy,

c) zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem a následujícími 
zákony na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
„Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa" zpracované firmou 
WAY projed s.r.o., Jindřichův Hradec a projektové dokumentace „Suchdol nad 
Lužnicí - stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Havlíčkova" zpracované 
firmou EKOEKO s.r.o., České Budějovice a projektovou dokumentaci „Chodník 
podél silnice I/24 - Suchdol nad Lužnicí - I. etapa", kterou zpracovala firma WAY 
projed s.r.o., Jindřichův Hradec. Tyto dvě dokumentace poskytne město Suchdol 
nad Lužnicí.

d) namnožení projektové dokumentace, pokud to bude nutné,
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e) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace 
uchazečům o veřejnou zakázku,

f) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich 
rozeslání uchazečům,

g) zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných 
dokumentů,

h) ve spolupráci s městem Suchdol nad Lužnicí pětičlennou hodnotící komisi, kdy 
v hodnotící komisi bude mít město Suchdol nad Lužnicí mít dva členy a Jihočeský 
kraj tři členy,

i) zabezpečení otevírání obálek s nabídkami hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu 
o otevírání obálek s nabídkami a kontrolou kvalifikace,

j) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,
k) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné 

zprávy o hodnocení nabídek,
l) oznámení o výběru dodavatele,
m) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy
n) kompletaci uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení.
o) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných 

stavebních činností, dodávek a služeb (dále též dodatečné činnosti), zajistí 
administraci a provede veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle 
zákona. Město Suchdol nad Lužnicí je povinno případné dodatečné činnosti 
projednat v RM v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše uvedené.
Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu, jakmile se o nutnosti či 
potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých jsou investorem dle čl. 
4 bod 2, dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, 
aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze 
smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou 
zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí
a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,
b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí u 

orgánu dohledu,
c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.

5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, 
pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést 
úkony stanovené pro zadavatele zákonem.

6. Město Suchdol nad Lužnicí je v rámci společného postupu povinno:
a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky 

zadávací dokumentace,
b) jmenovat své zástupce do hodnotící komise,
c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.

7. Jihočeský kraj a město Suchdol nad Lužnicí jsou povinni společně:
a) rozhodnout o výběru dodavatele,
b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.

8. Jihočeský kraj a město Suchdol nad Lužnicí jsou povinni každý samostatně se svou 
vlastní právní odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o 
výběru dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je 
každý z nich investorem tak, jak je popsáno ve čl. 4. Smlouvy.
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9. Jihočeský kraj a město Suchdol nad Lužnicí jsou povinni každý samostatně zajišťovat 
zveřejňování svých uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje 
Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému 
názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtman Jihočeského kraje nebo jiná osoba 
oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, 
kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty města Suchdol nad Lužnicí, resp. jeho 
zástupce. Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném zrušení 
zadání veřejné zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané 
separátně městem Suchdol nad Lužnicí a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem 
na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy 
vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za 
město Suchdol nad Lužnicí samostatně.

2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je 
každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, 
která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.

3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů a 
zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. 
přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována firmou Way project s.r.o., Jarošovská 1126/11, 
Jindřichův Hradec dokumentace pro provádění stavby, číslo zakázky 855 z 03/2016 
„Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa11 a projektová dokumentace 
„Chodník podél silnice 1/24 - Suchdol nad Lužnicí - I. etapa11 a projektová dokumentace 
pro provádění stavby „ Suchdol nad Lužnicí - stavební úpravy vodovodu a kanalizace11 
zpracovaná firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice.

2. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran podle těchto dokumentací 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen ,,SO“):

• Projektová dokumentace „Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. 
etapa11

SO 02a Požadavky objednatele
SO 112 Vozovka
PS 651 Úpravy PSZ v km 15,782

Město Suchdol nad Lužnicí je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této 
dokumentace investorem následujících stavebních objektů:

• Projektová dokumentace „Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. 
etapa11

SO 02b Požadavky objednatele 
SO 113 Chodník a parkovací záliv
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PS 651 Úpravy PSZ v km 15,782
• Projektová dokumentace „ Suchdol nad Lužnicí - stavební úpravy vodovodu a 

kanalizace"
SO 01 Kanalizace
SO 02 Kanalizační přípojky
SO 03 Vodovod
SO 04 Vodovodní přípojky

• Projektová dokumentace „Chodník podél silnice I/24 - Suchdol nad Lužnicí - I. 
etapa"

SO 101 Chodník

3. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy Jihočeským krajem a městem 
Suchdol nad Lužnicí s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru 
dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy, si strany této smlouvy dále 
ujednaly, že všechny vztahy z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím 
osobám (jako např. způsob fakturace, výkon činnosti autorského dozoru, odpovědnost a 
záruka apod.) budou řešeny odděleně a na základě samostatných smluv s vlastní právní 
odpovědností pro každou ze stran.

5. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy všemi jejími 
účastníky až do doby protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a 
nedodělků stavby. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena 
rovněž dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadávacího řízení.

2. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré 
důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

6. Náklady a placení

1. Obě strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky a dále 
finanční náklady na společné stavební objekty ponesou v následujícím poměru:
• náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních 

stran v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které ho do hodnotící 
komise jmenovala,

2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další 
požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.

3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky budou hradit 
město Suchdol nad Lužnicí a Jihočeský kraj v souladu se svými smlouvami uzavřenými 
s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. 
odst. 8 této smlouvy.

4. Náklady na výkon technického dozoru stavebníka a výkon autorského dozoru (u PD 
„Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa" ) uhradí Jihočeský kraj a 
poté je městu Suchdol nad Lužnicí přefakturuje. Přefakturování bude provedeno v poměru 
vybraným dodavatelem rozdělené nabídkové ceny.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání 
veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.
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2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré 
náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této 
smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo městu 
Suchdol nad Lužnicí je í město oprávněno celou částku zaplacené sankce nebo nákladu 
přeúčtovat Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení 
zákona nebo této smlouvy ze strany města Suchdol nad Lužnicí, je Jihočeský kraj 
oprávněn přeúčtovat příslušnou částku městu Suchdol nad Lužnicí k proplacení.

3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu deseti let 
nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky, 
k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své 
náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako 
celku, resp. kolaudaci, včetně odstranění vad a nedodělků, provedeného na základě této 
veřejné zakázky.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně 
nazvána Dodatek ke smlouvě.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.

6. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana smlouvy obdrží dva.

7. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem 
této smlouvy platnosti.
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ze dne AÍ./L1} a Zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-14/16/315 ze dne 
14.12.2016

v Českých Budějovicích v Suchdole nad Lužnicí

dne: dne: 4.1.2017

Za Jihočeský kraj město Suchdol nad Lužnicí

Mgr. Jiří Zimola 
hejtman Jihočeského kraje

Luboš Hešík
starosta města Suchdol nad Lužnicí

MĚSTO Suchdol nad Lužnicí 
NÁM. T.G. MASARYKA 9 (7)
378 06 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ


