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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 
ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

a

Město Kaplice
se sídlem: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
zastoupená: Mgr. Pavlem Talířem, starostou města 

(dále jen strany smlouvy)

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy 
navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem 
zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon"), a následně při realizaci veřejné 
zakázky a finančním vyrovnání pro akci s názvem:

„Most ev.č. 154-003 přes Malši V Kaplici“

(dále jen „stavba")

2. Veřejná zakázka na stavební práce bude zadána jako zjednodušené podlimitní řízení dle 
§53 zákona č. 134/2016 Sb.

3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský kraj, 
který je povinen zabezpečit zejména:

a) podklady a postupy dle zákona,

b) zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů poskytnutých městem 
Kaplice, týkajících se jejich stavebních objektů a částí dle čl. 4 této smlouvy,

c) zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem a následujícími 
zákony na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Most 
ev.č. 154-003 přes Malši V Kaplici“ zpracované firmou PONTEX s.r.o., Žižkova 
12, 371 22 České Budějovice, IČ: 40763439,

d) namnožení projektové dokumentace, pokud to bude nezbytné,

e) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace 
uchazečům o veřejnou zakázku,

f) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich 
rozeslání uchazečům,

g) celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,

h) ve spolupráci s městem Kaplice pětičlennou hodnotící komisi, kdy v hodnotící komisi 
bude mít město Kaplice jednoho člena a Jihočeský kraj čtyři členy,
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i) otevírání nabídek hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání nabídek 
a kontroly kvalifikace,

j) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,

k) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné 
zprávy o hodnocení nabídek,

l ) oznámení o výběru dodavatele,

m) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy,

n) kompletaci uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení,

o) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných stavebních 
činností, dodávek a služeb (dále též dodatečné činnosti), zajistit administraci 
a provést veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle zákona. 
Město Kaplice je povinno případné dodatečné činnosti projednat v příslušném orgánu 
v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše uvedené.

Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu poté, co se o nutnosti 
či potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých je investorem dle čl. 
4 bod 2, dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, 
aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze 
smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou 
zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí

a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,

b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí 
u orgánu dohledu,

c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.

5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, 
pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést 
úkony stanovené pro zadavatele zákonem.

6. Město Kaplice je v rámci společného postupu povinno:

a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky 
zadávací dokumentace,

b) jmenovat svého zástupce do hodnotící komise,

c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.

7. Jihočeský kraj a město Kaplice jsou povinni společně:

a) rozhodnout o výběru dodavatele,

b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.

8. Jihočeský kraj a město Kaplice jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní 
odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru 
dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je každý 
z nich investorem tak, jak je popsáno v čl. 4. smlouvy.

9. Jihočeský kraj a město Kaplice budou každý samostatně zajišťovat zveřejňování svých 
uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyplývá-li pro ně ze zákona tato 
povinnost.
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3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje 
Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému 
názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtman Jihočeského kraje nebo jiná osoba 
oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, 
kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty města Kaplice, resp. jeho zástupce. 
Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné 
zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně městem 
Kaplice a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru 
dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba 
oprávněná za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za město Kaplice samostatně.

2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je 
každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, 
která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.

3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů 
a zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. 
přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována firmou PONTEX s.r.o., Žižkova 12, 371 22 
České Budějovice dokumentace pro společné povolení stavby, zadávací dokumentace 
stavby, dokumentace pro provádění stavby „Most ev.č. 154-003 přes Malši V Kapliď.

2. 2.1. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen ,,SO“):

SO 001 Demolice stávajícího mostu
SO 101 Silnice 11/154
SO 181 Dopravně-inženýrská opatření
SO 201 Mostev. č. 154-003
SO 202 Úhlová zeď
SO 311 Přeložka vodovodu
SO 461 Přeložka kabelu Cetin
SO 801 Ozelenění
SO 901 Provizorní most

2.2. Město Kaplice je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen SO):

SO 102 Chodník pro pěší 
SO 441 Veřejné osvětlení

3. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy Jihočeským krajem a městem 
Kaplice s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu 
článku 2. odst. 8 této smlouvy si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny vztahy 
z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. způsob 
fakturace, výkon činnosti autorského dozoru, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny 
odděleně a na základě samostatných smluv s vlastní právní odpovědností pro každou ze 
stran.
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Územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení nebo společné povolení na jednotlivé 
stavební objekty si každý investor zajišťuje zvlášt, včetně zajišťování smluv s vlastníky 
dotčenými staveb, objekty, překládkami sítí, odnětí ze ZPF, PUPFLu, kácení apod.

5. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami 
až do doby protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků 
stavby. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž 
dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadávacího řízení.

2. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré 
důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

6. Náklady a placení

Strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky a dále finanční 
náklady na společné stavební objekty ponesou takto:

1. Náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních stran 
v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, kteří byli stranou do hodnotící komise 
jmenováni.

2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další 
požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.
*

3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky budou hradit 
Jihočeský kraj a město Kaplice v souladu se svými smlouvami uzavřenými s vybraným 
dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této 
smlouvy.

4. Náklady na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a dále na výkon 
autorského dozoru uhradí Jihočeský kraj a poté je městu Kaplice přefakturuje. 
Přefakturování bude provedeno v poměru dle nabídkové ceny vybraného dodavatele.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání 
veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.

2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré 
náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této 
smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo městu 
Kaplice, je město Kaplice oprávněno celou částku zaplacené sankce nebo nákladu přeúčtovat 
Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona 
nebo této smlouvy ze strany města Kaplice, je Jihočeský kraj oprávněn přeúčtovat 
příslušnou částku městu Kaplice k proplacení.

3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu deseti let 
nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky, 
k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své 
náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako celku, 
resp. ke dni kolaudace.
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4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí
nazvana Dodatek ke smlouvě. být výslovně

X,*"* beTÍhr£:dně souhlasí s uveřejněním smlouvy na oficiálních stránkách města
Kaplice (www.mestokaplice.cz.) a Jihočeského kraje (www.kraj-jihocesky.cz)

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana smlouvy obdrží dva.

6' smfouvy piafnosU.3 d°h0dy Pfed poclpisem té,° smlouv'' Pobývají podpisem této

7‘ 'eto smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje ll/Z<!Z2'/ff ~3Í

dne usnesením Rady města Kaplice č. 1873 ze dne 1.11.2021.

V Českých Budějovicích
V Kaplici

dne 10.11.2021

starosta
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