
číslo smlouvy objednatele / mandanta: SDL/OREG/851 
číslo smlouvy zhotovitele / mandatáře: 64/2013

KUJCF018LTUZ

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o

výkonu autorského dozoru

ČÁST-A
Obecná ustanovení

Článek I 
Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem:

IČ:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

708 90 650
DIČ: CZ708 90 650

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 170320242/0300

(dále jen  v části B a C „ ob jedna te lv části D „ mandanťj

2. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Brno, Osová 20, 625 00

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

jednající: Ing. Martin Řehulka, prokurista společnosti

bankovní spojení: 

číslo účtu:

GE Money Bank 

95008-514/0600

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545 

(dále jen v části B a C „ zh o to v ite lv části D „ mandatář “)
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Článek II
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami ze dne 25.11.2013 tuto 
Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové 
dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena 
v části B podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „obchodní zákoník"), v části C podle dle § 61 zákona ě. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D dle § 566 a násl. obchodního 
zákoníku.

ČÁSTB

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III 
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Most ev.č. 
120-010 přes potok u Nové Vsi" (dále jen „dílo")

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS/PDPS
2.2. výkon fimkce“Koordinátor bezpečnosti práce" ve fázi přípravy stavby a zpracování 

příslušné dokumentace

Jedná se o most ev. č. 120 - 010 převádějící silnici 11/120 v km 35,326 přes potok v obci Nová 
Ves, okres Tábor. Most je jednopólový a je tvořen železobetonovým monolitickým roštem 
z 5ks trámů a žlb. deskou. V současné době je v nevyhovujícím technickém stavu, z tohoto 
důvodu bylo vlastníkem rozhodnuto o výstavbě nového v kategorii silnice S 7,5.
Předmětem zakázky v této etapě je vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP/ZDS/PDPS včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci „Most ev.ě. 
120 -  010 přes potok u Nové Vsi" v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací" vydané a schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 
v platném znění a podle dále uvedených specifikací a podmínek. Projektová dokumentace 
bude jako jeden celek.
Součástí zakázky je i podrobný statický výpočet a stanovení zatížitelnosti v souladu s ČSN 
736222 a ČSN EN 1991-2
Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl. 2) a § 
18 čl.l.) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.
Předpokládá se provedení nového mostu.
Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které 
vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich 
prováděcích vyhlášek,

• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. 
§110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(„stavební zákon") a podmínky uvedené v § 159 stavebního zákona pro projektovou 
Činnost ve výstavbě,
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• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem č. 146/2008 Sb. 
v platném znění; obsah části ZDS bude dle čl. 9.4. „Směmice“,

• vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví — bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném 
znění, osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí zadavatel,

• plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona,

• zpracování návrhu DIO pro vedení stavby v době uzavírky,
• doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy (DOSS), potřebných k získání stavebního povolení, správců inženýrských síti, 
vlastníků sousedních pozemků, atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska 
dotčených vlastníků,

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo 
jejich přeložení a to jako samostatné stavební objekty,

• bude vypracována v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, 
vzorovými listy

• bude zadavateli předána také 1 x v digitální podobě na CD.
• stanovení zatížitelnosti po opravě podrobným výpočtem, včetně statického výpočtu

Oceněný výkaz výměr v tištěné podobě bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou 
obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr bude rovněž předán 1 x na 
CD v paré č. 1 (v cenové úrovni roku 2013) a neoceněný výkaz výměr na CD bude 
vložen do ostatních paré - vše ve formátu .xls. a v ASPE.

Základní členění dokumentace ve stupnic DSP/ZDS/PDPS:
A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část
D. Neobsazeno

E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Soupis prací stavby vč, výkazu výměr
H. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby 

(TKPaZTKP)

I. Související dokumentace
J. Záborový elaborát

Části „B“ (Souhrnné řešení stavby) a „C“(Stavební část) budou zpracovány v podrobnosti pro 
PDPS (projektové dokumentace pro provádění stavby).
Část ,J“ bude zahrnovat zejména

• Průzkumy zajišťované v rámci DSP/ZDS/PDPS:
diagnostický průzkum (zaměřený zejména na pevnost betonu, rozmístění a 
kvalitu výztuže

- průzkum inženýrských sítí

• Další výchozí podklady a doklady:
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- Záborový elaborát (v rozsahu dle TKP -  D, kap. 1 -  čl. 1.12.3), jehož součástí 
budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů 
ZPF a PUPFL (pokud vyvstane jejich potřeba), informace o parcelách 
sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy

Část „G“ (Soupis prací vč. výkazu výměr) bude zpracován v souladu s vyhl. č. 203/2012 
Sb.

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „Související dokumentace". 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Jestliže vznikne v průběhu následné 
realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného 
potřebného průzkumu, bude úhradu této škody zadavatel požadovat na zhotoviteli.

Článek IV
Podklady pro provedení díla

1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

a) výzva k podání nabídky ze dne 25.11.2013

b) mostní list

c) hlavní mostní prohlídka

Článek V 
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do 28 týdnů od 
uzavření smlouvy.

2. Lhůta určená podle dní začíná běžet dnem, který následuje po události, která je rozhodná 
pro její počátek. Dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno ve smlouvě jinak. 
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejblíže následující pracovní den.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel 
se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez 
vad a nedodělků a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu 
s účelem této smlouvy.

5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:
a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,
b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodů okolností vylučujícími odpovědnost 

(tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku či pro splnění díla 
nepříznivých klimatických podmínek; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, 
jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby 
trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou,
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s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil 
prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.

Článek VI
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a 
případnou výzvu k odstranění vad a nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící 
podklady a průzkumy atd.).

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže zjistil po předání díla jeho vady 
nebo nedodělky.

4. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

5. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

a) identifikační údaje obou smluvních stran

b) předmět plnění

c) počet ks paré předávané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvních stran

6. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 
které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.

Článek VII
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnost smluvních stran
ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,

f) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím
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se k projektové dokumentaci stavby; požadované informace je zhotovitel povinen 
objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e- 
mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle 
předchozí věty; objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace 
formou písemného sdělení na:
• faxové číslo: nepoužíváme
• e-mail: rehulka@pris.cz

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se 
souhlasem objednatele.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne 
zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Článek VIII 
Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Cena díla ................................................................ 128 200,-Kč
DPH 21% ..................................................................  26 922,-Kč

Cena díla vč. DPH___________________________155 122.- Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro 
řádné a úplné provedení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude kceně díla 

připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

Článek IX 
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel 
vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této 
smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Vystavená faktura (100% smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95% smluvní 
ceny. Zbývajících 5% bude uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.) -  na kontrolu díla a 
případný požadavek na doplnění či odstranění vad si zadavatel vyhrazuje 14 pracovních 
dnů od předání díla zhotovitelem. Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.

4.... Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.
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Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé 
smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Článek X
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského 
zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

Článek XI
Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Za vadu se považuje 
i nedodělek.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

3. Záruka za jakost se sjednává v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu na předmětné dílo.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li 
v oznámení jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, 
a to bezplatně.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
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9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou 
od jejího nahlášení do doby odstranění vady.

Článek XII 
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně 
DPH), to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i 
započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy, 
dojde-li porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč.

4. V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla (včetně DPH) za 
každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace.

5. Využije-li zhotovitel ke splnění jeho závazku třetí osobu bez souhlasu objednatele, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% ceny díla (včetně DPH).

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace, která je 
předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku této chybně zpracované 
projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní 
řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících objednateli. Stejně tak 
se bude postupovat v případě, že orgán příslušný ke kontrole, udělí sankci či jiná 
opatření, např. v podobě krácení dotace, která byla na zhotovení díla poskytnuta ze 
státního rozpočtu České republiky nebo strukturálních fondů Evropské unie.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

8. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, 
které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty.

9. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Článek XIII 
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo obchodní 
zákoník.
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6.

Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu s 
touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení 
termínu odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy.

Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku IX této smlouvy.

Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není 
dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat 
stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této 
smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré 
náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného 
oznámení odstoupení od smlouvy.

Článek
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné 
orgány státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí 
provozovatele, správce objektů a SÚS Jčk a jejích závodů v daném okresu.

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v 
průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné 
práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

3. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby: Ing. Josef 

Hlavnička

ČÁST C

Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli 
k užití díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla.

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel 
oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence 
(podlicence).

5. Licence j e poskytována bezúplatně.
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ČÁSTD

Výkon autorského dozoru

Článek XIV 
Předmět plnění

1. Mandatář se zavazuje pro mandanta, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský
dozor po celou dobu realizace stavby „Most ev. č. 120-010  přes potok u Nové Vsi“
(dále jen ,,stavba“), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude mandatář zabezpečovat zejména:
a) autorský dozor stavby dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,

d) kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

f) účast na stavbě na vyzvání mandanta mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude 
vyzván

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem

3. Mandant se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených
touto smlouvou sjednanou úplatu.

Článek XV 
Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen 
po započetí realizace stavby na písemnou výzvu mandanta a ukončen v okamžiku, kdy 
bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Mandatář je dále povinen 
účastnit se na výzvu mandanta nebo technického dozoru stavebníka schůzek v sídle 
mandanta nebo na jiném ve výzvě určeném místě.

Článek XVI
Práva a povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen:
a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 

výstavby,
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b) postupovat dle pokynů mandanta (a jím určeného technického dozoru stavebníka) 
jednat v jeho zájmu,

c) upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že mandant 
i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, mandatář neodpovídá za škodu 
takto vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací,

e) poskytovat mandantovi veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako 
podklad pro fakturaci,

g) předkládat mandantovi list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni 
následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním 
měsíci.

2. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
mandanta, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však 
mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.

3. Mandatář se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se 
zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
mandatář povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně.

Článek XVII
Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen přizvat mandatáře ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se mandatář nezúčastnil.

2. Mandant je povinen informovat mandatáře o termínech předání staveniště, kontrolních 
dnů, předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů.

5. Mandant se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne mandatáři pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami.

6. Mandant je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej 
odsouhlasit podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je 
mandant povinen vyzvat mandatáře k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném 
termínu.

Článek XVIII 
Úplata část D
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1. Celková výše úplaty za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná a činí:

Celková úplata ...........................................................  36 000,- Kč

DPH 21%................ ..............................................................  7 560.- Kč

Celková úplata vč. DPH____________________________ 43 560.- Kč

2. Úplata za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných 
hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž 
hodinová sazba činí 450,- Kč + DPH ve výši 21%, tj 94,50,- Kč. Hodinová sazba včetně 
DPH činí 544,50 Kč. Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

3. Úplata v sobě zahrnuje veškeré náklady mandatáře nutně a účelně vynaložené při plnění 
jeho závazku z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.

4. Výše úplaty / hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti 
let od nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se 
smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je mandatář k úplatě bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Mandatář 
odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek XIX 
Platební podmínky

1. Zálohy se neposkytují.

2. Úplata bude fakturována lx za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. 
Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za 
který byla faktura vystavena.

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí 
obsahovat:

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,

b) lhůta splatnosti faktury,

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující 
údaje za fakturované období.

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu objednatele.
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5. Závazek mandanta zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
mandanta ve prospěch mandatáře.

/  6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
DPH nebo mandatář vyúčtuje práce, které neprovedl, je mandant oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li mandant vadnou fakturu druhé smluvní 
straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury mandantovi.

Článek XX
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského 
zákoníku, nestánoví-li smlouva jinak.

2. Mandatář odpovídá za škodu, která mandantovi vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností mandatáře.

Článek XXI 
Sankční ujednání

1. Nebude-li mandatář vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný 
případ.

2. Je-li mandant v prodlení s úhradou úplaty na základě řádně vystavené faktury mandatáře, 
je povinen uhradit mandatářovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za 
každý i započatý den prodlení.

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, 
které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty.

5. Započtení výše smluvní pokuty proti faktuře mandatáře.

6. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

ČÁST E

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel / mandatář prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu k© krytí škod ve 
výši 5 mil. Kč.
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2. Zhotovitel / mandatář souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 17 a násl. 
obchodního zákoníku.

3. Zhotovitel / mandatář si je vědom, zeje ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování 
z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové 
kontrole součinnost.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

6. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

7. Zhotovitel/mandatář pověřuje k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Martin Rehulka
b) technických: Ing.Martin Rehulka 

Za objednatele ie ve věcech:
a) smluvních: Ing. Luboš Průcha
b) technických: Jiří Letovský

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu 
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu 
jako smlouva.

9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními obchodního 
zákoníku.

V Českých Budějovicích dne V Brně dne ižoťi

Projekční kancelář PRIS spol.sr.o.
Osová 20, 625 00 Brno 
|Č- 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806 2

Za zhotovitele /

Ing. Martin Rehulka 
prokurista společnosti
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