
číslo smlouvy objednatele: 010/14/065/03/00 číslo smlouvy zhotovitele : 14-008-1
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SMLOUVA O DÍLO KUJCP017ERRS

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného 
data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 148/2006 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou -  hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727

370 01 České Budějovice

IČ O : 02451379

DIČ: CZ02451379 Qe plátcem DPH)

Zastoupený: Milanem Blažkem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 107-6366910217/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325

dále jen zhotovitel.

2. Předmět sm iouw :

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je  zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a na výkon 
Koordinátora BOZP ve fázi přípravy dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení, včetně 
potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„J ižn í tangenta České Budějovice" 

(okr. CB)
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Podrobný dopís veřejné zakázky:

• Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle
platných vyhlášek a předpisů, včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované 
dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění 
bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro 
Ministerstvo dopravy v roce 2006. Výběr nezávislé auditorské firmy si zajisti zhotovitel 
projektové dokumentace. Dokumentace bude obsahovat potřebná vyjádřeni a další doklady 
(např. souhlasy vlastníků pozemků, záborový elaborát apod.) nutné pro získání územního 
rozhodnutí. Dokumentace bude předána v 10-ti vyhotoveních v papírové podobě, 1 x 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. (kompletní dokumentaci) a 1 x 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči pouze výkresovou část dokumentace ve formátu 
SHAPEFILE (.shp).

• Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., 
§ 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace ( DÚR).

2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je  vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. včetně bezpečnostního auditu podle metodiky CDV 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 a 
transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 
a z prováděcí vyhlášky č. 317/2011 Sb. a zajištění výkonu funkce Koordinátora BOZP podle 
zákona č. 309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby.
Předmětem zadání je  vypracování projektové dokumentace na akci „Jižní tangenta České 
Budějovice". Jedná se o silnici II. třídy spojující dálnici D3 a dnešní silnici í/3. Návrhová kategorie 
jižní tangenty je S11,5/70 a to v úseku od dálnice D3 (MŮK Roudné) po napojeni na stávajici 
silnici I/3 u obce Boršov nad Vltavou. Pro tuto kategorii je směrodatná rychlost 90 km/hod. 
Minimální výška průjezdného profilu pod mostními objekty je v celém úseku 4,80 m. Délka trasy 
nové komunikace je  cca 2,670 km.
Součástí Jižní tangenty jsou dvě křižovatky a to se silnicí I/3 (budoucí II/603) a se silnicí III/00354. 
Obě křižovatky jsou navrženy jako okružní. V místě napojení na silnici I/3 je navržena okružní 
křižovatka o průměru 80 m s pěti rameny a šířkou jízdního pásu 8,5 m. Do OK je napojena silnice 
I/3 ve směru na Planou a České Budějovice, silnice I/3 ve směru na Kamenný Újezd, areálová 
komunikace napojující plochy určené pro výrobu a podnikání a areálová komunikace napojující 
plochy pro občanskou vybavenost. V rámci návrhu nové okružní křižovatky na silnici I/3 bude 
nutná šířková a výšková úprava stávající silnice v délce cca 200 m. Směrově zůstává silnice ve 
stávající trase.
V km 1,040 je navržena okružní křižovatka průměru D=50 m, která má čtyři napojení a to na Jižní 
tangentu v obou směrech, napojení na silnici III/00354 jednou větví (rampou) v délce 100 m a 
napojení na místní komunikaci do Boršova nad Vltavou. Na silnici lil/00354 je větev OK připojena 
úrovňovou stykovou křižovatkou. Stávající silnice III/00354 se směrově ani výškově nemění, nad 
Jižní tangentou bude převedena mimoúrovňově po silničním nadjezdu, provede se pouze 
rekonstrukce vozovky od úrovňového přejezdu železniční trati č. 194 po novou stykovou 
křižovatku s větvi od OK v délce 150 m v kategorii S7.5/60. V km 1,040 je dále navržena přeložka 
místni komunikace, která je napojena do nové okružní křižovatky na trase Jižní tangenty. Celková 
délka přeložky místní komunikace je 240 m, šířka vozovky 6,0 m.
Úprava Jižní tangenty končí v km 2,670 před okružní křižovatkou MUK Roudné, která neni 
předmětem této zakázky.
Součástí projektové dokumentace je vybudování celkem 5 mostních objektů.
Most přes potok v km 0.735 převádí Jižní tangentu kategorie S 11,5/70 přes potok. Most je 
jednopólový o rozpětí 9,0 m, délka přemostěni je 8 m. Nosná konstrukce bude řešena jako 
monolitická, rámová konstrukce ze železobetonu s náběhem, tloušťka horní desky 0,6 až 0,8 m. 
Konstrukce bude betonovaná na skruži. Volná šířka na mostě je 11,50m, na mostě není navržen 
revizní chodník.
Most přes potok v km 0,955 převádí Jižní tangentu kategorie S 11,5/70 přes potok. Most je 
jednopólový o rozpětí 9,0 m, délka přemostěni je  8m. Nosná konstrukce bude řešena jako 
monolitická, rámová konstrukce ze železobetonu s náběhem, tloušťka horní desky 0,6 až 0,8 m. 
Konstrukce bude betonovaná na skruži. Volná šířka na mostě je 11,50m, na mostě není navržen 
revizní chodník.
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Silniční nadjezd na silnici 111/00354 v km 1,115 převádí silnici III/00354 kategorie S 7,5/70 přes 
navrhovanou Jižní tangentu. Most je třípólový rozpětí 12+16+12 m, délka přemostění je 38 m. 
Nosná konstrukce bude řešena jako monolitická nebo prefabrikovaná, spojitá, trámová 
konstrukce z předpjatého betonu. Volná šířka na mostě bude 9,50 m, na mostě bude navržený 
jednostranný chodník šířky 2,0 m.
Železniční nadjezd na trati č. 194 České Budějovice -  Černý Kříž v km 1,140 je navržen v žkm 
cca 2,060. Most je třípólový o rozpětí 16+20+16 m, délka přemostění je 50 m. Železniční trať se 
směrově ani výškově neupravuje.
Železniční nadjezd na železniční trati č. 196 Horní Dvořiště -  České Budějovice v km 2,000 bude 
nahrazovat stávající klenbový železniční most v žkm 113,492, který bude zdemolován. 
Konstrukce mostního objektu bude navržena a projednána se SŽDC v rámci projektu DÚR. 
Součástí projektové dokumentace budou dopravní opatření při stavbě křižovatky na stávající 
silnici I/3, na silnici III/00354 při stavbě nadjezdu nad tangentou a s dopravními opatřeními a 
výlukami pň stavbě železničních nadjezdů na tratích č. 194 a 196.

Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a 
je  nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, 
na kterém bude upřesněn rozsah díla. Rozsah a druh překládek se zařazením do objektů bude 
stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z 
předpokládaného rozsahu dle zpracované studie. V případě nutnosti zřízení dalších objektů 
(např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do 
projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.
Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím 
předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon") a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě.

2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v souladu s:

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR na akci

■ Platnými TP a technickými normami ČSN

■ Smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace bude předána v 10-ti vyhotoveních v papírové podobě, 1 x v elektronické podobě 
na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. (kompletní dokumentaci) a 1 x v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči pouze výkresovou část dokumentace ve formátu SHAPEFILE (.shp). Součástí 
projektové dokumentace bude odhad stavebních nákladů.

2.5. Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a 
stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:

SO 101 Komunikace (Jižní tangenta)

SO 102 Okružní křižovatka Boršov se silnicí I/3

SO 103 Okružní křižovatka se silnicí III/00354

SO 104 Úprava silnice I/3

SO 105 Rekonstrukce silnice III/00354

SO 106 Rekonstrukce místní komunikace v km 1,040

SO 191 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Most přes potok v km 0.735

SO 202 Most přes potok v km 0,955

SO 203 Nadjezd na silnici III/00354 v km 1,115
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SO 204 Nadjezd na železniční trati č. 194 České Budějovice -  Černý Kříž v km 1,140 

SO 205 Nadjezd na železniční trati č.196 Horní Dvořiště -  Č.Budějovice v km 2,000

Rozsah a druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven projektantem stavby na 
základě jeho zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z předpokládaného rozsahu dle 
zpracované studie.
V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty 
dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení 
objednatelem.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:
• realizace projektové dokumentace bude vycházet a řídit se výstupy ze zpracované studie 

„Jižní tangenta České Budějovice" z října 2012 zpracované firmou Novák & partner, s.r.o. 
Praha. Studie je  uložena u zadavatele zakázky a bude poskytnuta po telefonické dohodě 
s kontaktní osobou zhotoviteli pro potřebu zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
(kontakt Jaroslav Mrázek, tel 386 720 544, e-mail: mrazek@krai-iihoceskv.cz).

• bude se řídit, respektovat a splňovat vydaný „ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ" podle § 7 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon"), vydaný Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, číslo jednací KUJCK 50578/2013/OZZL, ze dne 13.6.2011. 
Do projektové dokumentace budou zapracována opatření obsažená v tomto „závěru" a 
předmětná realizace těchto opatření bude projednána s uvedenými subjekty a doložena 
v dokladové části. Uvedený „závěr" je ke stažení na internetové adrese:

h ttp ://porta l.cen ia .cz/e iasea/detaii/E IA  JHC655
• musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze 

stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
• musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve 

výstavbě,
•  součástí projektové dokumentace bude zpracování návrhu DIO,
• součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 -  

čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, 
výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, bilance zemin a plán rekultivace, informace o parcelách 
sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy,

• další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby, 
souhlasy (vyjádření) všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, souhlasy (vyjádření) 
všech vlastníků pozemků ZPF a PUPFL dotčených stavbou,

•  doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 
územního rozhodnutí, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák, 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

• provedení geologického průzkumu, výsledky průzkumu budou obsaženy v samostatné 
složce projektové dokumentace „F -  Související dokumentace,

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 
přeložení,

• bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D a vyhláškou 146/2008 
Sb.,

• číslo silnice II. třídy (Jižní tangenty) bude sděleno zhotoviteli dodatečně (dosud není určeno).

Základní členění dokumentace DUR:
A. Úvodní údaje
B. Průvodní zpráva
C. Souhrnná technická zpráva
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Související dokumentace
G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2014)
H. Geodetické vytýčení stavby
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Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F-Související dokumentace". 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Součástí souboru „F-Související 
dokumentace" bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 -  čl. 1.12.3), jehož 
součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a 
PUPFL, bilance zemin a plán rekultivace, informace o parcelách sousedních pozemků, 
mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

2.6. Předmětem smlouvy není: 

■ autorský dozor

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) -  do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- + právoplatné územní rozhodnutí

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
uchazeče.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a m ísto předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě -  
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR ...................................723 000,00 Kč

Výkon funkce koordinátora BOZP (DUŘÍ..................................................... 16 000.00 Kč

Cena bez DPH ................................. 739 000,00 Kč

DPH 21%....................................................................................................... 155 190,00 Kč

Smluvní cena díta vč. DPH...................................... ...............................  894.190.00 Kč
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5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

5.3. Dojde-íi po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako 
pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na případný 
požadavek na doplnění PD si zadavatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla 
zhotovitelem.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
- po předání kompletní DUR + výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce DUR

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
■ smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či 
neúplnost a objednatele na ně upozornit.
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8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodleni úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je  zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 
10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady
spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Další ujednání

9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS JčK Č. Budějovice 
a SÚS Jčk, závod České Budějovice.

9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.

9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, 
nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno 
písemné upozornění nesjedná nápravu.

10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

10.4. Tato smlouva je  vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

10.5. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

Petr Vach, tel.: 721 307 332, e-mail: vach.Detr@DOSt.cz

10.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel.: +420 386 720 544, e-m ail: mrazek@kraj-jihocesky.cz
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10.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se 
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je  jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.9. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Č. Budějovicích dne V Č. Budějovicích dne PP..:P.:.PPĴ f 
BLAHOPROJEKT, s.r.o.

Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice 
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu 

v Českých Budějovicích odd.C, vl. 22325
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