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SMLOUVA O DILO KUJCP@1AHEX
o dodavce stavebm’cﬁ praci ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anskeého
zakoniku
|._Smluvni strany

Objednatel : Jihog&esky kraj,
se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
IC: 70890650
DIC: CZ70890650
Bankovni spojeni: CSOB a.s., C. Budgjovice, &.uétu 199783072/0300
Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vécech této smlouvy:
Mgr. Jifi Zimola — hejtman Jiho¢eského kraje

Za objednatele je ve véci provadéni stavby a ve vécech finanCnich opravnén jednat:
Ing. Jifi Klasa, vedouci odboru dopravy a silni¢niho hospodaristvi KU, tel. & 386 720 134

Za objednatele je ve vé&ci provadéni stavby dale opravnén vystupovat a jednat:
Milan Veleba, ODSH, tel. &. 386 720 206

K vykonu technického dozoru stavebnika pro investora stavby je opravnéna:
Sprava a UdrZba silnic Jiho&eského kraje

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika na stavbé:

Ing. Rudolf Pesta, SUS J&k, zavod Pisek, tel.&. 721 968 873

(dale jen opravnéni zastupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s
se sidlem: Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9
IC: 26177005
DIC: CZ 26177005
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢. (. 7408201/0100
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vioZka 6556

Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vécech této smiouvy:

Ve vécech smluvnich: Ing. Michal Kotinek
tel.&. 567 574 811

Ve vécech technickych: Ing. Michal Kofinek

tel.c.

Odpovedny geodet: Ing. Milo$ Pelant tel.c.

Vedenim stavby je povéren: Oldfich Jakl tel.¢. 734 390 881
e-mail:

Zastupce stavbyvedouciho Milo§ Zavadil tel.¢. 733 780 369

ktery je zmocnén zastupovat zhotovitele v provoznich zalezitostech, k piejimani a pfedavani
praci, k podepisovani protokolll o provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku.

Ve vécech kvality je opravnén jednat: ing. Pavel Pelikan tel.&. 567 574 896

(dale jen opravnéni zastupci zhotovitele)

L __ ___ ______ ___
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. Predmét dila

Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a
bezvadné provedeni v3ech stavebnich a montaZznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potiebnych véci, materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vech
ginnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro radné
dokongeni dila nezbytné (napi. zafizeni staveni$té, bezpecnostni opatfeni, zabezpe&eni
obsluznosti piilehlych nemovitosti, skladkovné apod.) véetné koordina¢ni a kompletaéni &innosti
celé stavby.

Zhotovitel se na zakladé podminek uvedenych v zadani veiejné zakazky, podminek sjednanych
v této smiouvé a podle zadavaci dokumentace, zavazuje k provedeni dila:

»Podchysska Lhota — odvodnéni silnice [H/12124“

Misto stavby: intravilan obce podchy$ska Lhota (okr. Pisek, Chy3sky)

Druh vystavby: pfedmét dila je investi€niho charakteru.

Zhotovitel pfebira zavazek k provedeni praci za uhradu nad ramec rozpoctu die projektové, resp.
zadavaci dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni, které bude pfipadné nutné
realizovat na zakladé rozhodnuti pfisludnych spravnich organt pii stavebnim fizeni nebo pfi
zavéret&né kontrolni prohlidce vedie praci, které budou kvalifikovany jako vady a nedodé&lky.
Zhotovitel se zavazuje, Zze stavbu (dale jen dilo) provede podle platnych ¢eskych technickych
norem a v souladu s ostatnimi obecné zavaznymi pifedpisy a podie platnych TP, TKP.

Soucasti dila je téz zhotoveni zejména dilenskych a konstrukenich vykresd, pokud je jich k
provedeni dila zapotfebi, provedeni veskerych zkouSek, meéfeni a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrll pfedmétu dila, pokud je vyzaduji obecn& zavazné
predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti nebo pokud je pfedpoklada projektova
dokumentace, piipadné technologické postupy vyrobcl na stavbé pouzitych materiali a vyrobki,
dale zajisténi individualnich a komplexnich zkousek vcetn& navrhu jejich postupu a provedeni
ve$kerych potiebnych geodetickych praci.

Zhotovitel, kterému je tato vefejna zakazka pfidélena, ji nepfeda dale jinému subjektu jako
celek a to pod pokutou ve vy$i 26% z ceny vefejné zakazky. Stavebni prace mize provadét
s pomoci smluvné zajisténych subdodavatell.

lil. Doba pinéni

1.

Doba plnéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:

Vystavba bude zahdjena: dnem pfedani stavenisté.

Vystavba bude dokongena: do 42 kalendafnich dni ode dne pfedani stavenisté

Dokon&enim dila jako celku, dle &l. II. odst. 1 a 2 smiouvy, se rozumi jeho pfedani objednateli
samostatnym piedavacim protokolem.

IV. Cena za dilo

1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu, ktera byla
stanovena dle nabidkového rozpoétu, jehoz Oplinost je zarucena:

cena dila bez DPH 898 494,-K&
Rezerva 10% 89 849,-K¢&
Cena celkem bez DPH vcetné rezervy 988 343,- K¢
DPH 21% 207 552,-K¢&
Cena celkem véetné DPH 1195 895,-Ké

Dilo je zadano podle nabidkového rozpottu a v disledku toho nemize zhotovitel pozadovat
zvy$eni ceny za dilo, ani maji — li rozsah nebo nakladnost prace za nasledek jeho pfekroeni.
Tato cena je nejvyse piipustna a Ize ji pfekroCit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Po
dobu vystavby nebude uplatn&na inflace. Zhotovitel prohlaSuje, Ze cena obsahuje kompletni
dodavku stavby dle poZzadavku objednatele a sjednana cena je uplna. Rozpoétovou rezervou
zhotovitel nedisponuije, o jejim Eerpani rozhoduje pouze objednatel.

Zména sjednané ceny je moZna pouze
a) pokud po podpisu smiouvy a pfed terminem dokon&eni dila dojde ke zm&nam sazeb DPH,;
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b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni zcela jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly pfedmétem zadavaci dokumentace nebo pokud objednatel vyloudi nékteré prace
nebo dodavky z piedmétu pinénf;

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, neZ tu, ktera byla uréena
zadavaci dokumentaci.

4. Néklady spojené s odstranénim vad a nedodélkl nese v pIné mife zhotovitel. Tim neni dot¢eno
pravo na nahradu 8kody, ktera v jejich disledku objednateli vznikne.

5. Zplsob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je zhotovitel
povinen provést vypotet zmény nabidkové ceny a piedloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznikd pravo na zvyeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vznikd pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize neoznami,
prostiednictvim stavebniho dozoru, nutnost jejiho piekroteni a vys$i poZzadovaného zvyseni
ceny bez zbyte€ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto
oznameni v3ak nezaklada pravo zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny. Zvyseni sjednané
ceny je mozné pouze za podminek danych témito véeobecnymi obchodnimi podminkami.

6. Cena dila se urtuje odkazem na skute¢ny rozsah prace a jeji hodnotu nebo hodnotu pouZitych
véci a vysi daldich naklad(, v souvislosti stim, vylctuje zhotovitel na Zadost objednatele
dosavadni postup praci, jakoZ i dosud vynaloZené naklady.

7. Viceprace a ménéprace a zplisob jejich prokazovani

7.1. Vyskytnou-li se pifi provadéni dila viceprace nebo ménéprace ve smyslu odst. 2 pism. b) a c),
je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis
(Zménovy list s pofadovym &islem zmény) piedlozit technickému dozoru stavebnika (TDS) a
objednateli k odsouhlaseni; v pFipadé vicepraci pfed jejich provedenim.

7.2. Viceprace budou ocenény takto

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného technickym dozorem
stavebnika a ob&ma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny podle
poloZzkového vykazu vymér z pfedlozené nabidky a pokud v nich prace a dodavky
tvofici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel dopinf jednotkové ceny podle
Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (déle
jen OTSKP) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany (pokud nebude
feSena polozka v OTSKP obsazena, Ize pouzit jinou cenovou soustavu odsouhlasenou
objednatelem). Odsouhlaseni nabidkovych cen vicepraci bude provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni.

7.3. Ménéprace budou ocenény takto

a) do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného technickym dozorem a ob&ma
smiuvnimi stranami, doplni zhotovitel skuteéné mnozZstvi mérnych jednotek
s jednotkovymi cenami podle polozkového vykazu vymér z pfedloZzené nabidky a
stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

7.4. Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 5 dni ode dne
predloZeni navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku k této smlouve,
pokud tato cena bude vy$8i nez cena za dilo uvedend v ¢&l. IV. této smiouvy véetné rozpoétové
rezervy, v opaném pfipadé postaci pisemné odsouhlaseni zme&nového listu objednatelem.

V. Platebni podminky

1. Fakturace bude provedena po dokon&eni a predani kompletniho dila bez vad a nedodélkl dle
skute¢né provedenych praci odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo ve vykazu provedené
prace. Dafiovy doklad musi byt doloZen listinami (napt. fakturami subdodavatell &i jinymi doklady,
pokud je zadavatel uzna), které budou prokazovat opravnénost vyfakturovanych poloZek.
V piipadé, Ze dariovy doklad bude trpét formalnimi (absence zakonnych naleZitosti faktury,
absence listinnych pfiloh apod.) & v&cnymi (cena neodpovida nabidce, prace nebyly provedeny &i
byly provedeny vadné apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do
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14 dni ode dne obdrZeni takového vadného danového dokladu. Lhlta splatnosti v dafiovém
dokladu uvedena se timto oznamenim pferusuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o
zjisténych vadach, respektive do doby odstranéni formalnich vad dafového dokiadu. Po
odstranéni spornych zalezZitosti pak zapoéne bé&zZet novéa Ihita pro zaplaceni nové vystaveného
dafiového dokladu.

Dariovy doklad musi byt doloZen k zaplaceni zhotoviteli do podatelny Krajského Grfadu -

Jihoteského kraje nebo piislusnému investitnimu techniku ODSH KU nejpozdéji do 7.

kalendainiho dne v mésici, nasledujiciho po mésici, ve kterém byly fakturované prace provedeny.

3. Stavebni & montaZni prace jsou provadény vyluéné v ramci vefejnopravni éinnosti. Dodavatel
je povinen vystavit fakturu v bézném rezimu DPH, tzn. dafiovy doklad véetné DPH a zajistit
odvod DPH na mistné pfislusny Finan¢ni Ofad.

4. Splatnost dafového dokladu bude do 30 kalendainich dni od pfijeti dafového dokladu
objednatelem. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je spinén odepsanim fakturované &astky z
U¢tu objednatele ve prospéch U¢tu zhotovitele.

5. Fakturovany budou pouze skute¢né& provedené prace (viz &l. VI.).

6. Pri fakturaci bude zaplaceno 90 % z fakturované &astky ceny dila uvedené v ¢l. IV. 1. této smiouvy
po protokolarnim pfevzeti dokon¢eného dila jako celku (die ¢l II. odst. 1. a 2.) v pfipadé, Ze na
dile budou zjistény drobné vady a nedodélky. Zbyvajicich 10% bude uvolnéno na zakladé
pisemné Zadosti zhotovitele, po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkil uvedenych v zapise o
piedani a prevzeti stavby nebo dila jako celku. Pokud bude dilo jako celek pfedano kompletné
bez vad a nedodélkd, mize byt fakturovana a uhrazena po odsouhlaseni TDS ¢astka ve vysi
100 % skute¢nych nakladu.

7. Pokud ke dni uskutecnéni zdaniteiného plnéni bude zhotovitel vinsolvenénim ftizeni &i se

objednatel dostane do pozice rucitele za nezaplacenou daf z tohoto pinéni podle § 109 zékona €.

235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich piedpish (dale jen zakon), objednatel vyuzije zviastni

zpUsob zajisténi dané ve smyslu ustanoveni § 109a zakona, tj. uhradi DPH z tohoto plnénf za

zhotovitele jeho mistné pfislusnému spravci dané na jeho osobni depozitni udet & 705-

77620021/0710 s nasledujici identifikaci platby:
Variabilni symbol: 26177005 (DIC zhotovitele bez CZ)
Specificky symbol: 70890650 (DIC objednatele bez CZ)
Zprava pro prijemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantni symbol: 1148

VI. Zpusob provadéni dila

1. Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
veskeré piikazy objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriujici na mozné
porusovani smiuvnich povinnosti zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pfikazii danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni potfebné péce.

3. Zpusob provadéni dila se fidi touto smlouvou a v neupravenych Castech pfislusnymi pravnimi
pfedpisy, zejména ustanovenim § 2589 a nasl. obanského zakoniku. Jakost vyrobk( pro stavbu
musi odpovidat ustanoveni § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (dale jen stavebni zéakon).

4. Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uZiti znamo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak zhotovitel uCini, je povinen na vyzvu objednatele
provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci,
je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfisludnych pfedpist, pfedchozi véta zde plati obdobné.
Zhotovitel je povinen provadét vdechny prace na dile v souladu s technickymi specifikacemi,
technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouZitych materiall a vyrobkd.

5. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pirevzeti dila soubor
certifikatli rozhodujicich materiall uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani objednatele, stavebniho
&i autorského dozoru, je zhotovitel povinen pfedlozit kdykoliv v priib&hu provadéni praci pfisludné
certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéZz technické listy jednotlivych materiall a
vyrobk( a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Zze na vy2adani objednatele,
technického, ¢i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedlozi, ma pravo technicky dozor
stavebnika nebo osoba opravnéna jednat ve véci provadéni stavby (dle této smlouvy) prace na
dile pozastavit az do doby pfedioZeni dokiadl, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na
prodiouzeni terminu dokon&eni dila.

6. Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji v8echny skute&nosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také
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10.

1.

12.

13.

VIl

zaznamy o namitkach uplatnénych tfetimi osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména
udaje o ¢asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti jakoZ i dal$f naleZitosti ve smyslu §
6 vyhlasky o dokumentaci staveb &. 499/2006 Sb.. Investor a technicky dozor stavebnika (osoby
uvedené v &l. |. smlouvy) je opravnén sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a
k zapisim pfipojovat své stanovisko.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve lhatach podle pfilohy €. 5
k vyhiadce o dokumentaci staveb & 499/2006 Sb. V den nasledujici po provedeni zapisu je
povinen zhotovitel predioZit na vyzadani technickému dozoru stavebnika a zastupci objednatele,
opravnénému jednat ve véci provadéni stavby denni zaznamy a odevzdat mu prvni pripis
stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku
rovnéZ osoby uvedené v ustanoveni § 157 odst. 2 stavebniho zékona a za objednatele téZ jeho
opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu u¢inénym opravnénymi zastupci objednatele
nebo generainiho projektanta, je povinen piipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné
vyjadfeni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zéapisu
souhlasi.

Opravnéni zastupci objednatele vykonavajici na stavbé technicky dozor b&éhem ného sleduji, zda
je stavba provadéna v souladu se zadavaci dokumentaci, touto smlouvou, obsahem nabidky,
podle platnych technickych norem, rozhodnuti pfislusnych spravnich organd a v souladu
s pravnimi piedpisy. Pokud zjisti, Ze tomu tak neni, jsou opravnéni na to zhotovitele upozornit a
Zadat bezodkladné odstranéni takovych vad dila nebo prace piferusit bez toho, Ze by zhotoviteli
vznikl narok na prodiouzeni terminu dokonéeni dila. Tim neni dot&eno pravo na nahradu $kody,
ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat pfedmét dila pfi jeho provadéni ve stupni — pfed
zakrytim jednotlivych konstruk&nich vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni kontroly
s tfidennim pfedstihem. Zhotovitel je povinen zabezpetit ucast svych pracovniki pfi kontrole a
provéfovani svych dodavek a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a uCinit
neprodiené opatieni k odstranéni zji$ténych zavad.

Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepfedpokiadané skutecnosti
a skryté prekazky, které mohou mit vliv na dalsi pribéh stavby nebo znemoZziiuji provedeni dila
dohodnutym zplsobem a byly zjistény v priib&éhu stavby, popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel
nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i
pouZitych materidlech, jinak odpovida za $kodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a
ponese naklady s uvedenim k plvodnimu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Zménu
technologie stavby a zménu pouzitého materialu, spojenou s navy$enim ceny za dilo, Ize provést
pouze pisemnym dodatkem k této smiouvé s pfilohou nového ovéfeného soupisu praci. Zménu
pouzitého materidlu bez navySeni ceny za dilo lze provést zménovym listem podepsanym
technickym dozorem stavebnika a osobou opravnénou jednat ve véci provadéni stavby dle této
smiouvy.

Pokud z diivod(, které leZi na strané zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu a odsouhlaseni
¢asti dila, k jehoZ prevzeti byl objednatel vyzvan vyse uvedenym zplsobem, zastupce objednatele
- technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly piisludné ¢&asti dila. Zhotoviteli tim
nevznika divod pro prodlouZeni terminu dokon&eni dila. Veskeré naklady na provedeni takovéto
dodate¢né kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technicky dozor je opravnén
vyGétovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych uctuje své cinnosti
objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dni
od data, kdy ji obdrzel.

Piedani stavenisté

Stavenisté¢ bude predano objednatelem vybranému zhotoviteli nejpozdéji do 20 dnh po podpisu
smiouvy o dilo, pokud se obé strany nedohodnou jinak.

Stavenisté zajistuje zhotovitel. Naklady spojené se zafizenim stavenisté a nasledujici likvidaci
jsou souc&asti ceny uvedené v &l. IV, odst. 1.

Onhlaseni stavby, popf. dalsi rozhodnuti spravnich organl vydana jiz ve véci stavby, budou
pfedana nejpozdéji pfi prfedani stavenisté.

Dalsi paré projektové dokumentace budou zhotoviteli pfedana nejpozdéji pffi predani stavenisté.

. Piedani a prevzeti dila

Dilo je provedeno, je — li dokonéeno a piedano. Piedmét dila bude pfedan na mist& samém, o tom
se zavazuji ob& zG¢astnéné strany sepsat samostatny zapis o pfedani a pfevzeti, podepsany
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zéstupcem zhotovitele, technickym dozorem stavebnika a zastupcem objednatele, opravnénym
jednat ve véci provadéni stavby. V zapise se uvede zejména soupis pfedanych dokiadl, soupis
zfejmych vad a nedodélkt s terminem jejich odstranéni, soupis dodate¢né& poZadovanych praci
s terminem a zpUsobem jejich zajisténi, cena dila a konec zaruéni doby. TaktéZz v ném bude
uvedeno datum vyklizeni stavenisté. Nebudou - li vady a nedodélky odstranény ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén jejich odstran&ni provest prostfednictvim tfeti osoby. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku
za celé dilo v plném rozsahu dle této smiouvy, véetné vad odstranénych treti stranou. Tim
nezanikd pravo na nahradu $kody, kterd objednateli v souvislosti s neginnosti zhotovitele pii
odstraiovani vad a nedodélkil vznikla.

R&dné provedeni dila bude dale prokazano uspé&snym provedenim véech pfedepsanych zkousek,
nutnych k fadnému dokonéeni celého dila. K agasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp.
technicky dozor stavebnika, v&as a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusi byt vysledky té&chto
zkousek objednatelem uznany a zhotovitel na své naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti
objednatele resp. jeho technického dozoru.

Prevzetim pfedmétu dila nabyva objednatel viastnické pravo k vé&ci a pfechazi na ného nebezpedi
Skody na véci.

Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze méa ojedinélé drobné vady a nedodeélky, které samy o
sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani spolehlivému uvedeni dila do uzivani, zarovert se smiuvni
strany dohodnou na Ihitach k jejich odstranéni, které nesmi byt del$i nez 30 dni, umozZiuji - Ii to
klimatické podminky.

Zhotovitel odpovida za faktické vady a pravni a vady v dokladech nutnych pro uzivani véci, které
ma dilo v dobé pfedani.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnou
pisemnou vyzvou k pifevzeti dokonceného dila, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi
piedavacim a piejimacim fizeni se prokaZe, Ze dilo neni dokonéeno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
jemu vzniklé pfi neuspédném pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

V piipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani ve vhodném terminu a bez zavazného dlivodu
nedostavi k pfevzeti a pfi pfedani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizenl jinym zplsobem zmafi,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vznikle pfi netusp&sném
piedavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného
fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro Gcely pfedavaciho fizeni nezbytnou soucinnost,
zejména dodat v&as doklady nezbytné pro fadné pfedani stavby.

IX. Zaruka, reklamace

-_—

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v zaruéni dobé.

Zaruéni doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabidce zhotovitele, tzn. 60 mésic na cely
pfedmét plnéni.

Zaruéni doba pot¢ind bézet dnem pifedani a pfevzeti dila jako celku bez vad a nedodé&lki,
provedeného v souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Dilgi
pfedavani a piebirani dila po jednotlivych stavebnich objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti
piedat dilo jako celek komplexnim zapisem o pfedani a plevzeti.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich $esti mésicich zaru¢ni
doby zaruku v délce 24 mésich. Zaru¢ni doba zatina bézZet ode dne pfevzeti dokon&ené opravy
reklamované vady.

V piipadé objednatelem uplatnéné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dni od jejiho oznameni
sepsat zapis na zakladé prohlidky, ktera bude uskutetnéna za Gcasti obou stran. V zépise bude
popsan rozsah zavady, s datem jejiho zjisténi, navrh opatfeni, pfedpokladany postup odstranéni
zavady v&etné poZadavkl na objednatele. Zapis bude oboustranné podepsan.

Prace na odstranéni reklamace budou zhotovitelem zahajeny do 5 dni v pfipadé vazné zavady,
jinak do 30 dni po obdrzeni rekiamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na
odstran&ni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZz do rozhodnuti soudu.

V piipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni zarucnich vad Zzjiténych a uplatnénych
objednatelem v souladu s touto smlouvou, piipadné& pokud je neodstrani v terminech stanovenych
touto smlouvou, ma objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad tfeti strané na naklady
zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu die této smlouvy, v&etné vad odstranénych treti

stranou.
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V pfipadé nespinéni povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto ¢&ldnku nese zhotovitel odpovédnost
za $kodu, ktera tim objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti
uplatiiovat tfeti osoby. VeSkeré takto vznikié naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich
zZjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

X. Zviastni ujednani

1.

2.

3.

Nedilnou sou&asti této smiouvy o dilo jsou nasledujici dokumenty:

Rozhodnuti o pfidéleni vefejné zakazky

Nabidka zhotovitele

Zadavaci dokumentace

2viastni technické kvalitativni podminky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou sougasti projektu

pro zadani stavby a dopliiky k témto podminkam

Technické kvalitativni podminky (TKP) vydané MDS CR, platné k datu Oznameni zadavaciho

fizeni

Technické podminky (TP) MD CR, resp. MDS CR

Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci staveb PK
V pfipadé rozporu nebo nejednoznacnosti dokument( této smiouvy o dilo je pofadi zavaznosti
dokument( nasledujici:

smlouva o dilo

dokumenty uvedené v poradi die odst. 1
Zhotovitel pfedloZi ke kazdému stejnopisu smlouvy o dilo ocenény soupis praci shodny s cenovou
nabidkou zhotovitele predloZzenou v zadavacim fizeni. Soupis praci bude orazitkovany a
podepsany statutarnim zastupcem.
Objednatel si vyhrazuje pravo pisemné odsouhlasit podzhotovitele.
Pokud budou soudasti stavby prelozky podzemnich inZenyrskych sitl, zajisti zhotovitel prace
spojené s pfelozenim té&chto siti u organizaci, majicich pfislusné opravnéni k provadéni téchto
praci dle podminek jednotlivych spravci siti.
Bude-li nutné z diivodl na strané objednatele ménit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaznich
praci, zajisti objednatel v€as nezbytné doplnéni piislu§né dokumentace, zmény projedna a schvali
se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
V pfipadé, ze vi¢i zhotoviteli budou uplatnény treti osobou namitky nebo naroky souvisejici se
stavbou a jeji realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit
zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak neucini, odpovida za pravni néasledky, které v této
souvislosti nastanou z diivodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél véas a nemohl pfistoupit
k jejich FeSeni, odpovida pak vtéto souvislosti za 8kodu, ktera v souvislosti s tim objednateli
vznikne.

XI. Odstoupeni od smiouvy, odpovédnost za §kodu

1.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud je z necinnosti zhotovitele objektivhé ziejme,
Ze dilo neprovede fadné a v&as. Piedtim, nez od smlouvy odstoupi, vyrozumi pisemné zhotovitele
o tomto svém zaméru a zarovefi mu stanovi Ihitu pro zjednani napravy. Pokud i v této thaté bude
zhotovitel neginny, je objednatel opravnén bez dal$iho od smiouvy odstoupit. Tim neni dotéeno
pravo na nahradu vzniklé $kody.

Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu vzniklou v disledku nedodrZeni ustanoveni této smiouvy
a pravnich predpisti Ceské republiky pfi-provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené piredanim nelplnych podkladil o stavenisti, stavbé ¢i za
Skody vyplyvajici z vady nebo neuplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zakladé svych
odbornych znalosti pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tifetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepln&nim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, v&etné opozdéného plnéni, je zhotovitel povinen
bez zbytedného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Vedkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby $kodam pokud
mozno pfedchazel. Je-li jiz z povahy provadéného dila ziejmé, 2e ke Skodam na viastnictvi nebo k
poskozeni zajml mize dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat
piiméfenou nahradu. Zprosténi odpovédnosti za $kodu je mozné pouze priikkazem, Ze ke $kodé
nedoslo.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou &innosti téch, kteif pro né&j dilo provadéjl.
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6. Zhotovitel odpovida za $kodu zptisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroji, pfistrojl
nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

XIl. Smluvni pokuty

1. Jestlize zhotovitel fadné nedokonéi dilo v rozsahu dle ¢&l. il. odst. 1. smlouvy ve sjednané dobég,
pak zhotovitel zaplati objednateli za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- Ké. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti
prace dokoncit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smiouvy.

2. Z divodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad a nedodé&lk(l nebo stanoveného terminu nastupu
na odstran&ni vad v zaru¢ni dobé je zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuvni pokutu 3.000,-
K¢é za kazdy den prodleni.

3. Uhradou smiuvni pokuty nebo uplatnénim srazek die pfedchozich ustanoveni neni dot&eno pravo

na nahradu $kody, ktera objednateli vznikne v&asnym a fadnym nedodanim dila.

Smluvni pokuta se nezaplati, pokud se zhotovitel dostane do prodieni z duvodu na strané

objednatele.

5. V pfipadé, Ze zhotovitel nepiedioZi koncept kone¢ného dafového dokladu ve stanovené lhité

(max. do 30 dnu od pfevzeti celého dila), zaplati smluvni pokutu ve vysi 0, 05 % z ceny dila.

V pfipadé prodleni objednatele s Ghradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni

pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni.

7. Kazdou smluvni pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formé slevy z faktury.

>

o

Xlli. V§eobecnéa ustanoveni

1. Dojde-li ke zmareni dila nahodou pfed dobou jeho spinéni, ztrati zhotovitel narok na odménu.
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit pfedmét dila a uzavfit pojisténi o odpové&dnosti
za $kodu zplsobenou tfetim osobam.

2. Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, jakoZ i daldi dokumentaci a doklady spojené
s realizaci stavby m{zZe zhotovitel pouzit pouze pro provadéni stavby a souvisejici spravni fizeni
se stavbou a nesmi je poskytovat tietim osobam, ledaZe k tomu da zhotovitel vyslovny pisemny
souhlas nebo tak stanovi zékon.

3. Smiuvni strany po vzajemné dohodé souhlasi se zvefejnénim této smiouvy a prohlasuji, Zze tato
smiouva neobsahuje Udaje, které tvofi pfedmét obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona ¢&.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

4. Ustanoveni této smiouvy je mozné ménit pouze pisemnou formou za pfedpokladu odsouhlasent
ob&ma stranami formou ¢islovanych dodatkd. Smlouva nabyva platnost dnem podpisu obou
smiuvnich stran.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vytiscich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Ceskych Budgjovicich dne 7.7 /0 2% V Plané dne 26. 9. 2014
zaobjednatele: za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih, r¢gion Jizni Qechy

~ Ing Michal Kofinek |
manazer regionu JC

|
|
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Priloha : ocenény soupis praci dle €lanku X., odst. 3
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