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MANDÁTNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

o zabezpečení činností koordinátora BOZP a inženýrské činnosti při realizaci a
dokončení akce

„Odstranění souboru staveb z důvodu uvolnění pozemku na akc i: 
Výstavba nového DS v Bechyni"

Evidenční číslo smlouvy mandanta: Evidenční číslo smlouvy mandatáře:
SM/OREG/639/11 11/23

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Mandant: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- smluvních: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
-technických: Ing. Jan Švarc, vedoucí oddělení veřejných zakázek, investic a řízení

projektů OREG KÚ
Irena Štěpánková, odd. veřejných zakázek, investic a řízení projektů OREG KÚ

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

70890650
CZ 7089650
ČSOB České Budějovice, č.ú. 199783072/0300

Telefon:
Fax:
E-mail:

386 720 356, 357 
386 351 900
svarc@kraj-jihocesky.cz, stepankovai@kraj-jihocesky.cz

(dále jen „mandant")

1.2. Mandatář: MAURING spoi. s r. o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: p. Michal Frček, jednatel společnosti
Osoba pověřená výkonem TDI: p. Vladimír Hadač
Osoba pověřená výkonem funkce koordinátora BOZP: p. Petr Vach

IČ: 251 66 514
DIČ: CZ 25166514
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka České Budějovice, č.ú. 7000012791/8040

Telefon: 386 353 2 0 3 -4
Fax: 386 353 219
E-mail: mauring@mauring.cz
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl: C, vložka 7341

(dále jen „mandatář")
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II.
VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

2.1. Výchozí údaje:

2.1.1. Název stavby:

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Místo stavby: 
Stavební objekty: 
Investor:
Dodavatel stavby:

Odstranění souboru staveb z důvodu uvolnění pozemku na akci: 
Výstavba nového OS v Bechyni
Bechyně
demolice stávajícího souboru staveb 
Jihočeský kraj
bude vybrán ve výběrovém řízení

Termín provedení stavby: 10.10.2011-30.11.2011 
Rozpočtové náklady stavby: cca 1,6 mil Kč bez DPH

2.2. Výchozí podklady:

• projektová dokumentace pro odstranění souboru staveb vč. zásad organizace 
bouracích prací

• stavební povolení (demoliční výměr)
• smlouva o dílo uzavřená s vybraným zhotovitelem (úplné znění) včetně dodatků

2.3. Případné další podklady a údaje předá mandant, pokud si je činnost koordinátora BOZP 
vyžádá, na základě osobní dohody s mandatářem.

2.4. Účelem této smlouvy je provedení potřebných činností koordinátora bezpečnost práce po 
celou dobu realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb. a předpisů souvisejících a zajištění 
odborné kontroly pro bezproblémovou realizaci demoličních prací a dodávek podle 
schválené projektové dokumentace a podmínek investora pro uvedenou stavbu (tj. bez vad a 
nedodělků).

III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Mandatář se zavazuje, že pro mandanta jako investora výše uvedené stavby zabezpečí za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, za úplatu jeho jménem a na jeho účet

výkon činností koordinátora BOZP a inženýrské činnosti 
při realizaci a dokončení stavby

„Odstranění souboru staveb z důvodu uvolnění pozemku na akci:
Výstavba nového DS v Bechyni"

3.1. Výkon činností koordinátora BOZP v rozsahu stanoveném touto smlouvou, zákonem 
č.309/2006 Sb. a předpisů souvisejících viz příloha č .l této smlouvy.

3.1.1. Práce spojené s přípravou stavby pro realizaci
Vypracování plánu BOZP na základě uzavřené smlouvy se zhotovitelem a stanovení 
subdodavatelů.
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3.1.2. Práce spojené s prováděním stavby
Výkon koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., viz. Příloha č. 1 
této smlouvy.

3.1.3. Předmětem smlouvy není:
• zajištění a zpracování projektové dokumentace

3.2. Fáze 6 - Vvkon technického dozoru stavebníka - TDI:
■ Seznámit se a kontrolovat dokumentaci pro odstranění stavby a zásady organizace bouracích 

prací;

• Seznámit se a kontrolovat podmínky smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem;

• Kontrolovat dodržování podmínek povolení vydaných ve věci stavby;

• Dbát dodržování postupu stavby v souladu s dokumentací pro odstranění stavby a zásadami 
organizace bouracích prací, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými 
normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo;

• Seznamovat mandanta předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba 
v průběhu stavby nastane;

• Provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur 
předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat se 
svým vyjádřením mandantovi k likvidaci;

• Provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty a 
nebo se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku koordinovat práce a 
dodávky přímých dodavatelů;

• Koordinovat stavební připravenost pro subdodavatele k jejich navazujícím činnostem;

• Spolupracovat s projektantem popř. jeho autorským dozorem při zajišťování souladu 
dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu;

• Sledovat a kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků dodavatele a případných 
subdodavatelů na stavbě;

• Kontrolovat postup prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a 
uzavřených smluv, včetně povinnosti včas mandantovi avizovat prodlení zhotovitele a 
připravovat podklady pro uplatnění sankcí za prodlení;

• Připravovat kontrolní dny stavby, pořizovat o průběhu kontrolních dní stavby zápis a zasílat 
ho všem zúčastněným;

• Kontrolovat odstraňování nebezpečných odpadů (azbest) pouze oprávněnou osobou 
zhotovitele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

• Kontrolovat doklady zhotovitele o uložení odpadu (vážní listy atd.) a identifikaci odpadu

• Kontrolovat, aby betonové a cihelné části konstrukce byly na stavbě zhotovitelem 
zrecyklovány k dalšímu použití pro stavbu. Betonový recyklát do komunikací splňující 
parametry štěrkodrti a do terénních úprav a násypů smíšený recykláž (beton, cihla) v poměru 
max. 50 % cihel.

• Navrhovat ve prospěch mandanta hospodárná opatření k odstranění či omezení hrozících 
škod;

• Připravit podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastnit se přejímacího řízení;

• Kontrolovat včasné vyklizení staveniště zhotovitelem;

• Provádět průběžně zápisy ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob 
provádění stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a 
prováděcí vyhlášky.
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• Zajištění soupisu všech faktur včetně jejich obsahové náplně;

• Zpracování protokolu o předání staveniště;

• Zpracování protokolu o předání a převzetí stavby;

. Dohlížet na odstraňování vad a nedodělků, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících 
předání stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a Smlouvou 
o dílo uzavřenou se zhotovitelem;

. Uplatňovat při zjištění vad v záruční době jejich odstranění u zhotovitele. Následně přebírat 
jejich odstranění a vystavovat doklad prokazující odstranění závady s uvedením data záruky, 
vztahující se k předmětu reklamace. Veškerou dokumentaci následně předat investorovi.

3.3. Kromě vvkonu TDI v rozsahu stanoveném v bodě 3.2. této smlouvy mandatář provede tvto 
činnosti:

• pořídí průběžnou fotodokumentaci realizace stavby

3.4. Předmětem smlouvy není:
• obstarání a provedení zpracování projektové dokumentace
• obstarání a provedení potřebných průzkumů a potřebných zaměření či geodetických prací
• obstarání a provedení potřebných zpracování zvláštních studií.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

4.1. Mandatář se zavazuje provádět nasmlouvané činnosti po celou dobu realizace stavby.

4.2. Mandatář zahájí výkon činností ihned po uzavření této mandátní smlouvy.

4.3. Mandatář ukončí výkon činností po splnění účelu smlouvy, tj. po předání dokumentů z dílčího 
plnění jednotlivých výkonových fází dle článku III. této smlouvy, avšak ne dříve než po 
vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
stavby.

4.4. Ukončení činností ze smlouvy je závislé na plnění smluvních závazků mandanta, projektanta a 
zhotovitele stavby.

V.
ODMĚNA MANDATÁŘE

5.1. Za provedení činností pro mandanta v rozsahu vymezeném touto smlouvou se mandant 
zavazuje zaplatit mandatáři sjednanou odměnu ve výši

80.000.-KČ fslovv: osmdesáttisfckorunčeskvchi

Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady mandatáře 
související s výkonem činností a je ji možné překročit jen za podmínek uvedených v bodu 5.2.

5.2. V dohodnuté odměně není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH), která bude dopočtena 
a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve výši stanovené zákonem (v době podpisu 
smlouvy 20%).

5.3. Případná úprava ceny bude řešena dohodou, samostatným dodatkem k této smlouvě.
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5.4. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby z důvodů, které nebudou 
na straně mandatáře a dojde k odstoupení od smlouvy, má mandatář nárok na úhradu 
poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti odstoupení dle 
výkonových fází článku III. této smlouvy. V bodu 3.1. a 3.2. (výkon koordinátora BOZP a 
výkon TDI) článku III. této smlouvy se jedná o úhradu poměrné části sjednané ceny, kdy došlo 
k zastavení nebo přerušení realizace stavby.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Odměna mandatáře je splatná na podkladě faktury vystavené mandatářem a bude 
mandatáři uhrazena v těchto částech a etapách:

- Koordinátor BOZP při realizaci stavby: 20.000,- Kč
bude fakturován po dokončení prací

- Výkon technického dozoru stavebníka 60.000,-Kč
bude fakturován po dokončení prací

6.2. Náležitosti daňového dokladu:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- označení daňového dokladu (dílčí, konečný) a číslo daňového dokladu
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu v souladu s ujednáním ve smlouvě
- den uskutečnění zdanitelného plnění
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit
- číslo smlouvy
- označení předmětu smlouvy a názvu stavby, označení fakturované etapy/části plnění
- fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH)
- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečného daňového dokladu
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.3. V případě, že bude chybět některá z náležitostí daňového dokladu nebo bude na daňovém 
dokladu chybná částka, je mandant oprávněn daňový doklad v termínu splatnosti vrátit, aniž 
by byl v prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením nové nebo 
opraveného daňového dokladu mandantovi.

6.4. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení mandantovi, vyúčtovaná cena je 
uhrazena připsáním na účet mandatáře.

6.5. Daňový doklad musí být řádně doručen, tj. buď doporučeně poštou, nebo osobně na adresu 
mandanta.

VII.
SOUČINNOST MANDANTA A JEHO POVINNOSTI

7.1. Mandant se zavazuje
• vytvořit podmínky pro to, aby mandatář mohl činnosti vyplývající ze smlouvy řádně 

a včas plnit
• za provedené činnosti zaplatit mandatáři ve sjednaných termínech dohodnutou cenu.
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7.2. Mandant odevzdá mandatáři při podpisu smlouvy tyto doklady:
• projektovou dokumentaci pro demolici stávajícího souboru staveb
• demoliční výměr
• již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady, jež jsou nutné 

pro zajišťování úkolů, k nimž se mandatář zavázal, zejména zápisy z jednání a kontrolních 
dnů, týkajících se přípravy a realizace demolic

• uzavřenou smlouvu o dílo (úplné znění) včetně dodatků týkajících se realizace demolic

7.3. Mandant poskytne včas mandatáři informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, k nimž se 
mandatář zavázal, nejde-li o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat 
sám mandatář.

7.4. Mandant je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout mandatáři na jeho vyžádání 
součinnost při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících 
údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či 
změny projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit 
záležitosti vyplývající z této smlouvy. Zároveň zajistí mandant svou účast na jednáních, 
ke kterým bude mandatářem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost 
poskytne mandatářovi nejpozději do 5 dnů od vyžádání. Delší lhůtu sjednají strany v případě, 
že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže mandant zajistit vlastními silami.

7.5. Mandant je oprávněn kontrolovat provádění smlouvy ve všech fázích plnění.

7.6. Mandant ponechá mandatáři doklady potřebné k provádění nasmlouvaných činností do doby 
skončení prací.

Vlil.
SOUČINNOST MANDATÁŘE A JEHO POVINNOSTI

8.1. Mandatář je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou 
odpovědnost. Mandatář je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob, avšak jen
po předchozím souhlasu mandanta.

8.2. Mandatář je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat 
iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy mandanta a zajistit, aby nedošlo k porušení 
předpisů souvisejících s plněním smlouvy. Při provádění činností se bude řídit výchozími 
podklady mandanta, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými osobami investora a 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a pokyny mandanta, ať již 
výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být 
zařízením záležitosti dosaženo a který je mandatáři znám.

8.3. Mandatář bude informovat mandanta o stavu jím zabezpečovaných činností průběžně, 
zejména pak na kontrolních dnech, jejichž termín konání bude určen v zápisech ve stavebním 
deníku. Bez zbytečného odkladu bude předávat mandantovi úřední doklady nebo jiný 
prospěch, všechno co získá jménem mandanta při zabezpečování činností dle této smlouvy, 
kopie důležité obchodní a jiné korespondence.

8.4. Mandatář je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit mandanta na nevhodnost 
jeho pokynů a je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti 
a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta, nebo které mohou mít za následek škodu, 
případně které vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku 
stavby. Neučiní-li tak a v důsledku toho dojde k poškození zájmů mandanta, k neplnění 
sjednaných termínů realizace stavby či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková
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prodlení. Trvá-li však mandant na pokynech, které odporují obecně závazným právním 
předpisům, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno právo 
mandatáře na sjednanou odměnu, resp. její část.

8.5. Mandatář je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění 
v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

8.6. Zásahy do technického řešení stavby vyžadující změnu předpokládané ceny stavby může 
mandatář nařídit až na základě souhlasu mandanta.

IX.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Mandant má právo vyúčtovat a mandatář má povinnost uhradit mandantovi vyúčtovanou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, zaviní-li mandatář prokazatelně porušením svých 
povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době.

9.2. Mandant má právo vyúčtovat a mandatář má povinnost uhradit mandantovi smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z odměny mandatáře za každý i započatý den prodlení v případě, že je 
mandatář v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu.

9.3. Mandatář má právo vyúčtovat mandantovi a mandant má povinnost uhradit mandatáři 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny mandatáře za každý i započatý den prodlení se 
zaplacením řádně vystaveného a doručeného daňového dokladu.

9.4. Smluvní pokuty musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15-ti dnů od jejich doručení.

9.5. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu 
škody započítána.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost mandatáře dokončit řádně smluvní plnění.

X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Odstoupit od této smlouvy mohou: 
a/ mandant

zjistí-li, že mandatář opakovaně (tj. znovu i přes písemné upozornění mandanta) 
nevykonává nasmlouvané činnosti v souladu s právními předpisy, pokyny mandanta 
nebo smlouvou
dojde-li ke změně účelu smlouvy, tzn. dojde-li k zastavení prací na dodávkách stavby 
nebo bude-li smlouva na dodávku stavby ukončena 

b/ mandatář
při opakovaném (tj. znovu i přes písemné upozornění mandatáře) neposkytnutí 
sjednané součinnosti mandantem, pokud takové neposkytnutí součinnosti 
prokazatelně ovlivní řádný výkon činností mandatáře
v případě, že se mandant opozdí s úhradou daňového dokladu vystaveného 
mandatářem ve lhůtě přesahující 60 dnů od lhůty splatnosti takového daňového 
dokladu
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10.2. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů musí být provedeno písemně.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy má mandatář nárok na úhradu pouze přiměřené části 
sjednané ceny za řádně do té doby provedené činnosti s ohledem na výsledek dosažený při 
zařizování činností. Svou činnost je mandatář povinen dokončit takovým způsobem, aby 
nedošlo k žádné škodě či porušení povinností mandanta a dále je povinen neprodleně předat 
mandantovi všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy.

10.4. Mandatář prohlašuje, že rozsah nasmlouvaných činností je předmětem jeho podnikatelské 
činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a dle příslušných 
předpisů.

10.5. Mandant neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé mandatáři při provádění 
sjednaných činností.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, 
na jehož aplikaci při realizaci této smlouvy se smluvní strany dohodly.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky 
potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně nejdéle 
ve lhůtě do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana 
podávající návrh tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje 
dohoda o celém textu.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

11.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha č. 1 - Rozsah výkonů koordinátora BOZP

V Českých Budějovicích, dne V Českých Budějovicích, dne
1 o -10- 2011

Mandant: Mandatář:

Jihočeský kraj MAURING spol. s r.o.

^ í f l U R I W i '  spol. s r.o.
Plavská 2166/3 

370 01 České Budějovice 
IC: 251 66514 DIČ: CZ25166514 

Tel.: 386353203-4 Fax:38S352219 
.... c?

Frček, jednatel společnosti
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Povinnosti mandatáře pro činnost koordinátora bezpečnosti 
práce podle zák. č. 309/2006 Sb.

1.
V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, je mandatář ve funkci koordinátora povinen jménem mandanta 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je mandatář 
jménem mandanta povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Mandatář je dále 
povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby mandantu k 
užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 
uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 
staveništi nebo stavbě.

2.
V případech, kdy při realizaci stavby budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem k z. č. 309/2006 Sb., stejně jako v případech podle odstavce 1, mandatář ve 
funkci koordinátora stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

3.
Koordinátor je při přípravě stavby povinen
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat mandantu přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou ošobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, poté co bude určen, popřípadě 
jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a 
které se dotýkají jejich činnosti,

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k z. č. 309/2006 Sb..
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Koordinátor je při realizaci stavby povinen
a) bez zbytečného odkladu
1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací,
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k 
tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
3. oznámit mandantu případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k z. č. 309/2006 Sb.

4.

QkflURING’
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