

KUJCP00SXUZU

číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/704/11**
číslo smlouvy zhotovitele: 121/11

SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace stupni DSP včetně zajištění souvisejících geodetických, inženýrských a odborných činností uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat :
Jindra Dominová – investiční technik OREG KÚ, tel.
386720254

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) **Zhotovitel:** A+U DESIGN, spol. s r.o.

Nová 1997/24, 370 01 České Budějovice

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3298

IČ: 49022571

DIČ: CZ49022571

Zastoupený: Ing. arch. Jiřím Brůhou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Č. Budějovice

Číslo účtu: 518883130277/0100

2. Předmět smlouvy:

2.1 Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP – projekční práce včetně souvisejících geodetických, inženýrských a odborných činností pro akci:

„Řešení protihlukových opatření na akci Přeložka silnic II/157 a II/156 – 4. etapa“,

a to v rozsahu dle specifikace uvedené v následující tabulce (dílní část, resp. dílní plnění):

Část 1)	Doplnění geodetické dokumentace s ohledem na rozsah PHO
Část 2)	Projednání postupu řešení PHO – konzultace s vlastníky
Část 3)	Návrh stavby PHO
Část 4)	Projednání návrhu stavby PHO – odsouhlasení s vlastníky
Část 5)	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro PHO
Část 6)	Získání souhlasu, resp. vyjádření vlastníků k výměně či úpravě oken
Část 7)	Zpracování hlukové studie pro stupeň DSP včetně optimalizace PHO

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci a zajistit související geodetické, inženýrské a odborné činnosti v členění na Část 1) až Část 7) v rozsahu dále uvedeném v čl. 2.2 a 2.8 a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy.

V dále uvedené specifikaci jednotlivých dílních plnění jsou použity následující pojmy a zkratky:

- PHO – protihluková opatření, která obsahují jak stavbu PHS, tak VO
- PHS – protihluková stěna/oplocení/plot s protihlukovou úpravou (včetně vstupů, vjezdů) realizované v lokalitě Nové Hodějovice
- VO – výměna či úprava oken (úprava větrání)
- DSP – dokumentace pro stavební povolení
- DZÚR – dokumentace pro změnu územního rozhodnutí
- SP – stavební povolení
- ÚR – územní rozhodnutí
- ZÚR – změna územního rozhodnutí
- SO – stavební objekt
- DSP PHO – DSP pro SO 261 PHO, vyznačený takto ve zhotovené DZÚR, a to v části PHS

2.2 Část 1) Doplnění geodetické dokumentace s ohledem na rozsah PHO (PHS)

Předmětem plnění je zpracování zaměření provedené v chybějícím území, které je nově dotčeno výstavbou PHO (PHS) v lokalitě Nové Hodějovice. Rozsah nutného dodatečného zaměření je dán zákresem staveb PHS ke stupni DZÚR, kde je modře zobrazené dosavadní zaměření současného stavu.

2.3 Část 2) Projednání postupu řešení PHO (PHS) – konzultace s vlastníky

Předmětem plnění je projednání s vlastníky pozemků, resp. nemovitostí, u nichž budou realizována nově navržená PHO (PHS) v následujícím rozsahu:

- v rámci osobních jednání budou vlastníci informováni o vlastním záměru budování PHO včetně vysvětlení důvodů a souvislostí vyplývajících ze zákonné úpravy v oblasti ochrany proti hluku,
- s vlastníky budou konzultovány možnosti řešení,
- součástí konzultací bude i projednání možných budoucích vlastnických vztahů dle instrukcí zástupce objednatele (zástupce odd. veřejných zakázek, investic a řízení projektů OREG KÚJK ve spolupráci s ODSH KÚJK a MO MMČB),
- předání dílčích informací o výstupech z jednání zástupci objednatele.

2.4 Část 3) Návrh stavby PHO (PHS)

Předmětem plnění je na základě předchozích konzultací s vlastníky nemovitostí zpracování návrhu:

- s ohledem na výstupy předchozí zpracované hlukové a vibrační studie a stanovisko orgánu hygienické služby (viz čl. 2.6),
- s ohledem na optimalizaci PHO dle zpracovávané hlukové (akustické) studie pro stupeň DSP (viz čl. 2.8)
- návrh bude zpracován ve formě vlastníkům srozumitelných výkresů/náčrtů/skic v pracovním výtisku pro potřebu odsouhlasení řešení.

2.5 Část 4) Projednání návrhu stavby PHO (PHS) – odsouhlasení s vlastníky

Předmětem plnění je odsouhlasení s vlastníky nemovitostí zpracovaného Návrhu stavby PHO (PHS) v následujícím rozsahu:

- odsouhlasení technického řešení včetně konstrukčního uspořádání, materiálového provedení a základních rozměrů,
- odsouhlasení lokalizace vůči katastrální mapě,
- předání dílčích informací o výstupech z jednání zástupci objednatele,
- schválení návrhu odsouhlaseného s vlastníky zástupcem objednatele (zástupce odd. veřejných zakázek, investic a řízení projektů OREG KÚJK ve spolupráci s ODSH KÚJK a MO MMČB) na zvláštním jednání, příp. na jednání výrobního výboru,
- předání dílčích výstupů z Návrhu stavby PHO jako jednoduché zákresy půdorysného řešení ve vztahu ke katastrální mapě zástupci objednatele pro dořešení majetkoprávních vztahů, resp. pro smluvní dořešení (smlouva o právu provést stavbu).

2.6 Část 5) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro PHO (DSP PHO)

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro PHO. Jedná se o vypracování dokumentace ve stupni DSP pro vlastníky odsouhlasené a objednatelem schválené řešení PHO (PHS), tj. konkrétně pro SO 261 Protihluková opatření, a to v části PHS. Bližší požadavky na obsah a zpracování dokumentace jsou uvedeny dále.

2.6.1 Požadavky na obsah dokumentace DSP PHO:

- A. Příspěvek k souhrnnému řešení celé stavby přeložky
 - a. Příspěvek do Souhrnné technické zprávy
 - b. Příslušná část do Koordinační situace
- B. Textová část
 - a. Technická zpráva
- C. Výkresová část stavebního objektu, resp. podobjektů
 - a. Celková situace
 - b. Rozvinutý pohled, příčné řezy
 - c. Výkresy jednotlivých podobjektů
- D. Související dokumentace
 - a. Výkaz výměr
 - b. Potřebné doložení založení, resp. stability konstrukce statickým výpočtem
 - c. Řešení úpravy sítí, resp. přípojek vč. přípojkových skříní elektro a plyn, příp. elektrické připojení pohonu vrat
 - d. Návrh PHO na mostních objektech
- E. Dokladová část
 - a. souhlasy dotčených vlastníků nezbytné pro vydání stavebního povolení

2.6.2 Požadavky na zpracování dokumentace DSP PHO:

- výsledná DSP PHO bude v čistopise respektovat podmínky stanovené vydanou změnou ÚR,
- při zpracování uvedené DSP PHO zhotovitel odsouhlasí se zástupcem objednatele po dohodě se zhotovitelem DSP celé stavby přeložky následující body tak, aby zpracovaná DSP PHO mohla být integrálně zařazena do zpracovávané DSP celé stavby přeložky:
 - měřítko výkresů,
 - číslování/označování podobjektů,
 - návrh PHO na mostních objektech včetně formy zpracování,
 - vyznačení stavebníka (investora) na dokumentaci,
 - vyznačení údajů v rozpiskách,
 - označení/číslování částí dokumentace včetně číslování výkresů.

2.6.3 Dokumentace DSP PHO bude zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na veřejnou zakázku na „**Řešení protihlukových opatření na akci Přeložka silnic II/157 a II/156 – 4. etapa**“ (čj. KUJCK 16 282/2011 OREG/Do ze dne 3.10.2011).
- Závazným stanoviskem KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydané dne 31.8.2011 pod čj. KHSJC 17588/2011/HOK.CBCK.

a dále přiměřeně ve vazbě na stavbu pozemní komunikace v souladu s:

- Všeobecnými dodacími podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy.
- Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998.

- „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydanou a schválenou MD-OI, č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 a jejím dodatkem č.1 ze dne 17.12.2009.
- Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MDS-OPK č.j. 18998/01-120 z 2.3.2001.
- Platnými TP a technickými normami ČSN.

2.6.4 Počet vyhotovení dokumentace

DSP PHO bude vypracována a předána v 8 (osmi) kompletních vyhotoveních (počet je odvozen od počtu vyhotovení DSP celé stavby přeložky), přičemž 6 (šest) kompletních vyhotovení bude po dohodě s objednatelem dáno zhotoviteli DSP celé stavby přeložky k dispozici pro zajištění vyjádření DOSS, správců, atd.

Kompletní vyhotovení DSP PHO bude objednateli též předáno v digitální podobě (CD-R/DVD/R) ve formátu *pdf i v otevřených formátech, např. *doc, *xls, *dwg, *dgn, atd.

Zvlášť budou předány digitálně v termínu uvedeném v čl. 3 podklady dle částí A.a.-A.b. a koncept dokumentace DSP PHO dle částí B.a. – D.d.

2.7 Část 6) Získání souhlasu, resp. vyjádření vlastníků k výměně či úpravě oken (VO)

Předmětem plnění je získání souhlasu, resp. vyjádření vlastníků k výměně či úpravě oken (VO) jako doplňujícím opatření ke snížení hlukové zátěže v lokalitě Nové Hodějovice i v lokalitě Pětidomí, které je nutné získat pro úplnost žádosti o vydání SP, a to v následujícím rozsahu:

- zpracování jednoduchých situací při VO jako podkladu pro jednání s vlastníky,
- projednání konkrétního řešení s vlastníky, získání souhlasu, resp. vyjádření,
- předání podkladů/dokladů objednateli pro smluvní dořešení VO (smlouva o právu provést stavbu)
- předání sumarizace výsledků projednání zpracovateli DSP celé stavby přeložky jako podkladu pro dopsání ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

2.8 Část 7) Zpracování hlukové studie pro stupeň DSP včetně optimalizace PHO

Předmětem plnění je zpracování- zpracování hlukové (akustické) studie (Studie) pro stupeň DSP zahrnující:

- modelování hluku z provozu nově navržené komunikace a jejího vlivu na stávající okolní stavby,
- umístění navržených akustických opatření dle ÚR, upřesněné návrhem DSP a vyhodnocení jejich vlivu na stávající okolní stavby,
- provedení optimalizace akustických opatření (dle dohody s objednatelem) a vyhodnocení jejich vlivu na stávající okolní stavby,
- projednání výsledků se zástupcem objednatele (na zvláštním jednání, příp. na jednání výrobního výboru), konzultace s hygienickou stanicí

2.8.1 Počet vyhotovení studie

Studie bude vypracována a předána v 8 (osmi) kompletních vyhotoveních, přičemž 6 (šest) kompletních vyhotovení bude po dohodě s objednatelem dáno zhotoviteli DSP celé stavby přeložky k dispozici pro zajištění vyjádření DOSS, správců, atd.

Kompletní vyhotovení studie bude objednateli též předáno digitální podobě (CD-R/DVD/R) ve formátu *pdf i v otevřených formátech, např. *doc, *xls, *jpg, atd.

Zvlášť budou zpracovány digitálně v termínu uvedeném v čl. 3. předběžné výsledky studie.

- 2.9** Součástí všech výkonů je i účast zástupce zhotovitele (podzhotovitelů) na jednání výrobních výborů k danému projektu po dobu zpracování projektu (cca 1 x za měsíc), případně na koordinačních jednáních objednatele přímo se vztahujících k řešené zakázce.

2.10 Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

- 2.11** Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

3. Doba plnění

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, resp. dílčí části díla (dílčí plnění) v dále uvedených termínech v souladu s Poptávkovým řízením na veřejnou zakázku :

3.1.1 Část 1) až Část 3) dle čl. 2.3 až 2.4 této smlouvy:

- vypracování Návrhu Stavby PHO bude realizováno nejpozději do **17.10.2011**, resp. do **5 dnů** od podpisu této smlouvy o dílo.

3.1.2 Část 4) dle čl. 2.5 této smlouvy:

- odsouhlasení vlastníky bude doloženo nejpozději do **27.10.2011**.

3.1.3 Část 5) dle čl. 2.6 této smlouvy:

- podklady dle částí A.a.-A.b) a koncept dokumentace DSP PHO dle částí b.a.-D.d) budou předány digitálně do **1.11.2011**,
- čistopis dokumentace DSP PHO v odpovídajícím počtu vyhotovení bude předán do **7.11.2011**.

3.1.4 Část 6) dle čl. 2.7 této smlouvy:

- odsouhlasení vlastníky, resp. jejich vyjádření bude doloženo do **27.10.2011**.

3.1.5 Část 7) dle čl. 2.8 této smlouvy:

- zpracování předběžných výsledků bude realizováno do **17.10.2011**, resp. do **5 dnů** od podpisu této smlouvy o dílo.
- odevzdání finální verze do **31.10.2011**.

- 3.2** Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

- 3.3 Zhotovitel je ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
- 3.4 Požadavky na termíny plnění vycházejí z harmonogramu zpracování DSP celé stavby přeložky.

4. Způsob a místo předání díla

- 4.1 Celé dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli, resp. dokončením a předáním poslední dílčí části díla (dílčího plnění) objednateli. Dílo, resp. dílčí část díla musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu (předávacím protokolu) o předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla specifikované v čl. 2.1 až 2.8 a čl. 5.2. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo, resp. dílčí část díla je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady.
- 4.2 Na kontrolu díla, resp. dílčí část díla a případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.) si objednatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od doručení díla, resp. dílčí části díla zhotovitelem.

5. Cena za dílo

- 5.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR/DSP288_000,- Kč

DPH 20%.....57 600,- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH345 600,- Kč

(slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc čtyř set korun českých)

- 5.2 Celková částka je dle dílčích částí díla (dílčí plnění) dle čl. 2.1, resp. čl. 2.2 až 2.8 členěná následovně:

Část	Dílčí části díla (dílčí plnění)	bez DPH	DPH [20%]	vč. DPH
1)	Doplnění geodetické dokumentace s ohledem na rozsah PHO	25 400,-	5 080,-	30 480,-
2)	Projednání postupu řešení PHO – konzultace s vlastníky	19 250,-	3 850,-	23 100,-
3)	Návrh stavby PHO	55 900,-	11 180,-	67 080,-
4)	Projednání návrhu stavby PHO – odsouhlasení s vlastníky	19 250,-	3 850,-	23 100,-
5)	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro PHO	94 600,-	18 920,-	113 520,-
6)	Získání souhlasu, resp. vyjádření vlastníků k výměně či úpravě oken	28 600,-	5 720,-	34 320,-
7)	Zpracování hlukové studie pro stupeň DSP včetně optimalizace PHO	45 000,-	9 000,-	54 000,-

- 5.3 Fakturu odpovídající ceně dílčích částí díla dle čl. 5.2 vystaví zhotovitel do 14 kalendářních dnů po řádném dokončení a předání příslušné jednotlivé dílčí části díla na základě zápisu o předání a převzetí dílčí části díla dle čl. 4.1.
- 5.4 Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
- 5.5 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, resp. cenu dílčí části díla dle čl. 5.2 na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání díla, resp. dílčí části díla dle čl. 4.1, a to takto:

- Část 1) po předání doplněné geodetické dokumentace,
- Část 2) – Část 4) - po předání dokladů o odsouhlasení s vlastníky a dalších výstupů pro řešení majetkoprávních vztahů,
- Část 5) po předání čistopisu DSP,
- Část 6) po předání dokladů o odsouhlasení s vlastníky, resp. vyjádření vlastníků,
- Část 7) po předání čistopisu studie.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena pozastávka 10%, která bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků díla, resp. dílčí části díla ve smyslu čl. 4.2.

- 6.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odesláním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 6.3 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

- 7.1 Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
- Poptávkové řízení na veřejnou zakázku na „Řešení protihlukových opatření na akci Přeložka silnic II/157 a II/156 – 4. etapa“ (č.j. KUJCK 16 282/2011 OREG/Do ze dne 3.10.2011).
 - Geodetické podklady a související části DZÚR v digitální podobě.
 - Hluková a vibrační studie pro stupeň DZÚR (Zenkl CB, s.r.o., 07-08/2011, Část F2 DZÚR) v úplném znění.
 - Závazné stanovisko KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydané dne 31.8.2011 pod č.j. KHSJC 17588/2011/HOK.CBCK.

- Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy
 - „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané a schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy
- 7.2 Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

- 8.1 Záruční doba bude trvat od doby řádného předání díla, tedy od podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla oběma smluvními stranami a skončí nejdříve po uplynutí pěti let ode dne kolaudace stavby realizované podle díla, jenž je předmětem této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré prokazatelné vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s realizací vlastní stavby zhotovené na základě tohoto díla.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 8.1. této smlouvy.
- 8.4 Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 8.5 Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 8.7. této smlouvy nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.
- 8.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.
- 8.7 **Smluvní pokuty:**
- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny plnění za každý den prodlení.
 - b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **0,1%** z ceny plnění za každý den prodlení.

- c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o **10%** částky smluvní pokuty. **Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.**
- 8.8** V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1** Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
- 9.2** Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu smlouvy v rozporu s čl. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 8.5. této smlouvy či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná nápravu do 30 dnů od doručení této výzvy.
- 9.3** Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnáctidenní prodlení s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.
- 9.4** Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Další ujednání


- 10.1** Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 10.2** Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 10.3** Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % ze smluvní ceny díla.
- 10.4** Zhotovitel bude o průběhu plnění této smlouvy objednatele pravidelně informovat na výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolnosti, zásadní problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět. Výrobní výbory svolává zhotovitel DSP celé stavby přeložky dle chváleného harmonogramu.
- 10.5** Zhotovitel zajistí zpracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

- 10.6 Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za škody.
- 10.7 Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

11. Závěrečná ustanovení


- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.2 Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy podle čl. 2, či z jiných důvodů zvláště zřetele hodných. Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě zániku smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného výpovědi.
- 11.3 Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce řádně, nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže přes písemnou výzvu objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nezjednal nápravu.
- 11.4 Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve dohodou. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 11.5 Za objednatele je ve věcech:
- technických oprávněna jednat: Jindra Dominová – investiční technik investičního oddělení odboru (tel. 386 720 254, dominova@kraj-jihocesky.cz).
- Za zhotovitele je ve věcech:
- technických oprávněn jednat: Ing. arch. Jiří Brůha – jednatel, autorizovaný architekt (tel. 387 436 898, 602 424 594, bruha@audesign.cz), Ing. Václav Krampera, autorizovaný stavební inženýr (tel. 387436898)
- 11.6 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 11.7 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 11.8 Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku.

V Č. Budějovicích dne 14. 10. 2011
za objednatele


Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje

Č. j. SDL/OREG/

V Č. Budějovicích dne 14.10.2011
za zhotovitele


Ing. arch. Jiří Brůha
jednatel
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
A + U DESIGN
A+U DESIGN, spol. s r.o. (2)
Nová 24
370 01 České Budějovice
Řešení PHO - Přelozka silnic II/157 a II/156 - 4 etapa

