
KUJCP00SWHH8
číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/819/11 
číslo smlouvy zhotovitele: 111 768

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a čin­
ností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném zněm.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jed n a t: 
Alena Frdlíková -  investiční technik OREG KÚ, tel. 
386720217

Bankovní spojem: ČSOB a. s., České Budějovice 

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Jankovcova 1037/49,170 00 Praha 7

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10418

IČ O : 457 99 016
DIČ: CZ 457 99 016

Zastoupený: ing. Jiřím Čurdou, prokuristou společnosti 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 17474683/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10418
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2. Předmět smlouvy;

2.1. Název akce
Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
dokumentace k zadání stavby (DSP/ZDS -  jeden společný projekt) a výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti práce ve fázi projektové přípravy dle zadávacích podmí­
nek Poptávkového řízení ze dne 15. 11. 2011 včetně diagnostického průzkumu a 
všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Most ev. ě. 14718-3 přes Blatskou stoku před obcí Borkovice“.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou dokumentaci (DSP/ZDS) v dále uvede­
ném rozsahu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 5 této 
smlouvy.

2.2. Rozsah dokumentace
Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1.) v rozsahu podle „Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schválené MD-OI, 
č.j.l 01/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007, v aktuálním znění a podle specifikací a 
podmínek uvedených v Poptávkovém řízení, které je nedílnou součástí této smlou­
vy. Upřesnění bude provedeno na výrobních výborech svolaných zhotovitelem PD. 
Součástí dokumentace bude dále polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území staveniště, zpracování Havarijního a Povodňového plánu, zpracování DIO 
pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projekto­
vá dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících 
inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty. Projektová dokumentace bude 
dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. 
§ 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon"), tj. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové do­
kumentace dopravních staveb, a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona 
pro projektovou ěinnost ve výstavbě.

2.3. Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude 
zpracována v souladu s:
■ Všeobecnými dodacími podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komu­

nikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním zněm k datu pod­
pisu této smlouvy

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP/ZDS na akci „Most ev. č. 14718-3 přes Blatskou stoku před obcí Bor- 
kovice“ (ě.j. KUJCK39250/2011/OREG - Fr)

■ Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD-OPK, č.j. 498/06-120-RS/l z 1.9.2006 s účinností od 
1.10.2006 v aktuálním znění k datu podpisu smlouvy

■ „Směrnicí pro dokumentaci staveb PK“ MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 
29.1.2007 v aktuálním znění k datu podpisu smlouvy

■ Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným MDS- 
OPKč.j. 18998/01-120 z 2.3.2001

■ Vzorovými listy schválenými MD ČR
■ Platnými TP a technickými normami ČSN.
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2.4. Počet vyhotovení dokumentace
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) bude vypracována 
ve 12 kompletních vyhotoveních. Samostatně a pouze v jednom vyhotovení bude 
předán oceněný výkaz výměr v CÚ 2011 v tištěné (ASPE) a elektronické podobě 
(ve formátu.xls) a dále v jednom vyhotovení neoceněný výkaz výměr v elektronické 
podobě (ASPE + .EXEL). Neoceněný výkaz výměr v tištěné podobě bude součástí 
všech paré projektové dokumentace.
Kompletní paré DSP/ZDS bude objednateli předána rovněž 1 x v digitální podobě 
(CD-R).

2.5. Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty a části v souladu s vyhl. 
č. 146/2008 Sb. a s poptávkovým řízením podle stavební povahy a následného 
vlastníka (správce).

Projektová dokumentace DSP/ZDS bude obsahovat:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část

D. Technologická část -  není obsahem

E. Zásady organizace výstavby včetně Plánu kontrolních prohlídek stavby (ve 
smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona)

F. Doklady (včetně všech stanovisek a vyjádření DOSS, vlastníků veřejné doprav­
ní a technické infrastruktury a ostatních oprávněných účastníků stavebního říze­
ní, potřebných ke získání stavebního povolení)

G. Soupis prací stavby (položkový výkaz výměr) v CÚ 2011

H. Technické specifikace a uživatelské standardy stavby (TKP a ZTKP)

I. Záborový elaborát

J. Související dokumentace

Části , 3 “ (Souhrnné řešení stavby) a „C“ (Stavební část) budou zpracovány 
v podrobnosti pro PDPS (projektové dokumentace pro provádění stavby). 
Vyhodnocení provedených podkladů a průzkumů, které jsou součástí „Související 
dokumentace14 (v části ,,J“), bude uvedeno v Průvodní zprávě. Jestliže vznikne 
v průběhu následné realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, nespráv­
ného ěi vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bude úhradu 
této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.
Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpra­
cován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláš­
kou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu 
zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném zněm a bude samostatnou složkou 
v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí objednatel -  viz. čl. 11 
(odst. 11.7.)

2.6. Předmětem smlouvy není:
■ autorský dozor
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2.7. Změny
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyply­
nou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokláda­
ných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných do­
datků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
■ čistopis projektové dokumentace DSP/ZDS do 23-ti týdnů od uzavření smlou­

vy o dílo.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele do­
hodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součin­
nosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení průzkum­
ných a diagnostických prací, bude o tuto dobu prodloužen termín plnění podle 
čl.2.7. této smlouvy. Veškeré tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo 
musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 
a převzetí díla. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a 
objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předám a převzetí 
díla je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí 
díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady.
Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová 
část, chybějící podklady a průzkumy atd.) si objednatel vyhrazuje min. 10 pracov­
ních dnů od doručení díla.

4.2. Zhotovitel je ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního zákoníku, oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP/ZDS .....................................................  345 000,- Kč

DPH 2 0 % .....................................................................................  69 000.- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH____________________________ 414 000 Kč

Uvedená cena ie včetně výkonu Koordinátora BOZP ve fázi nřínraw stavby
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5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve 
smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla 
připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plném.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zho­
tovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předám díla. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena pozastáv- 
ka 10%, která bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků.

6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je spl­
něn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez za­
placení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu podpisu této 
smlouvy

■ Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD-OPK, č.j. 498/06-120-RS/l z 1.9.2006 s účinností od 
1.10.2006 v aktuálním znění k datu podpisu smlouvy

■ „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schválené 
MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění k datu pod­
pisu této smlouvy

■ Poptávkové řízem - výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace č.j. 
KUJCK 39250/2011/OREG/Fr

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu po­
skytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

Č.j. SDL/OREG/819/11
č.sml. zhotovitele 111768

strana 5

Most ev. č. 14718 -3 přes Blatskou stoku
Borkovice



8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby řádného předání díla, tedy od podpisu zápisu o 
předání díla oběma smluvními stranami do doby vydám kolaudačního souhlasu 
stavby, realizované podle díla, jenž je předmětem této smlouvy, nejméně však 5 let 
od doby předám této dokumentace.

8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a 
bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této 
smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
veškeré prokazatelné vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s reali­
zací vlastní stavby zhotovené na základě tohoto díla.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho pře­
dání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
včl. 8.1. této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak doku­
mentace tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky).

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bez­
odkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provede­
no ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objedna­
telem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném 
rozsahu neučím ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny 
díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 8.7. této smlouvy nebo ná­
hradu škody podle obecných právních předpisů.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či po­
kynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich 
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za každý 
den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objedna­
teli uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní po­
kutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 1

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsice po termínu plnění. 
Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i 
započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není do­
tčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli 
veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného 
sdělení o odstoupení od smlouvy.
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9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou 
druhou.

9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu 
smlouvy v rozporu s čl. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto 
smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 8.5. této smlouvy 
či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za před­
pokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná nápravu do 20 dnů od 
doručení této výzvy.

9.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnácti­
denní prodlení s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.

9.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení 
od této smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. 
Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpra­
covanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu 
díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závaz­
ku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však ne­
připouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným zho­
tovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % ze 
smluvní ceny díla.

10.4. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i pří­
slušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele, správce 
objektů a SÚS Jčk a jejích závodů v daném okresu.

10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které 
nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, 
tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za 
škody.

10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

11.2. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat 
stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmě­
tem této smlouvy podle čl. 2. 1., či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. 
Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě zániku
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smlouva o dílo

smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného výpovědi.

11.3. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí prá­
ce řádně, nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže 
přes písemnou výzvu objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel ne­
zjednal nápravu.

11.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.

11.6. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech:

■ smluvních: Bc. Linda Olšanová, kromě podpisu smlouvy

■ technických: Ing. Jan Pospíšil 

Za objednatele je ve věcech :

■ technických oprávněn (a) jednat: Alena Frdlíková -  investiční technik investiční­
ho oddělení odboru.

11.7. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

■ Ing. David Školník, reg.č.osv. ITI/092/KOO/2010

11.8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném 
počtu jako smlouva.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.10. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními ob­
chodního zákoníku.

V Č. Budějovicích dne j 1 • JLDl>L/ V Praze dne 4 . /£ _

za objednavatele za znoiovueie

03? IKP Consulting Engineere, s.r.o. 
Jankovcova 1037/49, Classic 7 - budova C 
C Z - 17000 Praha 7

CONSULTING Tel;+420 255 733 IU , Fax:+420 255 733 605 
l í :  43799016 DIČ: CZ45799016 (4)

U é .
Ing; Jiří Čurda 
prokurista společnosti
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