
s z >  t / e ? Z ) S - Y / v C ý / c & > - ý 7

číslo smlouvy objednatele: 010/11/225/03/00
číslo smlouvy zhotovitele: 111763

KUJCP00VH5NQ

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a 
činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat: 
Mgr. Andrea Tetourová -  vedoucí oddělení ODSH KU, 
tel.: 386720132

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 
Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

IČO: 45799016
DIČ: CZ45799016 (plátce DPH)
Zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, prokuristou společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17474683/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti:
zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10418
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2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce
Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti (dále též STP nebo studie) 
v souladu s vymezením plnění veřejné zakázky ve Výzvě kpodání nabídky na 
veřejnou zakázku ze dne 14. 10. 2011, č.j. KUJCKJ37388/2011/OREG/Le (dále jen 
Výzva) pod názvem:

„Studie proveditelnosti krátké přeložky v obci Číměř“.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou dokumentaci v rozsahu dále uvedeném 
včl. 2.2 a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou včl. 5.1 této 
smlouvy.

2.2. Rozsah dokumentace
Studie bude řešit vedení přeložky silnice 11/128, a to:
v koridoru záměru D27 vymezeného v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje (ZÚR JK)1 severně od zastavěného území obce, šíře koridoru 100 m včetně 
nového křížení se silnicí 11/149 snakolmením silnice 11/149. Dotčená katastrální 
území: Číměř.
Součástí studie bude dále bezpečnostní inspekce průjezdního úseku silnice 11/128 
v zastavěném území obce Číměř a návrh opatření ke zpomalení dopravy a zvýšení 
ochrany bezpečnosti chodců.

2.2.1. Obsahově bude studie vypracována podle
• „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané a 

schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007, v aktuálním znění 
(dále jen Směrnice), přičemž pro STP bude přiměřeně uplatněna část 3.3,

. příslušných ČSN, TP a TKP-D,
• specifikací a podmínek uvedených ve Výzvě, jejíž obsah je nedílnou součástí 

této smlouvy.
Dokumentace STP bude dále splňovat obecné obsahové náležitosti stanovené 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace a podmínky 
stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.

2.2.2. Vymezení činností a členění realizace studie do fází
V souladu s čl. 2 Výzvy bude realizace STP zahrnovat činnosti členěné do fází:

• 1. fáze studie (návrh) zahrnující části I -  V
-  zpracování a předání návrhu po odsouhlasení dále sledované varianty
Část I Analýza a obstaraní vstupních podkladů 
Část II Průzkumné práce 1. část
Část III Návrhy alternativních řešení, výběr dále sledovaných varianťvarianty 
(předmětem alternativních řešení má být především nalezení vhodného křížení nové přeložky se 
silnicí 11/149 s nakolmením silnice 11/149)

1 Popis koridoru D27 v textové části ZÚR JK (vydané 13.9.2011): „Silnice 11/128 -  záměr krátké přeložky v 
obci Číměř, koridor je  vymezen severně od zastavěného území obce, šíře koridoru 100 m. Dotčená 
katastrální území: Číměř. “
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Část IV Bezpečnostní inspekce průjezdního úseku silnice 11/128 
Část V Odhad nákladů a majetkoprávní vztahy

• 2. fáze studie (čistopis) zahrnující části VI -  XII
-  zpracování a předání čistopisu až po zpracování závěrečné zprávy
Část VI Dopracování technického řešení a návrhu uzemní stabilizace
Část VII Průzkumné práce 2. část
Část VIII Projednání
Část IX Čistopis
Část X Prezentace projektu
Část XI Zajištění činnosti projektového týmu
Část XII Závěrečná zprava

2.2.3. Obsah dokumentace studie
V souladu s čl. 2 Výzvy bude obsah dokumentace STP následující:

A. Průvodní zprava
B. Výkresy

B. 1. Přehledná situace
B.2. Situace variant
B.3.1. Situace sledované varianty
B.3.2. Zákres trasy do ÚP podkladů
B.3.3. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikaci
B.4. Podélný profil sledované varianty
B. 5. Vzorové řezy

C. Bezpečnostně inženýrská opatření
C. 1. Bezpečnostní inspekce průjezdního úseku silnice 11/128
C.2. Návrh opatření ke zpomalení dopravy v intravilánu obce Číměř
C. 3. Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci Číměř

D. Podklady a průzkumy
D. l. Doprava, bezpečnostní audit
D.2. Životní prostředí
D.3. Archeologická ochrana 
D.4. Odhad nákladů stavby 
D.5.1. Záborový elaborát 
D.5.2. Vliv stavby na ZPF 
D. 5.3. Vliv stavby na PUPFL
D.6. Orientační IG průzkum (rešerše odpovídající úrovni řešené studie) 
D.7. Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby

E. Doklady -  vyjádření vybraných vlastníků nebo správců sítí a technické 
infrastruktury, dále vyjádření vybraných orgánů státní správy, ostatní 
doklady a podklady pořizované v průběhu projektových prací.

2.2.4. Výše uvedené vymezení činností při realizaci studie včl. 2.2.2 a specifikace 
obsahu dokumentace studie v čl. 2.2.3, které jsou podrobně rozvedeny v čl. 2 
Výzvy, se považují za výchozí upřesnění rozsahu a požadované podrobnosti studie 
objednatelem ve smyslu čl. 3.3.1.5, resp. 3.3.3.1 Směrnice.
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2.2.5. Rozsah studie a řešené území (odchylné řešení od ZÚR JK), resp. obsah 
dokumentace mohou být dále upřesněny v závislosti na postupu studijních a 
projektových prací na jednání výrobních výborů dle čl. 10.4 této smlouvy po 
vzájemné dohodě zástupců objednatele a zpracovatele, přičemž toto bude doloženo 
v pořizovaném zápise podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve 
věcech technických dle čl. 11.5 této smlouvy.

2.2.6. Počet vyhotovení dokumentace
Dokumentace STP bude vyhotovena a předána v počtu 6 (šesti) kompletních 
tištěných vyhotovení (paré).
Kompletní vyhotovení dokumentace STP bude objednateli též předáno v počtu 1 
(jednoho) kusu v digitální podobě v uzavřeném formátu na odpovídajícím nosiči 
(CD, DVD).

2.3. Změny
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu, vyjma jeho upřesnění dle čl. 2.2.5 a 3.6 
smlouvy, a termínu dokončení díla, příp., které vyplynou z dodatečných požadavků 
objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně 
zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích 
bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, resp. dílčí části díla (dílčí plnění) dle 
ěl. 2.2.2 v dále uvedených termínech:

• 1. fáze studie (návrh) do 8 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo,
• 2. fáze studie (čistopis) do 14 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo,

resp. do 6 týdnů od vydání pokynu objednatele ve smyslu ěl. 3.6 této smlouvy.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této 
smlouvy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení 
průzkumných prací nebo jiných činností nutných pro dokončení díla, bude o tuto 
dobu prodloužen termín plnění postupem podle čl. 2.3. této smlouvy. Veškeré tyto 
skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

3.4. Zhotovitel je ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního zákoníku, oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

3.5. Na prvním vstupním výrobním výboru, který svolá zhotovitel nejdéle do 11. 1. 2012, 
bude zástupci obou smluvních stran odsouhlasen harmonogram prací dle jednotlivých 
částí zahrnující i pravidelná konání výrobních výborů a případně další dílčí termíny.
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Termíny v odsouhlaseném harmonogramu jsou nástrojem pro průběžnou koordinaci 
při plnění předmětu smlouvy. Závazné jsou termíny uvedené v čl. 3.1.

3.6. Objednatel si může po odevzdání 1. fáze studie (návrh) ponechat přiměřený ěas na 
vlastní prostudování výsledků studijních prací, posouzení variant a volbu vhodného 
řešení nad rámec kontroly díla dle čl. 4.2 této smlouvy a může si vyhradit vydání 
písemného upřesňujícího pokynu k zahájení dalších prací (dále jen pokyn) na 2. fázi 
studie (čistopis). Objednatel bude o této skutečnosti informovat zhotovitele do 10 dnů 
od předání 1. fáze studie. Zahájení prací na 2. fázi studie je pak možné až po vydání 
pokynu a lhůta pro dokončení studie je počítána ve vztahu k termínu vydání pokynu.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli, resp. 

dokončením a předáním poslední dílčí části díla objednateli. Dílo musí být 
objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu (předávacího 
protokolu) o předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla (fáze studie) specifikované 
v čl. 2.2.2. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo, resp. dílčí část díla je řádně 
dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o 
předání a převzetí díla je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady.

4.2. Na kontrolu díla, resp. dílčí části díla a případnou výzvu k odstranění vad a nedodělků 
si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů od doručení díla, resp. dílčí části díla 
zhotovitelem.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

1. fáze studie (návrh) bez DPH...............................................................281.000,- Kč
2. fáze studie (čistopis) bez DPH...........................................................267.000,- Kč

Cena bez DPH......................................................................................548.000,- Kč
DPH 20%...............................................................................................  109.600.-Kč

Smluvní cena díla vč. DPH..................................................................657.600,- Kč
(slovy: šestsetpadesátsedmtisícšestset korun českých)

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve 
smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla 
připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 5.1 na základě faktury, 

kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání
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jednotlivých částí díla dle čl. 4.1, tj. předání jednotlivých fází studie dle čl. 2.2.2 
v termínech dle čl. 3.1, a to následujícím způsobem:

• 1. fáze studie -  po předání návrhu a provedení souvisejících činností
• 2. fáze studie -  po předání čistopisu a provedení souvisejících činností

6.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena 
pozastávka 10%, která bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků 
díla, resp. dílčích částí díla ve smyslu čl. 4.2.

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn 
odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé 
smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(VDP), MD ČR ě.j. 18382/95 z 31. 3. 1995 v aktuálním znění k datu podpisu této 
smlouvy.

■ Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
MD-OPK, ě.j. 498/06-120-RS/l z 1.9.2006 s účinností od 1.10.2006 
v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy.

■ Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, vydané a schválené 
MD-OI, ě.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění kdatu 
podpisu této smlouvy.

■ Poptávkové řízení -  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 
14. 10. 2011, ě.j. KUJCK/37388/2011/OREG/Le.

■ Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vydané Zastupitelstvem Jihočeského 
kraje dne 13. 9. 2011, konkrétně specifikace koridoru záměru D27 v textové a 
grafické ěásti,

■ Předchozí studie, případně jiné dokumentace, např. vyhledávací studie, dopravní 
studie, apod., pokud takové podklady objednatel v předchozím období zajistil ve 
smyslu čl. 3.3.3.1 Směrnice.

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
pro řešenou oblast mapové podklady, dostupné zaměření (pokud je k dispozici), 
územně analytické podklady, další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů 
nebo součinnost při jejich zajištění (např. nižších stupňů ÚPD), pokud jejich potřeba 
vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen šije opatřit sám.

Č . j. Č . j. 0 1 0 /1 1 /2 2 5 /0 3 /0 0

stran a  6  z  1 0

Studie proveditelnosti krátké přeložky v obci Číměř



smlouva o dílo

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba je 36 měsíců od předání dokumentace.

8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu v souladu s ust. § 373 a násl. zák. 
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění. Zhotovitel i objednatel jsou 
povinni předcházet škodám, které by mohly v souvislosti s činností zhotovitele 
vzniknout.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
v čl. 8.1. této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

Pokud je neúplnost díla způsobena okolnostmi, které nemůže ovlivnit ani objednatel, 
ani zhotovitel, tj. v situaci, kdy nemůže zhotovitel v rozsahu smluvních činností při 
vynaložení obvyklého úsilí vadu díla (nedodělek) odstranit, bude na základě řádného 
doložení zhotovitelem zpozastávky 10% dle čl. 6.2 této smlouvy proplacena 
objednatelem část odpovídající skutečně provedeným výkonům, tj. až do odstranění 
nedodělku bude zadržena pozastávka pouze ve výši ceny nedodělku, resp. 
předpokládaných nákladů, které bude muset vynaložit zhotovitel při plném povinnosti 
nedodělek odstranit v situaci, kdy to bude možné a změní se okolnosti, které 
dřívějšímu odstranění vad bránily. O tomto postupu bude sepsán dodatek ke smlouvě 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jehož přílohou bude doložení 
vzniklých okolností zhotovitelem. Jde především o okolnosti, které nebyly a ani 
nemohly být známy objednateli, ani zhotoviteli před zahájením prací a výběrem 
řešení (např. nesoulad vybraného řešení sÚPD a nemožnost získání souvisejících 
souhlasných vyjádření).

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem 
bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno 
ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace 
objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, stím, že pokud tak zhotovitel 
v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou slevu 
z ceny díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno 
právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 8.7 této smlouvy nebo 
náhradu škody podle obecných právních předpisů.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů 
daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich 
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:
a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za každý 
den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení.
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c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. 
Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i 
započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno 
právo objednatele na náhradu způsobené škody.

e) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla není zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu v případě, že takové vady nemůže prokazatelně 
odstranit z důvodů, které nemůže sám ovlivnit v rámci rozsahu smluvních činností. 
V takovém případě se nejedná o nedodržení termínu odstranění vad.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli 
veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného 
sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou 
druhou.

9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu 
smlouvy v rozporu s čl. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto 
smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 8.5 této smlouvy či 
nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za 
předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná nápravu do 30 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.

9.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnáctidenní 
prodlení s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.

9.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od 
této smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím 
není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu 
díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, 
aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však 
nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným 
zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % ze 
smluvní ceny díla.
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10.4. Zhotovitel bude o průběhu plnění této smlouvy objednatele pravidelně informovat, 
na výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné 
okolnosti, zásadní problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl 
objednatel vědět. Na prvním vstupním výrobním výboru bude po předchozím 
projednání s objednatelem zhotovitelem předložen a objednatelem odsouhlasen 
návrh harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu 
subjektů, resp. jejich zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. 
zástupců KÚ Jihočeského kraje, obce, resp. OÚ Číměř, příslušných orgánů státní 
správy, dotčených organizací, budoucích provozovatelů, správců objektů a SÚS 
Jihočeského kraje. Výrobní výbory svolává zhotovitel dle schváleného 
harmonogramu.

10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech zásadních požadavků, které 
vzniknou v průběhu projekčních prací při jednání projektového týmu nebo 
z předběžného projednání pracovní verze studie a budou odsouhlaseny objednatelem 
na výrobních výborech. Pokud bude objednatel požadovat zapracování dalších 
změn, resp. úprav po předání díla dle čl. 4, přesahující rámec této smlouvy, budou 
tyto hrazeny samostatně na základě hodinových nákladů zhotovitele (750 Kč /hod).

10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za 
škody.

10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu. Dílo bude 
sloužit jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

11.2. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce 
řádně, nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže přes 
písemnou výzvu objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nezjednal 
nápravu.

11.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.

11.5. Za objednatele ie ve věcech:

■ technických a smluvních oprávněna jednat: Mgr. Andrea Tetourová -  vedoucí 
oddělení ODSH KÚ (tel.: 386720132).

Za zhotovitele ie ve věcech:

■ technických a smluvních oprávněn jednat: Ing. Michal Němec -  vedoucí 
projektu, oddělení silničních staveb (tel.: 255733532, 737218597), a to kromě 
podpisu této smlouvy,

11.6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném 
počtu jako smlouva.
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11.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními obchodního 
zákoníku.

V Č. Budějovicích dne 2 9 . 12.2011 V Praze dne 19 - 12-  2011

za objednavatele za zhotovitele
1K.P Consulting Engineers, s.r.o. 
Jankovcova 1037/49, Classic 7 - budova C 
CZ- 170 00 Praha7

CONSULTING Tel:+420 255 733 111, Fax*420 255 733605 
ENGINEERS IČ:45799016DIČ:CZ45799016 (8)

Ing. Jiří Čurda
prokurista společnosti
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
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