
KUJCP00SW9IN

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/OOl/12
číslo smlouvy zhotovitele: 11-554

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a 
činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

*

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice 

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650 ,jsme plátci DPH“

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 
Číslo účtu: 199783072/0300

b) Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4
zapsán u obchodního soudu, vedeného Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434

IČO : 452 72 387
DIČ: CZ452 72 387

Zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4 

Číslo účtu: 5904041/0100

Č. j. SDL/OREG/001/12
strana 1

Most evid.č. 135-008 Vlastiboř



2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce
Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
dokumentace k zadání stavby (DSP/ZDS -  jeden společný projekt) a výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti práce ve fázi projektové přípravy dle zadávacích podmí­
nek Poptávkového řízení ze dne 10. 11. 2011 včetně diagnostického průzkumu a 
všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Most evid.č. 135-008 Vlastiboř “.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou dokumentaci (DSP/ZDS) v dále uve­
deném rozsahu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 5 
této smlouvy.

2.2. Rozsah dokumentace
Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1.) v rozsahu podle „Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schválené MD-OI, 
č.j.l01/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007, v aktuálním znění a podle specifikací a 
podmínek uvedených v Poptávkovém řízení, které je nedílnou součástí této 
smlouvy. Upřesnění bude provedeno na výrobních výborech svolaných zhotovite­
lem PD.
Součástí dokumentace bude dále polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území staveniště, zpracování Havarijního a Povodňového plánu, zpracování pří­
padných protihlukových opatření, zpracování DIO pro vedení dopravy v době uza­
vírky a zpracování záborového elaborátu a výpočet nákladů na případné vynětí 
z lesního půdního fondu/zemědělského půdního fondu. Projektová dokumentace 
bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí 
jako samostatné stavební objekty. Projektová dokumentace bude dále splňovat ob­
sahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. 
ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zá­
kon"), tj. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projek­
tovou činnost ve výstavbě.
Zhotovitel doloží všechna stanoviska, popř. závazná stanoviska dotčených orgánů státní 
správy (dále jen „DOSS"), potřebných k získání stavebního povolení, správců inženýr­
ských sítí a vlastníků sousedních pozemků.

2.3. Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude 
zpracována v souladu s:
■ Všeobecnými dodacími podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních ko­

munikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu 
podpisu této smlouvy

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni
DSP/ZDS na akci „Most evid.č. 135-008 Vlastiboř “ (č.j.
KUJCK/39162/2011/OREG)

■ Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998

■ „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schvále­
né MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007

■ Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným 
MDS-OPK č.j. 18998/01-120 z 2.3.2001
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Vzorovými listy schválenými MD ČR 
Platnými TP a technickými normami ČSN.

2.4. Počet vyhotovení dokumentace
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) bude vypracována 
ve 12 kompletních vyhotoveních. V paré č.l bude předán oceněný výkaz výměr 
v cenové úrovni (dále jen ,,CÚ“) 2012 v tištěné (ASPE) a elektronické podobě (ve 
formátu.XLS + ASPE). V ostarních paré bude neoceněný výkaz výměr 
v elektronické podobě (ASPE + .EXEL) a také v tištěné podobě.
Kompletní paré DSP/ZDS bude objednateli předána rovněž 1 x v digitální podobě 
(CD-R).

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:
• PD musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, 

které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a 
jejich prováděcích vyhlášek

• vypracování záborového elaborátu (mapa, tabulky trvalých a dočasných zábo­
rů)

• výpočet nákladů na případné vynětí z LPF / ZPF
• doložení všech stanovisek popř.závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy (DOSS) potřebných k získání stavebního povolení, správců inženýr­
ských sítí atd.

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria 
nebo jejich přeložení

• PD bude vypracována v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN,TP,TKP-D
• PD bude objednateli předána také 1 x v digitální podobě na CD.
• Stanovení zatížitelnosti podrobným výpočtem dle ČSN 736222/2011

2.5. Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty a části v souladu s vyhl.
č. 146/2008 Sb. a s poptávkovým řízením podle stavební povahy a následného
vlastníka (správce).

Projektová dokumentace DSP/ZDS bude obsahovat:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část

D. Technologická část -  není obsahem

E. Zásady organizace výstavby včetně Plánu kontrolních prohlídek stavby (ve 
smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona)

F. Doklady (včetně všech stanovisek a vyjádření DOSS, vlastníků veřejné do­
pravní a technické infrastruktury a ostatních oprávněných účastníků stavebního 
řízení, potřebných ke získání stavebního povolení)

G. Soupis prací stavby (položkový výkaz výměr) v Clí 2012
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H. Technické specifikace a uživatelské standardy stavby (TKP a ZTKP)

I. Záborový elaborát

J. Související dokumentace

Části „B“ (Souhrnné řešení stavby) a „C“ (Stavební část) budou zpracovány 
v podrobnosti pro PDPS (projektové dokumentace pro provádění stavby). 
Vyhodnocení provedených podkladů a průzkumů, které jsou součástí „Související 
dokumentace'3 4 (v části ,,J“), bude uvedeno v Průvodní zprávě. Jestliže vznikne 
v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku neúplného, ne­
správného či vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bude 
úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.
Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpra­
cován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláš­
kou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu 
zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou 
v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí objednatel -  viz. čl. 
11 (odst. 11.7.)

2.6. Předmětem smlouvy není:
■ autorský dozor

Cena za autorský dozor bude dána zhotovitelem PD v rozpočtu.

2.7. Změny
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vy­
plynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpo­
kládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
■ čistopis projektové dokumentace DSP/ZDS do 22 týdnů od uzavření smlouvy o 

dílo.
3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele do­

hodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součin­
nosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této 
smlouvy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení prů­
zkumných a diagnostických prací, bude o tuto dobu prodloužen termín plnění po­
stupem podle čl. 2. 7. této smlouvy. Veškeré tyto skutečnosti je povinen prokázat 
zhotovitel.
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4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo 

musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předá­
ní a převzetí díla. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a 
objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převze­
tí díla je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout pře­
vzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady.
Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová 
část, chybějící podklady a průzkumy atd.) si objednatel vyhrazuje min. 10 pracov­
ních dnů od doručení díla.

4.2. Zhotovitel je ve smyslu § 537 odst. 1 obchodního zákoníku, oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP/ZDS .................................................  345 000,- Kč

DPH 20% ..............................................................................  69 000.- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH___________________________ 414 0 0 0 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve 
smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude 
k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 6

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou 
zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání díla. Fak­
tura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena po- 
zastávka 10%, která bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků.

6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je spl­
něn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována ce­
na, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez za­
placení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vad­
nou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(VDP), MD ČR ě.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu podpisu té­
to smlouvy

■ Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komuni­
kací MD ČR ě.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998 v aktuálním 
znění k datu podpisu této smlouvy

■ „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schvále­
né MD-OI, ě.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění k datu 
podpisu této smlouvy

■ Poptávkové řízení - výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace ě.j. 
KUJCK 39162/2011 OREG

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu po­
skytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

7. Podklady pro provedení díla

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby řádného předání díla, tedy od podpisu zápisu o 
předání díly oběma smluvními stranami a skončí nejdříve po uplynutí pěti let ode 
dne kolaudace stavby realizované podle díla, jenž je předmětem této smlouvy.

8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a 
bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
v čl. 8.1. této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak doku­
mentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky).

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem 
bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně prove­
deno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace ob­
jednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, stím, že pokud tak zhotovitel 
v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou 
slevu z ceny díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 8.7. této 
smlouvy nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či po­
kynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich 
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:
a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za kaž­
dý den prodlení.
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b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objed­
nateli uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jest­
liže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i za­
počatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno 
právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veške­
ré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení 
o odstoupení od smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 

k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou 
druhou.

9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmě­
tu smlouvy v rozporu s čl. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto 
smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 8.5. této 
smlouvy či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací 
za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 20 
dnů od doručení této výzvy.

9.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnácti­
denní prodlení s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.

9.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení 
od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. 
Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Další ujednání
10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpra­
covanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu 
díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění zá­
vazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel 
však nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybra­
ným zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 
25 % ze smluvní ceny díla.
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10.4. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i pří­
slušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele, správce 
objektů a SÚS Jčk a jejích závodů v daném okresu.

10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které 
nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, 
tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za 
škody.

10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.

11.2. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizo­
vat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je před­
mětem této smlouvy podle čl. 2. 1., či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. 
Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě zániku 
smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním 
smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného výpovědi.

11.3. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí 
práce řádně, nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a 
jestliže přes písemnou výzvu objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem zho­
tovitel nezjednal nápravu.

11.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.

11.6. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech:
■ smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA, obchodní ředitel
■ technických: Ing. Karel Bartyzal, ředitel at. v Českých Budějovicích 

Za objednatele ie ve věcech :

■ technických oprávněn (a) jednat: Jiří Letovský -  investiční technik odboru 
OREG, tel. 386720363 a Miroslav Bártů, vedoucí OTPS SÚS JČK, tel. 
387021025

11.7. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby :

■ Pavel Kačírek, tel.: 7 3 9  3 2 7  2 5 0 , e-mail: kacirek@cb.pragoproiekt.cz

11.8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném 
poětu jako smlouva.
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11.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.10. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními 
obchodního zákoníku.

V Č. Budějovicích dne Q . 5~, V Praze dne 12.04.2012

za objednavatele za zhotovitele

Ing. Marek Svoboda 
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s. 
KRyšánce 1668/16,147 54 Praha 4 

IČO: 452 72 387, zapsán r OR 
Měst. sondu v Praze odd.B, vl.1434
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