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SMLOUVA O DÍLO KUJCP00SL3LD

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného 
data dle platného znění obch. zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě staveb.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou -  hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: ZESA, spol. s r.o., Jírovcova 1620/21

370 01 České Budějovice 3

IČ : 48202592

DIČ: CZ48202592 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, prokuristou společnosti 

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice 

Číslo účtu: 319 679/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a 
zadávací dokumentace stavby (DÚR, DSP/ZDS) a na výkon Koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení ze dne 29.11.2011, včetně potřebných 
geodetických prací a průzkumů na akci:

„Křižovatka silnice 11/156 a III/00354. Mánesova, Lidická - České Budějovice*1

(okr. ČB)
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Podrobný popis veřejné zakázky:

Vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně 
zajištění platného územního rozhodnutí dle platných vyhlášek a předpisů, ve které budou 
potřebná vyjádření a další doklady (souhlasy vlastníků pozemků apod.) nutné pro získání 
územního rozhodnutí; dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních.

m
Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby 
(DSP/ZDS) včetně zajištění platného stavebního povolení dle platných vyhlášek a předpisů, 
dokumentace bude předána ve dvanácti vyhotoveních, obsahující dokladovou část, ve které 
budou vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy 
a další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby 
(smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se Správou a údržbou silnic 
Jčk, apod.); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a zadání stavby bude respektovat 
výše uvedena vyjádření, včetně oceněného a slepého výkazu výměr a to i v elektronické 
podobě na CD nosiči (M - EXCEL).

Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" podle zákona č. 309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) a § 
18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace ( DÚR, DSP/ZDS).

2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a projektové dokumentace pro stavební povolení a 
zadání stavby (DSP/ZDS) v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., na akci „Křižovatka silnice 
11/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice" (okr. ČB) a zajištění výkonu funkce 
Koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a 
zpracování příslušné dokumentace.
Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a nové uspořádání stávající 
průsečné křižovatky silnice 11/156 a III/00354, Mánesova, Lidická v Českých Budějovicích, jejímž 
účelem je zajištění dostatečné dopravní propustnosti křižovatky a dopravně bezpečnostních 
standardů pro účastníky silničního provozu v křižovatce na podkladu bezpečnostní inspekce 
zpracované firmou Pragoprojekt, a. s., ateliér České Budějovice v červnu 2011. Typ kapacitní 
křižovatky bude navržen v rámci projektových prací na základě výhledových intenzit dopravy a 
s ohledem na zábor pozemků stavby a dotčené vlastníky.

Dalšími řešenými objekty je komplexní řešení odvodnění komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení, terénních, sadových úprav a mobiliáře, případných nutných přeložek inženýrských sítí, 
telekomunikačního kabelového vedení, plynového řadu, vodovodního řadu a případně dalších 
zjištěných sítí.
Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím 
předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon") a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě.

2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude 
zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP/ZDS na 
akci

- Platnými TP a technickými normami ČSN

- Smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vypracována v 6-ti kompletních paré. Součástí 
projektové dokumentace bude odhad stavebních nákladů.
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Dokumentace pro,stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) bude vypracována ve 12-ti 
vyhotoveních. Oceněný výkaz výměr v tištěné podobě bude součástí paré č.1, ostatní paré budou 
obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr bude rovněž předán 1 x na CD 
v paré č.1 a neoceněný výkaz výměr na CD bude vložen do ostatních paré - vše ve formátu .xls.

2.5. Obsah'projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a 
stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:

SO 001 Požadavky objednatele

SO 101 Komunikace

SO 102 Chodníky

SO 301 Odvodnění komunikace

SO 302 Překládka vodovodu

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 404 Překládka telekomunikačního vedení

SO 501 Překládka plynovodu

SO 801 Terénní, sadové úpravy a mobiliář

Rozsah a druh stavebních objektů bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění.

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty 
dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení 
objednatelem.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:
musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze 
stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek, 
musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve 
výstavbě,
zpracování návrhu DIO,
doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 
odst. 2, písm.b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováhí a stavebním řádu), 
provedení podrobného geologického průzkumu, výsledky průzkumu budou obsaženy 
v samostatné složce projektové dokumentace „F -  Související dokumentace. Jestliže vznikne 
v průběhu následné realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či 
vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bude úhradu této škody 
objednatel požadovat na zhotoviteli.
v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 
přeložení,
bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše uvedenou 
vyhláškou 146/2008 Sb.

Základní členěni dokumentace DUR:
A. Úvodní údaje
B. Průvodní zpráva
C. Souhrnná technická zpráva
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Související dokumentace
G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2012)
H. Geodetické vytýčení stavby
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Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F-Související dokumentace". Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Součástí souboru „F-Souvisejfcí 
dokumentace" bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 -  čl. 1.12.3), jehož součástí 
budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, 
informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální 
mapy.

m

Základní členění dokumentace DSP/ZDS:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Výkaz výměr

Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2012) - pro DSP/ZDS bude předán oceněný rozpočet v paré 
č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré. Rozpočet a slepý výkaz výměr pro 
ocenění budou přiloženy rovněž na CD nosiči ve formátu programu EXCEL v počtu dle 
vyhotovených paré.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu 
se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném 
znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí 
objednatel -  viz. čl. 10 (odst. 10.4.)

2.6. Předmětem smlouvy není:

- autorský dozor
Cena na autorský dozor bude dána zhotovitelem PD v rozpočtu stavby.

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných),dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla,'doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) -  do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 
Zajištění platného územního rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) -  do 31.7.2012 
Zajištění platného stavebního povolení

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
uchazeče.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
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4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě -  
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KŮ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1 obch. 
zákoníku.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR včetně územního rozhodnutí ...................................  389 500,00 Kč

Výkon funkce koordinátora BSP (DUR)   4 000,00 Kč

Dokumentace DSP/ZDS včetně stavebního povolení............................... 316 500,00 Kč

Výkon funkce koordinátora BSP (DSP/ZDS)...............................................  29 500,00 Kč

Cena bez DPH .................................  739 500,00 Kč

DPH 20%.................................................................................................... . 147 900,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH....................................... ................................ 887 400,00 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako 
pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na případný 
požadavek na doplnění PD si zadavatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla 
zhotovitelem.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
- po předání kompletní DUR včetně předání platného územního rozhodnutí + výkon funkce 

Koordinátora bezpečnosti práce DUR,

- po předání kompletní DSP/ZDS včetně předání platného stavebního povolení + výkon funkce 
Koordinátora bezpečnosti práce DSP/ZDS.

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- smlouva o dílo
- bezpečnostní inspekce zpracovaná firmou Pragoprojekt, a. s., ateliér České Budějovice 

v červnu 2011

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen š ije  opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či 
neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 
10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady 
spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

7. Podklady pro provedení díla

9. Další ujednání

9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS JčK Č. 
Budějovice.

9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
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9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.

9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9.8. V případě nedodržení uvedených termínů této smlouvy z důvodů řešení složitých 
majetkoprávních vztahů, popřípadě z důvodu prodlení předání požadovaných vyjádření a 
stanovisek DOSS, které nemohl zhotovitel ovlivnit, bude termín plnění zakázky přiměřeně 
upráven dodatkem smlouvy o dílo po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

9.9. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz s výjimkou osobních 
a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, 
nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno 
písemné upozornění nesjedná nápravu.

10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

10.4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby :

Ing. Jitka Švarcová tel. :387 427 265 e-mail: svarcova@zesa.cz

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

10.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel. : 386 720 544, e-m ail: mrazek@kraj-jihocesky.cz

10.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Ing. Martin Jáchym, tel. : 386 322 908, e-mail: jachym@zesa.cz 

Lenka Vojtová, te l.: 386 322 909, e-mail: vojtova@zesa.cz

10.8. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se 
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.7. Smlouva obsahuje 7 stran textu.

10. Závěrečná ustanovení

VČ. Budějovicích dne /!?.?: V Č. Budějovicích dne
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