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Smlouva o dílo

č.j. objednatele: SDL/OREG/069/12 
č.j. zhotovitele: 112 820

Objednatel: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 708 906 50
bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice 

číslo účtu: 170320242/0300

zastoupený:

■ Mgr. Jiří Zimola, hejtman kraje, ve věcech smluvních,
■ JUDr. Luboš Průša, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve věcech technických,
■ Ing. Daniela Řežábková, vedoucí oddělení územního plánování, ve věcech technických,
■ Ing. Jan Šíma, pracovník oddělení územního plánování, ve věcech technických.

a

Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49,170 00 Praha 7 
IČ: 457 990 16 
DIČ: CZ 457 990 16 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 601 701 0018/6000

zastoupený:

■ Dipl. Ing. Boris Klement, jednatel společnosti,
■ Ing. Jiří Čurda, prokurista,
■ Ing. Michal Babič, prokurista,

firma IKP Consulting Engineers s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10418;

kdy termín „zhotovitel" používaný v této smlouvě a zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, (dále jen 
Obchodním zákoníkem) je, pro potřeby této smlouvy, synonymem pro termín „projektant", používaný zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebním 
zákonem"), zejména § 159;

kdy pořizovatelem této územní studie ve smyslu § 7 odst. (1) písm. b) stavebního zákona a pro potřeby této 
smlouvy je Krajský úřad Jihočeského kraje;

uzavírají podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku a podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„autorský zákon"), následující

smlouvu o dílo

v tomto znění na provedení prací na vyhotovení Územní studie Severní silniční tangenta města České 
Budějovice a Územní studie Veřejné logistické centrum České Budějovice -  Nemanice.



Článek I.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými zákony, zejména se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. dílo, které je vyhotoveno v souladu se všemi právními 
předpisy a touto smlouvou) převzít po jednotlivých etapách a řádně zaplatit sjednanou cenu.

Článek II.

Předmět plnění

3. Dílem se rozumí vypracování zakázky „Územní studie Severní silniční tangenta města České Budějovice" a 
„Územní studie Veřejné logistické centrum České Budějovice -  Nemanice".

4. Studie budou zpracovány v rozsahu a podrobnosti, která je uvedena v části Etapizace předmětu plnění a 
obsah dokumentace této smlouvy o dílo.

Etapizace předmětu plnění a obsah dokumentace

5. Předmět plnění této smlouvy o dílo bude realizován v těchto 4 etapách:

1. analýza podkladů
Analýza podkladů zahrnuje shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu řešeného území, o 
přírodních a technických limitech využití území a o záměrech na jeho využití, konzultace s dotčenými obcemi, 
rozbory a vyhodnocení shromážděných podkladů a informací, projednání závěrů analytické etapy 
s pořizovatelem.

Textová část zahrnuje
■ cíle řešení územní studie
■ stručná charakteristika současného stavu
■ technické a přírodní limity
■ řešené širších vztahů
■ vazba na územně plánovací dokumentaci obcí a kraje
■ celkový kontext rozvoje dopravní infrastruktury
■ vnější vazby projektu a návaznosti

Grafická část zahrnuje
■ Problémová mapa území

2. návrh řešení
Návrh řešení zahrnuje zpracování návrhu dokumentace územních studií dle výsledků analytické etapy 

Textová část zahrnuje
■ popis a posouzení možných variant vedení trasy (v případě Severní silniční tangenty města České 

Budějovice i možné doložení faktu, že situováním trasy v řešeném území není možné)
■ popis výběru nejvýhodnější varianty (metodika analýzy, analýza variant, závěr a doporučení)
■ ekonomické zhodnocení výsledné varianty (v případě Severní silniční tangenty města České Budějovice)
■ doporučení pro zpracování navazující územně plánovací, případně projektové dokumentace
■ komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení, vybrané varianty

Grafická část zahrnuje
■ výkres širších vztahů
■ výkres posuzovaných variant vedení trasy
■ výkres vybrané trasy, včetně řešení napojení na stávající a navrhovanou dopravní síť



■ podélný profil,
■ předpokládaný zábor zpf a pupfl.
■ zákres do ortofotomapy
■ charakteristické příčné řezy
■ detail křižovatek a napojení vlc

3. projednání územních studií
Projednání územních studií zahrnuje výklad a digitální prezentaci na projednání územní studie v orgánech kraje, 
s dotčenými obcemi a na jednání s dotčenými orgány. Dále etapa projednání zahrnuje technickou pomoc a 
konzultace s pořizovatelem při vyhodnocení připomínek vzešlých z jednání v orgánech kraje, s dotčenými 
obcemi a s dotčenými orgány, závěrečnou úpravu textové i grafické části dokumentace.

4. čistopis řešení
Čistopis řešení zahrnuje zpracování a odevzdání finální textové a grafické části územních studií.

Textová část zahrnuje
■ Textovou část analytické etapy a návrhové etapy
■ Doklady o projednání jako samostatná příloha

Grafická část zahrnuje
■ Grafickou část analytické etapy a návrhové etapy

Počet vyhotovení
6. Dokumentace územní studie bude zpracována a předána v listinné podobě, v etapě: analýza podkladů -  ve 

třech vyhotoveních (včetně digitální podoby), návrh řešení -  ve třech vyhotoveních (včetně digitální 
podoby), čistopis řešení -  v šesti vyhotoveních (včetně digitální podoby).

7. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci studie v každé etapě v elektronické podobě s tím, že objednatel 
bude moci dotisknout, případně dát dotisknout třetí osobě, příslušná paré dle své potřeby. Zhotovitel 
s tímto souhlasí.

Použité technologie

8. Pro grafickou část zpracování předmětu plnění bude použit software ArcGIS verze 10 nebo novější.

9. Předaná grafická podoba bude ve formě jednotlivých nativních vrstev (formát SHP u adresářové struktury 
dat nebo formát MDB u osobních geotabází), doplněné o soubory jednotlivých výkresů (formát MXD). 
Grafické vrstvy budou opatřeny metadaty (formát XML). U výkresů budou správně (relativně) nastaveny 
všechny cesty k datovým zdrojům. Zhotovitel se zavazuje, že výstupní digitální soubory ve formátu 
shapefiles budou svoji strukturou respektovat vstupní podkladní soubory téhož formátu, a to včetně 
struktury databází.

10. Textová část bude odevzdána ve své digitální verzi zpracovaná v programu Microsoft Word (formát DOCX), 

případně Microsoft Excel (formát XLSX).

Účast na projednáních
11. Zhotovitel bude v rámci plnění zakázky aktivně přítomen prezentacím a všem projednáním jednotlivých 

etap organizovaných pořizovatelem.

12. Zhotovitel se bude dále účastnit kontrolních dnů v sídle zhotovitele či pořizovatele během prací na studiích 
v režimu stanoveným objednatelem obvykle lx  za měsíc.

13. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při jednání Jihočeského kraje a Krajského úřadu s dotčenými orgány 
při vypořádání jejich případných připomínek a dále při řešení připomínek a vyjádření jiných orgánů,



fyzických a právnických osob a sdružení ke studii. Aktivní spoluprací je myšleno poskytování příslušných 
podkladů a účast najednáních a kontinuální výměna informací.

14. Zhotovitel se zúčastní schůzí zastupitelstva kraje, rady kraje a výborů kraje v případě, že na programu 
jednání bude předmět plnění a pořizovatel jej k účastí vyzve.

Článek III.

Podklady
15. Objednatel předá pro provedení díla tento digitálního mapový podklad:
■ katastrální mapu zahrnující celé řešené území s přesahem minimálně 1 km,
■ státní mapové dílo ZABAGED m 1 :1 0  000, zahrnující celé řešené území s přesahem minimálně 1 km,
■ rastrovou mapu Jihočeského kraje (1 :100 000) zahrnující celé řešené území s přesahem minimálně 1 km,
■ ortofotomapu zahrnující celé řešené území s přesahem minimálně 1 km,
■ rastrovou Základní mapu ČR 1 : 1 0  000 (RZM 10) zahrnující celé řešené území s přesahem minimálně 1 km.

16. Objednatel dále předá zhotoviteli následující mapové, textové a tabulkové podklady:
■ data z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR, ŘSD),
■ územně analytické podklady Jihočeského kraje (textová a grafická část),
■ územně analytické podklady ORP České Budějovice (textová a grafická část),
■ zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (textová a grafická část),
■ studii proveditelnosti výstavby veřejného logistického centra České Budějovice -  Nemanice (zpracovatel 

DHV CR, spol. s r.o.),
■ územně plánovací dokumentaci dotčených obcí (Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice, České Budějovice, 

Úsilné).

17. Zdrojem základních informací o řešeném území budou zpracované, rozpracované či aktualizované územní 
plány obcí, generely a plány ÚSES, Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, statistické údaje, 
Plán rozvoje kanalizací a vodovodů Jihočeského kraje a další relevantní podklady. V případě žádosti ze 
strany zhotovitele se objednatel zavazuje umožnit k nim zhotoviteli přístup, kopírování, studium a využití 
informací z jemu dostupných podkladů.

18. U podkladů, které se během prací na předmětu plnění ukáží jako potřebné pro jeho zdárné vyhotovení, a 
které nejsou dostupné objednateli, zejména celorepublikové podklady, se objednatel zavazuje poskytnout 
plnou součinnost při zajištění jejich zapůjčení, získání, zpřístupnění či kopírování.

19. Zhotovitel je odpovědný za ochranu dat a informací z digitálních podkladů poskytnutých mu objednatelem 
nebo z podkladů, k jejichž nabytí mu objednatel poskytl součinnost.

20. Zhotovitel užije data a informace z digitálních podkladů poskytnutých objednatelem pouze pro zhotovení 
předmětu plnění a je srozuměn stím , že tato data nebudou k jiným účelům užita, ani poskytnuta jiné 
osobě.

21. Po vyhotovení předmětu plnění budou veškeré podklady (nosiče CD, diskety apod.) předané objednatelem 
vráceny zpět. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě předčasného ukončení platnosti smlouvy.

Článek IV.

Termín plnění

22. Zhotovitel se zavazuje dílo provést takto:

a) analýza podkladů (do 31. července, nejdříve však do 3 měsíců od podpisu smlouvy)
b) návrh řešení (do 31. října, nejdříve však do 6 měsíců od podpisu smlouvy)



c) projednání územních studií (do 15. ledna 2013, nejdříve však do 8,5 měsíců od podpisu smlouvy)
d) čistopis řešení (do 14 dnů od předání pokynů pořizovatele pro zpracování čistopisu).

23. Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou plnění.

24. Předpokladem termínového plnění je oboustranné uzavření smlouvy o dílo a předání podkladů.

Článek V.

Cena díla
25. Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, sjednávají smluvní strany cenu díla za všechny etapy na 

998.000 Kč bez DPH, tedy celkem na 1.197.600 Kč včetně DPH. Tato cena je konečná a nepřekročitelná.

26. Z této ceny připadá na Územní studii Severní silniční tangenta města České Budějovice 659.000 Kč bez DPH, 
tedy celkem 790.800 Kč včetně DPH a na Územní studii Veřejné logistické centrum České Budějovice -  
Nemanice 339.000 Kč bez DPH, tedy celkem 406.800 Kč včetně DPH

27. Pro splatnost ceny díla, resp. jednotlivých etap plnění, platí níže uvedené:

Etapa
Analýza podkladů 
Návrh řešení
Projednání územních studií 

Čistopis řešení

Cena Kč (bez DPH) za část plnění
299.400
568.860
59.880

69.860

Článek VI.

Splatnost ceny díla
28. Zhotovitel po řádném provedení etapy předmětu plnění a písemném převzetí (viz články II., IV. a VII. této 

smlouvy) objednatelem zašle objednateli fakturu, tj. daňový doklad, kterou vyúčtuje cenu příslušné etapy 
díla.

29. Splatnost faktury a tím i ceny příslušné etapy předmětu plnění se sjednává na 21 dní. Zaplacením se rozumí 
připsání fakturované ceny k dobru zhotovitele.

30. Veškeré platby, k nimž je objednatel podle této smlouvy vůči zhotoviteli povinován, se provádějí 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Článek VII.

Přebírání díla

31. Vlastnické právo k příslušné etapě díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uhrazení ceny 
díla, tj. připsáním fakturované ceny na uvedený bankovní účet zhotovitele, po předchozím protokolárním 

převzetí.

32. Objednatel je povinen provedenou etapu díla na výzvu zhotovitele po maximálně 10 pracovních dnech 
kontroly jejího obsahu buďto protokolárně převzít, a to bez zbytečného odkladu, nebo vrátit zhotoviteli 
k dopracování spolu se soupisem zjištěných nedostatků.

33. Opravy nedostatků a změny vyvolané vadným plněním je zhotovitel povinen provést na své náklady, do 10 

pracovních dnů od převzetí soupisů zjištěných nedostatků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



34. Do 10 pracovních dnů od fyzického převzetí oprav musí být vydán buď písemný zápis se uvedením 
souhlasu s provedenými opravami (konkrétní etapu tak lze považovat za řádně dodanou) anebo opakovaný 
negativní písemný zápis, kdy se v tomto případě postupuje dle předchozích odstavců (32 a 33). Pokud tak 
objednatel v řádném termínu neučiní, považují se provedené opravy za odsouhlasené.

35. Teprve po protokolárním převzetí (souhlasném písemném zápisu) jednotlivé etapy, lze tuto považovat za 
řádně dodanou a lze ji fakturovat. Pokud tak objednatel v řádném termínu neučiní, považují se výkony za 
řádně dodané a lze je fakturovat.

36. Objednatel je oprávněn namátkově kontrolovat provádění díla i mimo dohodnuté kontrolní dny, a zjistí-li 
vady, má za povinnost je bezprostředně vytknout. O provedené kontrole sepíší účastníci smlouvy zápis, 
který je závazný pro další postup zhotovitele při provádění díla.

37. Opravy nedostatků nebo změny díla požadované objednatelem nad rámec obsahu díla stanoveným touto 
smlouvou anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, budou řešeny formou 
dodatku ke smlouvě o dílo, v případě nedohody mají účastníci právo od smlouvy odstoupit.

Článek Vlil.

Přebíraní podkladů
38. Zhotovitel písemně převezme podklady pro zpracování studie. Písemné převzetí musí být provedeno do 10 

pracovních dnů ode dne předání podkladů, nebo musí zhotovitel objednateli podklady vrátit s výčtem jejich 
chyb a popisem jejich nevhodnosti pro předmět plnění.

39. Písemným převzetím stvrdí jejich vhodnost, úplnost a bezzávadnost a zavazuje se k jejich respektování.

40. V případě, kdy podle názoru zhotovitele podklady či pokyny nejsou vhodné k provedení díla, je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na nevhodnou povahu podkladů, které k provedení díla od něj převzal, 
nebo pokynů, daných mu objednatelem k provedení díla.

41. V případě, že objednatel písemně uzná nevhodnost svých podkladů či pokynů, tak po dobu, po kterou brání 
nevhodné podklady nebo pokyny v řádném provedení díla, není zhotovitel v prodlení s provedením díla a 
sjednaná doba plnění se o tuto dobu prodlužuje. Náklady na odstranění vad podkladů či pokynů v tomto 
případě nese objednatel.

42. V případě, že objednatel neuzná nevhodnost svých podkladů či pokynů, je zhotovitel povinen podle nich 
dále postupovat nebo obě strany mohou řešit tuto situaci odstoupením od smlouvy.

43. Zhotovitel je povinen být objednateli ku pomoci radou a učinit po dohodě s objednatelem veškerá opatření 
k odstranění vad podkladů a pokynů, aby zájmy objednatele utrpěly co nejméně.

Článek IX.

Autorská práva
44. Dokončené dílo, respektive jeho etapa, se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může zcela 

disponovat v okamžiku, kdy jím byla řádně uhrazena cena příslušné etapy díla.
45. Zhotovitel je oprávněn trvat na označení autorství díla, kdykoliv objednatel dílo zveřejní. Objednatel se 

zavazuje, že veškeré reprodukce předmětu plnění, jeho odvozeniny, budou označeny logem a obchodním 

jménem zhotovitele.



46. Jako podklad pro jiné dílo vyhotovení třetí osobu či jeho část může být dílo jako celek nebo součásti díla, 
příp. jeho odvozeniny, využity jen s uvedením jména původního autora mezi zdroji či podklady.

47. Zhotovitel nebude uplatňovat další práva na předmět plnění vyplývající z autorského zákona.

Článek X.

Zvláštní ustanovení

48. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele, Jihočeského kraje, podle svých nejlepších znalostí a 
schopností. Prioritním zájmem a úkolem kraje je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů, další zájmy jsou poté konkretizovány v jednotlivých usneseních Zastupitelstva Jihočeského 
kraje a Rady Jihočeského kraje a ve schválených koncepčních a strategických materiálech kraje (zejména 

v Plánu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje).

49. S údaji týkajícími se studií (jednotlivá řešení, varianty, alternativy, vyhodnocení variant a alternativ) bude 
zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost do doby veřejného projednání či veřejné 
prezentace studie, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem.

50. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené 
touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem.

51. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových navržených řešení, variant řešení a 
alternativ řešení ve studiích, které jsou z jeho odborného pohledu zjevně neúčelné nebo samého 
objednatele poškozující.

Článek XI.

Porušení smluvních povinnosti
52. Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení smluvních povinností, pro které strany mohou 

od této smlouvy odstoupit, považují tyto skutečnosti na straně objednatele:

53. Nepředá-li ani v dodatečném přiměřeném termínu podklady, dokumenty nebo neposkytne-li součinnost, 
jež jsou potřebné k zahájení prací na jednotlivých etapách plnění předmětu díla nebo k pokračování v nich,

54. Nepřevezme-li po výzvě zhotovitele příslušnou etapu plnění předmětu díla nejpozději do jednoho měsíce 
od lhůty k převzetí v případě, že se bude jednat o řádně provedený předmět plnění této smlouvy, nebo 
předmět plnění nevrátí se soupisem zjištěných nedostatků.

55. Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení smluvních povinností, pro které strany mohou 
od této smlouvy odstoupit, považují zejména tyto skutečnosti na straně zhotovitele:

56. Překročí-li bez zavinění objednatele lhůty plnění o více než třicet dnů, pokud však nebylo mezi účastníky 
ujednáno něco jiného,

57. Použije-li předaná digitální data k jiným účelům mimo prací na předmětu plnění,
58. Poruší-li ustanovení článku X. této smlouvy, zejména pokud jde o zachování mlčenlivosti o jednotlivých 

řešeních ve studii a jejich vyhodnocování,

59. Smluvní strany shodně prohlašují, že od smlouvy je možno dále jednostranně odstoupit v případě 
nedohody při přebírání předmětu plnění díla nebo podkladů (viz předchozí články této smlouvy).



60. Objednatel si vymiňuje možnost odstoupit jednostranně od smlouvy v okamžiku po převzetí a uhrazení 
příslušné etapy plnění, v případě, že se závažným způsobem změní stav, legislativní či jiný, oproti stavu při 
podpisu této smlouvy. Po vyrovnání poslední převzaté etapy plnění se zhotovitel v tomto případě zříká 
jakýchkoliv finančních nároků vůči objednateli.

Článek XII.

Sankce, smluvní pokuty
61. Pro případ, že je objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, uhradí objednatel 

zhotovitelovi za každý den prodlení smluvní pokutu 0,1% z ceny díla.

62. Je-li zhotovitel bez zavinění objednatele v prodlení se splněním závazku předat dílo řádně a včas, uhradí 
objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu 0,1% z ceny díla.

63. V případě porušení ujednání článku III. této smlouvy ze strany zhotovitele veškerá případná sankční 
opatření uplatněná poskytovatelem dat vůči Jihočeskému kraji spadají na vrub zhotovitele a to bez 
časového omezení.

Článek XIII.

Záruka za dílo
64. Zhotovitel se zavazuje, že dílo v době předání má a bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy pro územní studii, obsah bude v souladu s platnými normami a touto smlouvou a vlastnosti 
předávaného díla budou obvyklé pro díla tohoto druhu.

65. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností.

66. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Článek XIV.

Závěrečná ustanoveni
67. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

68. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou 
takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou 
oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným 
zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato 
neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní 
strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo 

dosaženo.

69. Odstoupit od této smlouvy mohou její účastníci jen za podmínek v ní sjednaných nebo za podmínek 
ustanovení obchodního zákoníku.

70. Strany smlouvy mohou smlouvu ukončit vzájemnou dohodou, jsou však pro ten případ povinny se 
vzájemně vypořádat.

71. Veškeré změny či dodatky této smlouvy jsou platné, pokud byly vyhotoveny písemně a podepsány oběma 

stranami.



72. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, účastníci ji převzali po 
podpisu smlouvy takto: objednatel 3 paré smlouvy, zhotovitel 1 paré smlouvy.

73. Po přečtení účastníci prohlásili, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a tuto 
uzavírají tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Vyskytne-li se při plnění smlouvy potřeba tuto doplnit 
nebo změnit v zájmu naplnění účelu smlouvy, zavazují se účastníci učinit tak bez zbytečného odkladu. 
V případě rozporů budou účastníci jednat s vůlí rozpory odstranit tak, aby žádný z účastníků nebyl 

znevýhodněn; nedojde-li k dohodě, rozhodne na návrh účastníka soud.
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