

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
VODŇANSKÁ 333
383 11 PRACHATICE
(6)
Číslo smlouvy obj. **SDL/OREG/085/12**

KUJCP00SWFMX

číslo smlouvy zhot. **841/UA/014/12**

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 /jsme plátcí DPH/
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing.Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic KÚ
tel.č. 386720201

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:
Alena Frdlíková - investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic-oddělení veřejných zakázek, investic a
řízení projektů
tel.č. : 386720217

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora BOZP je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK IČ: 709 71 641

jednající Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající stavební dozor na stavbě:

Ing. Jiří Růžička, SÚS JČK, ředitel závodu Prachatice, tel. 602 116 062

Osoba vykonávající Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jiří Růžička, SÚS JČK, ředitel závodu Prachatice, tel. 602 116 062

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
prováděcí závod: Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih
Vrbenská 31, 370 06 Č.Budějovice
IČ: 608 38744
DIČ: CZ 608 387 44
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
č.ú:1100029040/5500

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Pokládku živičných směsí však zhotovitel provede pouze vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Stavba bude zahájena: **dnem předání staveniště**
Dílo jako celek bude kompletně dokončeno: **do max. 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**
Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :

bez DPH	16 955 492,- Kč
DPH 20%		3 391 098,- Kč
Cena celkem včetně DPH	20 346 590,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Provizorními položkami ve výkazu výměr zhotovitel nedisponuje, o jejich čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny

8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Pokládku živičných směsí však zhotovitel provede pouze vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Stavba bude zahájena: **dnem předání staveniště**
Dílo jako celek bude kompletně dokončeno: **do max. 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**
Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :

bez DPH	16 955 492,- Kč
<u>DPH 20%</u>		<u>3 391 098,- Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	20 346 590,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Provizorními položkami ve výkazu výměr zhotovitel nedisponuje, o jejich čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek SDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončené stavby (dle čl. III. odst. 1.), zbývajících 5% bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Ustanovení čl. V. 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006

L

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
18. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až potom, co předá pověřenému zástupci objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.
19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejpozději do 14ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání, např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním

úřadem, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd., v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasem pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 36 měsíců pro obrusné vrstvy vozovky a 60 měsíců na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze dne 22. 10. 2002
 - Technická zpráva a výkaz výměr zpracovaný Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Zadávací dokumentace
 - Zápis o předání staveniště
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného soupisu prací, shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a

realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH. Den skutečného ukončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku a podepsán oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5. 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne

V Prachaticích dne 9.5.2012

za objednatele: 20.6.2012

za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
VODŇANSKÁ 343
383 11 PRACHATICE

Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje

Ing. Jindřich Jileček
vedoucí PJ

Ing. Renata Rozhoňová
kalkulant



SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Josef Krátký, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Petra Čechala, nar.: 16.6.1955, bytem Halámky 38 – technického vedoucího oblasti

Ing. Pavla Klase, nar.: 22.11.1964, bytem Radošovice 5 – technického vedoucího oblasti

Ivetu Burešovou, nar.: 8.9.1966, bytem Skalná, Lipová 520 - technickou vedoucí oblasti

Ing. Jaroslavu Sihelníkovou, nar.: 18.11.1958, bytem Adamov, Nad Městem 166, – ekonomického vedoucího oblasti

Ing. Jaroslava Bergmanna, nar.: 15.7.1957, bytem Písek, Otavská 1790 – ekonom.ved. oblasti

Ing. Blanku Bartošákovou, nar.: 26.7.1968, bytem Dýšina, Novohuťská 296 – ekonomického vedoucího oblasti

Ing. Jiřího Mikeše, nar.: 4.8.1951, bytem Soběslav, Chotěmice 16 – vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

Pavla Závíše, nar.: 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice – vedoucího PJ

Ing. Vlastimila Motlíka, nar.: 2.11.1958, bytem Velešín, Družstevní 331 – vedoucího PJ

Pavla Žákovského, nar.: 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III – vedoucího PJ

Ing. Jindřicha Jilečka, nar.: 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 – vedoucího PJ

Martina Lišku, nar.: 4.3.1977, bytem Tlučná, Hlavní 767, okr. Plzeň-Sever – vedoucího PJ

Jana Michalce, nar.: 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 - vedoucího PJ

Václava Kotěšovce, nar.: 31.7.1976, bytem Plzeň, Sněžňenkova 11 - vedoucího PJ

Ing. Petra Čechala, nar.: 8.10.1977, bytem Písek, V Lukách 297 - vedoucího PJ

Jana Koubu, nar.: 4.7.1980, bytem Strakonice, Heydukova 49 – vedoucího PJ

Ing. Renatu Rozhoňovou, nar.: 12.7.1967, bytem Vimperk, Svatá Maří 99 - kalkulanku

Ing. Jaroslava Färbera, nar.: 10.8.1956, bytem Protivín, Rabiňská 84 - kalkulanta

Jiřího Trávníčka, nar.: 8.4.1972, bytem Stříbro, Plzeňská 50 - kalkulanta

Ladislava Rosu, nar.: 12.11.1955, bytem Soběslav, Okružní 359/III – kalkulanta

Petra Valacha, nar.: 23.4.1969, bytem Dobev, Stará Dobev 82, - kalkulanta

Libuši Leštinovou, nar.: 29.4.1954, bytem Č. Budějovice, J. Kolářové 16 – administrativní pracovníci

Ing. Pavla Kodata, nar.:9.8.1965, bytem Kardašova Řečice, Hradní ul. 407 - vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

Jana Bíbu, nar.: 21. 8. 1976, bytem Třemošná, Budovatelská 830 - vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

Pavla Pagáče, nar.: 3. 9. 1975, bytem Cheb, Mírová 2018/13 - vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

Ing. Martina Šrajera, nar.: 25.5.1972, bytem Dobřany, Stromořadí 784 - vedoucího PJ

Lukáše Járu, nar.: 16.8.1979, bytem Bochov, Andělská Hora 208 - vedoucího PJ

Davidu Brůžka, nar.: 22.5.1976, bytem České Budějovice, Matice Školské 30 – ekonomu PJ

Josefa Hřůzu, nar.: 14.1.1975, bytem Milevsko, J.A.Komenského 943 – stavbyvedoucího

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2012.

V Praze dne 2.4.2012


.....
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


.....
Ing. Josef Krátký
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Jindřich Jileček
vedoucí PJ

.....
jméno, příjmení
funkce

Ing. Renata Rozhoňová
kalkulant

.....
jméno, příjmení
funkce

SESTAVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

**Stavba : „Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody
Strážný – Nové Údolí“**

OBJEKT ROZPOČET POPIS

CENA BEZ DPH

Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí

.....16 935 492 Kč

Další požadavky dle bodu 6 výzvy k podání nabídky:“

Nabídková cena bude dále zahrnovat:

- náklady na foto a video zdokumentování stavu okolních nemovitostí s prokazatelným potvrzením jejich majitelů5 000 Kč
- náklady na měření úrovně hluku před zahájením a po skončení stavby.....10 000 Kč
- náklady na prokazatelné vytýčení inženýrských sítí na staveništi0 Kč (nebude prováděno)
- náklady na případné napojení na zdroje energie, vody a na zařízení staveniště0 Kč (obsazeno v SO 101 – 106)
- veškeré další náklady na provedení stavby dle předané dokumentace0 Kč
- náklady na provedení kontrolních a průkazných zkoušek dle TP ...0 Kč (obsaženo v SO 101 – 106)
- náklady na zajištění pohybu chodců a vozidel záchranného systému po celou dobu stavby..5 000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH

.....16 955 492 Kč

DPH 20 %

.....3 391 098 Kč

CELKEM CENA VČ. DPH

.....20 346 590 Kč

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD

ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBLAST JIHLAVSKA

MODŘANSKÁ 132

283 11 PRACHATICE

(6)

L

Rekapitulace stavby: PT - Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný – Nové Údolí

SO č. 101	151 690,35 Kč
SO č. 102	3 695 323,35 Kč
SO č. 103	1 344 547,10 Kč
SO č. 104	10 164 967,40 Kč
SO č. 105	192 358,80 Kč
SO č. 106	1 386 605,00 Kč

Celkem bez DPH	16 935 492,00 Kč
DPH 20 %	3 387 098,40 Kč
Celkem s DPH	20 322 590,40 Kč

19

Stavba: PT - Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný – Nové Údolí
 Objekt: SO 101 - III/14142 4,330 - 4,400km, d=70m š= 7,3m
 Rozpočet: SO 101 - III/14142 4,330 - 4,400km, d=70m š= 7,3m

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
2	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM fréz.tl.50mm 70*7,3*0,05=25,550 [A]	M3	25,55	995,00	25 422,25	0,00	0,00	25 422,25
1 Zemní práce							25 422,25	0,00	0,00	25 422,25
5 Komunikace										
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 70*7,3=511,000 [A]	M2	511,00	12,10	6 183,10	0,00	0,00	6 183,10
4	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11 70*7,3=511,000 [A]	M2	511,00	235,00	120 085,00	0,00	0,00	120 085,00
5 Komunikace							126 268,10	0,00	0,00	126 268,10
Celkem:							151 690,35	0,00	0,00	151 690,35

Stavba: PT - Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný – Nové Údolí
 Objekt: SO 102 - III/14142 4,400 - 6,260km, d=1860m š=5,6m
 Rozpočet: SO 102 - III/14142 4,400 - 6,260km, d=1860m š=5,6m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM se zhutněním,š=0,5m	M2	1 860,00	61,00	113 460,00	0,00	0,00	113 460,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1860*5,6=10 416,000 [A]	M2	10 416,00	12,10	126 033,60	0,00	0,00	126 033,60
3	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva,ACO 11 1860*5,6=10 416,000 [A]	M2	10 416,00	191,00	1 989 456,00	0,00	0,00	1 989 456,00
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.30mm 1860*5,6*0,03*2,4=749,952 [A]	T	749,95	1 905,00	1 428 654,75	0,00	0,00	1 428 654,75
5	577411a		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU opravy vjezdů,165m2,ACO 16,tl.50mm 165*0,05*2,4=19,800 [A]	T	19,80	1 905,00	37 719,00	0,00	0,00	37 719,00
5 Komunikace							3 695 323,35	0,00	0,00	3 695 323,35
Celkem:							3 695 323,35	0,00	0,00	3 695 323,35

Stavba: PT - Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný – Nové Údolí
 Objekt: SO 103 - III/14141 0,000 - 0,650km d=650m š=5,9m
 Rozpočet: SO 103 - III/14141 0,000 - 0,650km d=650m š=5,9m

				Montáž		Dodávka			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
5 Komunikace									
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM se zhutněním,š=0,5m	M2	650,00	61,00	39 650,00	0,00	0,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 650*5,9=3 835,000 [A]	M2	3 835,00	12,10	46 403,50	0,00	0,00
3	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM obrus.vrstva,ACO 11 650*5,9=3 835,000 [A]	M2	3 835,00	191,00	732 485,00	0,00	0,00
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání ACO 16,tl.30mm 650*5,9*0,03*2,4=276,120 [A]	T	276,12	1 905,00	526 008,60	0,00	0,00
5 Komunikace							1 344 547,10	0,00	1 344 547,10
Celkem:							1 344 547,10	0,00	1 344 547,10

Stavba: PT - Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný – Nové Údolí
 Objekt: SO 104 - III/14141 0,874 - 6,024km d=5150m š=5,6m
 Rozpočet: SO 104 - III/14141 0,874 - 6,024km d=5150m š=5,6m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
5 Komunikace										
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM se zhuťněním,š=0,5m	M2	5 150,00	61,00	314 150,00	0,00	0,00	314 150,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 5150*5,6=28 840,000 [A]	M2	28 840,00	12,10	348 964,00	0,00	0,00	348 964,00
3	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM obrus.vrstva,ACO 11 5150*5,6=28 840,000 [A]	M2	28 840,00	191,00	5 508 440,00	0,00	0,00	5 508 440,00
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU vyrovnání,ACO 16,tl.30mm 5150*5,6*0,03*2,4=2 076,480 [A]	T	2 076,48	1 905,00	3 955 694,40	0,00	0,00	3 955 694,40
5	577411a		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava vjezdů,165m2,ACO 16,tl.50mm 165*0,05*2,4=19,800 [A]	T	19,80	1 905,00	37 719,00	0,00	0,00	37 719,00
5 Komunikace							10 164 967,40	0,00	0,00	10 164 967,40
Celkem:							10 164 967,40	0,00	0,00	10 164 967,40

Stavba: PT - Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný – Nové Údolí
 Objekt: SO 105 - III/14141 6,024 - 6,144km d=120m š=5,4m
 Rozpočet: SO 105 - III/14141 6,024 - 6,144km d=120m š=5,4m

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
1 Zemní práce										
1	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM fréz.tl.50mm 120*5,4*0,05=32,400 [A]	M3	32,40	995,00	32 238,00	0,00	0,00	32 238,00
1 Zemní práce							32 238,00	0,00	0,00	32 238,00
5 Komunikace										
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 120*5,4=648,000 [A]	M2	648,00	12,10	7 840,80	0,00	0,00	7 840,80
3	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM obrus.vrstva,ACO 11 120*5,4=648,000 [A]	M2	648,00	235,00	152 280,00	0,00	0,00	152 280,00
5 Komunikace							160 120,80	0,00	0,00	160 120,80
Celkem:							192 358,80	0,00	0,00	192 358,80

Stavba: PT - Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný – Nové Údolí
 Objekt: SO 106 - doplňující údaje
 Rozpočet: SO 106 - doplňující údaje

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce										
2	029R1		billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3	029R2		pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
5	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6	VDZ		vodící čára,š=250mm,s balotinou - zřízení	BM	15 700,00	26,00	408 200,00	0,00	0,00	408 200,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							595 200,00	0,00	0,00	595 200,00
5 Komunikace										
4	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras	T	415,00	1 907,00	791 405,00	0,00	0,00	791 405,00
5 Komunikace							791 405,00	0,00	0,00	791 405,00
Celkem:						1 386 605,00	0,00	0,00	0,00	1 386 605,00