
číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:

SDL/OREG/219/12
12033-11080-81

KUJCP00SXX2U

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace ve stupni ZDS zahrnující projekční práce včetně 
souvisejících činností uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 
§ 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat: 
Jindra Dominová -  investiční technik OREG KÚ, 
tel. 386720254

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: Ing. František Stráský -  Atelier SIS
se sídlem : Plavská 1980/11, Č.Budějovice, PSČ 370 01 
korespondenční adresa : U Malše 20, 370 01 Č.Budějovice 
živnostenský lis t: Vydaný Okresním úřadem v Č.Budějovicích dne 

5.9.1994 pod č.j. Z/00/00/01791/1

IČ: 606 42 581
DIČ: CZ5509271108

Zastoupený: Ing. Františkem Stráským

Bankovní spojení: Komerční banka Č.Budějovice
Číslo účtu: 979500267/0100
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2. Předmět smlouvy:

2.1 Název akce
Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupni ZDS na akci 

„Přeložka silnic 11/156 a 11/157 v Č.B. -  2. etapa, část 2.2“

(dále též přeložka) zahrnující projekční práce včetně souvisejících činností.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků v rozsahu dále uvedeném v čl. 81  
a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. f  této smlouvy.

2.2 Rozsah dokumentace

Předmětem plném je zhotovení projektové dokumentace ve stupni ZDS v rozsahu podle 
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních kom unikacívydané a schválené MD-OI, 
čj. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 a jejího dodatku č.l ze dne 17.12.2009 (dále jen 
Směrnice), a podle dále uvedených specifikací a podmínek.

2.2.1 Zhotovení ZDS nebude obsahovat zpracování dokumentace pro:
• stavební objekty řady SO 400 (přeložky, úpravy a nová vedení, VN, NN), které jsou 

do celkových situací zakreslovány pro účely koordinace, ale jinak jsou samostatně 
řešeny firmou E.ON a.s..

2.2.2 Další požadavky na obsah a zpracovaní dokumentace:
• musí splňovat požadavky a podmínky vydaných pravomocných rozhodnutí dále 

(tj. vydaného UR, následně vydaných stavebních povolení a aktuálně vydaného 
rozhodnutí o ZÚR),

• bude v čistopise respektovat aktuální stav průběhu stavebních řízení, resp. 
podmínky vydaných stavebních povolení,

• bude vycházet z čistopisu projektové dokumentace ve stupni DSP (06/2012).
• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy a podmínky 

pro projektovou činnost ve výstavbě stanovené v §159 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené v části 9.4 výše uvedené 
Směrnice (zhotovení vybraných dokumentů VD-ZDS),

• bude předána objednateli ve fázi konceptu a čistopisu, čistopis bude vybraným 
zhotovitelem zpracován na základě pokynu objednatele kjeho dokončení, 
který bude obsahovat i případné připomínky či požadavky na dopracování díla.

• Soupis prací (SP ve smyslu čl. 9.4.1. Směrnice), resp. výkaz výměr bude
respektovat členění stavby, resp. SO dle investorů (stavebníků), tj. Jčk a 
SmČB,

- upraven či zpodrobněn dle požadavků objednatele předaných mezi 
konceptem a čistopisem (viz výše),

- jako neoceněný přiložen ve všech vyhotoveních ZDS (v tištěné i digitální 
podobě),

- jako oceněný (OSP), tj. položkový rozpočet dodán objednateli v listinné i 
digitální podobě samostatně, a to v čistopise v 1 kompletním tištěném 
vyhotovení pro JK a SmČB zvlášť a 1 x v digitální podobě (CD-R/DVD-R) 
ve formátu *pdf i v otevřených formátech (v programu ASPE a současně ve 
formátu *xls/Excel) rovněž pro oba investory odděleně a bude:
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■ zpracován v cenové úrovni roku 2012 (CÚ 2012),
■ považován za důvěrný a vybraný zhotovitel nesmí poskytnout žádné 

informace z tohoto dokumentu třetí osobě.

2.2.3 Základní členění dokumentace (v souladu čl. 9.4.1. Směrnice a Přílohou č. 2 Směrnice):
A. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
B. Soupis prací (SP)
C. Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) na práce, které 

nejsou obsaženy v TKP a které by navrhl zpracovatel PDPS

2.2.4 Členění dokumentace dle investorů:
Předmětná stavba bude realizována dvěma investory (stavebníky), a to JK a SmCB.
Proto bude dokumentace ve stupni ZDS dělena ještě podle těchto investorů dle
následujících požadavků:
• rozdělení technické části dokumentace a soupisu prací na 2 části dokumentace 

dle uvedených investorů,
• začlenění jednotlivých SO v souladu s odsouhlaseným rozdělením stavebních 

objektů, resp. podobjektů mezi oba investory (bude respektován aktuální stav 
rozdělení smluvně vymezený mezi oběma investory),

• obě rozdělené části budou mít samostatné výkazy výměr, resp. soupis prací 
řešených SO včetně specifikace (01) smluvních požadavků a (02) požadavků 
objednatele (budou respektovány poskytnuté podklady objednatele),

2.2.5 Dokumentace bude zpracována v souladu s:
• Všeobecnými dodacími podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu 
podpisu této smlouvy.

• Poptávkovým řízením na veřejnou zakázku na „Zhotovení projektové 
dokumentace ve stupni ZDS na akci Přeložka silnic 11/157 a 11/156 v Č. 
Budějovicích -  2. Etapa, část 2.2.“ (čj. KUJCK 14 773/2012 OREG/Do ze dne 
11.6. 2012).

• Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998.

• „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací41, vydanou a 
schválenou MD-OI, č.j.l01/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 a jejím dodatkem 
č.l ze dne 17.12.2009.

• Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným 
MDS-OPK č.j. 18998/01 -120 z 2.3.2001.

• Všemi příslušnými. ČSN, TP, TKP-D.

2.2.6 Počet vyhotovení dokumentace
Dílo bude ve fázi konceptu a čistopisu zhotoveno a předáno následovně:
• koncept OSP bude předán v digitální formě,
• koncept celé ZDS bude předán v jednom tištěném a digitálním vyhotovení,
• čistopis kompletní ZDS (celého díla) bude vypracován a předán v 8 (osmi) 

kompletních tištěných vyhotoveních v členění do dvou zvláštních částí dle 
investorů (stavebníků), a to pro JK a SmČB dle této smlouvy. Kompletní
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vyhotovení díla bude objednateli též předáno v digitální podobě (CD-R/DVD- 
R) opět v členění dle investora.

2.3 Změny
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných 
překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků 
k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu 
díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

3. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v dále uvedených termínech.
• koncept celé ZDS bude předán v jednom tištěném a digitálním vyhotovení 

do 8 týdnů od podpisu této smlouvy.
• čistopis kompletní ZDS (celého díla) bude v odpovídajícím počtu vyhotovení předán 

do 12 týdnů od podpisu této smlouvy.

3.2 Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této 
smlouvy.

3.3 Zhotovitel je ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního zákoníku, oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

4. Způsob a místo předání díla

4.1 Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo 
musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu 
(předávacím protokolu) o předání a převzetí díla, a to ve fázi konceptu a čistopisu 
specifikovaných v čl. §|§ a § § f  této smlouvy. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že 
dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady.

4.2 Na kontrolu díla ve fázi konceptu a čistopisu, na zpracování připomínek a na 
případný požadavek na doplnění či odstranění vad si objednatel vyhrazuje min. 5 
pracovních dnů od předání díla zhotovitelem.
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5. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Cena bez DPH.............................................................................917.000,- Kč

DPH 20%.....................................................................................183.400.- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH....................................................1 100.400,- Kč

(slovy: jedenmilionjednototisícčtyřista korun českých)

5.2 Fakturu odpovídající ceně díla dle čl. j f j § |  této smlouvy vystaví zhotovitel do 14 
kalendářních dnů po řádném dokončení a předání konceptu ZDS vymezeného v čl. |  
této smlouvy (předmět smlouvy) na základě zápisu o předání a převzetí konceptu 
ZDS dle čl. f l l  této smlouvy.

5.3 Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených v této 
smlouvě.

5.4 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla 
připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

6. Platební podmínky

6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou 
zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání konceptu ZDS 
vymezeného v čl. |  této smlouvy (předmět smlouvy).
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena 
pozastávka 20%, která bude uvolněna po předání čistopisu ZDS vymezeného v čl. § 
této smlouvy (předmět smlouvy) a jeho kontrole objednatelem dle čl. § |f  této 
smlouvy, tj. po zapracování připomínek DOSS i objednatele, resp. po odstranění 
případných vad či nedodělků.

6.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturuje splněn 
odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.3 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé 
smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1 Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
• Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu podpisu této 
smlouvy
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• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998 v aktuálním znění 
k datu podpisu této smlouvy

• „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací44, vydané a schválené 
MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění kdatu 
podpisu této smlouvy

• Poptávkové řízení na veřejnou zakázku na „Zhotovení projektové dokumentace 
ve stupni ZDS na akci Přeložka silnic 11/157 a 11/156 v Č. Budějovicích -  2. 
etapa, část 2.2.“ (čj. KUJCK 14 773/2012 OREG/Do ze dne 11. 6. 2012).

• Předchozí projektová dokumentace ve stupni DSP (06/2012 )
• Vydaná pravomocná rozhodnutí:

1. územní rozhodnutí vydané dne 14.4.2008 pod čj. SU/9920/2006 Čí,
2. rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vydané dne 21.5.2012 pod čj.
SU/2374/2012 Tm.
3. podmínky vydané stavebním povolením týkající se předmětné stavby
budou zahrnuty do zadávací dokumentace stavby.

7.2 Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta
8.1 Záruční doba bude trvat od doby řádného předání díla, tedy od podpisu zápisu o 

předání a převzetí díla (čistopisu kompletní ZDS) oběma smluvními stranami a 
skončí nejdříve po uplynutí pěti let ode dne kolaudace stavby realizované podle díla, 
jenž je předmětem této smlouvy.

8.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a 
bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této 
smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
veškeré prokazatelné vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s realizací 
vlastní stavby zhotovené na základě tohoto díla.

8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
v čl. j f l l  této smlouvy.

8.4 Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem 
bezodkladně.

8.5 Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno 
ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace 
objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel 
v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou slevu 
z ceny díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno 
právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. | § f §  této smlouvy nebo 
náhradu škody podle obecných právních předpisů.

8.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů 
daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich 
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.
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8.7 Smluvní pokuty:
a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%  z ceny plnění za každý 
den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. 
Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i 
započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není 
dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8 V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli 
veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného 
sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1 Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 

k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou 
druhou.

9.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu 
smlouvy v rozporu s čl. § j  této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto 
smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. U f této smlouvy či 
nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za 
předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 30 dnů od 
doručení této výzvy.

9.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnáctidenní 
prodlení s úhradou ceny díla podle čl. |  této smlouvy.

9.4 Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od 
této smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím 
není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Další ujednání
10.1 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovanému dílu.

10.2 Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

10.3 Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, 
aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však 
nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným 
zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % ze 
smluvní ceny díla.

10.4 Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude vybraný zhotovitel řešit 
s kontaktní osobou dále uvedenou v čl. 1111 této smlouvy. Předpokládá se vstupní
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projednání problematiky mezi objednatelem a zhotovitelem a následně konání 
koordinačních jednání v počtu dle dohody s objednatelem.

10.5 Zhotovitel bude o průběhu plnění této smlouvy objednatele pravidelně informovat, na 
výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolnosti, 
zásadní problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět. Na 
vstupním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen a objednatelem odsouhlasen 
návrh harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu 
subjektů, resp. jejich zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. 
zástupců SmČB, resp. MmČB, příslušných orgánů státní správy, resp. DOSS, 
dotčených organizací, budoucích provozovatelů, správců objektů a SÚS Jihočeského 
kraje, resp. závodu České Budějovice.

10.6 Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí 
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto 
případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

10.7 Zhotovitel předkládá při podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za 
škody.

10.8 Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
Oceněný soupis prací bude považován za důvěrný a vybraný zhotovitel nesmí 
poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu třetí osobě.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

11.2 Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat 
stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem 
této smlouvy podle čl. 2, či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. Smlouva zaniká 
doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě zániku smlouvy uhradí 
objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli 
ke dni doručení písemného výpovědi.

11.3 Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce 
řádně, nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže přes 
písemnou výzvu objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nezjednal 
nápravu.

11.4 Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.

11.6 Za objednatele je ve věcech:
■ technických oprávněna jednat: Jindra Dominová -  investiční technik, investiční 

oddělení odboru (tel. 386 720 254, domino va@krai-iihocesky.cz).
Za zhotovitele je ve věcech:
■ technických oprávněn jednat:............-

č .  j. S D L /O R E G /2 1 9 /1 2
strana 8

Zhotovení ZDS - Přeložka S 11/157 a 11/156 -  2 etapa, 2.2.

mailto:domino_va@krai-iihocesky.cz


smlouva o dílo

11.7 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu 
jako smlouva.

11.8 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.9 Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními obchodního
zákoníku.

V Č. Budějovicích 

za objednavatele

V Č. Budějovicích dne 9.7.2012

za zhotovitele

Ing. František Stráský -  Atelier SIS 
majitel firmy

á?
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