
číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/09/13
číslo smlouvy zhotovitele: D13005

KUJCP00STPBL

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a 
činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:
a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat: 
Bc. Alena Frdlíková -  investiční technik OREG KÚ, 
tel. 386720217

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: DIPONT, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem

zapsán u obchodního soudu, vedeného Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 27153
IČ : 28693094
DIČ: CZ28693094
Zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43 -  4122780277/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, díl C, vložka 27153
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2. Předmět smlouvy;

2.1. Název akce
Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
dokumentace k zadání stavby (DSP/ZDS -  jeden společný projekt) dle zadávacích 
podmínek Zadávací dokumentace ze dne 18. 10. 2012 včetně všech potřebných 
geodetických prací a průzkumů na akci:

„Most ev. č. 145 -  037 a 145 -  038 u Netolic“.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou dokumentaci (DSP/ZDS) v dále uve­
deném rozsahu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 5 
této smlouvy.

2.2. Rozsah dokumentace
Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1.) v rozsahu podle „Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydané a schválené MD-OI, 
č.j.l01/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007, v aktuálním znění a podle specifikací a 
podmínek uvedených v Zadávacích podmínkách, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. Součástí dokumentace bude dále polohopisné a výškopisné zaměření zá­
jmového území staveniště, zpracování Havarijního a Povodňového plánu, zpraco­
vání případných protihlukových opatření, zpracování DIG pro vedení dopravy 
v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude 
rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako 
samostatné stavební objekty. Projektová dokumentace bude dále splňovat obsaho­
vé náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. ě. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), 
tj. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav­
ních staveb, a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou 
činnost ve výstavbě.

2.3. Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude 
zpracována v souladu s:
■ Všeobecnými dodacími podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních ko­

munikací (VDP), MD ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění kdatu 
podpisu této smlouvy

■ Zadávacím řízení na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS 
na akci „Most ev. č. 145-037 a 145-038 u Netolic“ (č.j. KUJCK 23487/2012 
OREG)

■ Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD ČR č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998

■ „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací", vydanou a schvá­
lenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007

■ Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí a prací staveb PK schváleným 
MDS-OPK č.j. 18998/01-120 z 2.3.2001

■ Vzorovými listy schválenými MD ČR
■ Platnými TP a technickými normami ČSN.

2.4. Počet vyhotovení dokumentace
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) bude vypracována 
v 10 kompletních vyhotoveních. Samostatně a pouze v jednom vyhotovení bude 
předán oceněný výkaz výměr v CÚ 2012 v tištěné (ASPE) a elektronické podobě 
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(ve formátu.xls) a dále v jednom vyhotovení neoceněný výkaz výměr 
v elektronické podobě (ASPE + EXEL). Neoceněný výkaz výměr v tištěné podobě 
bude součástí všech paré projektové dokumentace.
Kompletní paré DSP/ZDS bude objednateli předána rovněž 1 x v digitální podobě 
(CD-R).

2.5. Obsah projektové dokumentace:
Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty a části v souladu s vyhl. 
č. 146/2008 Sb. a s poptávkovým řízením podle stavební povahy a následného 
vlastníka (správce).

Projektová dokumentace DSP/ZDS bude obsahovat:
A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část

D. Technologická část -  není obsahem

E. Zásady organizace výstavby včetně Plánu kontrolních prohlídek stavby (ve 
smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona)

F. Doklady (včetně všech stanovisek a vyjádření DOSS, vlastníků veřejné do­
pravní a technické infrastruktury a ostatních oprávněných účastníků stavebního 
řízení, potřebných ke získání stavebního povolení)

G. Soupis prací stavby (položkový výkaz výměr) v CÚ 2012

H. Technické specifikace a uživatelské standardy stavby (TKP a ZTKP)

I. Související dokumentace
J. Záborový elaborát

Části „B“ (Souhrnné řešení stavby) a „C“ (Stavební část) budou zpracovány 
v podrobnosti pro PDPS (projektové dokumentace pro provádění stavby). 
Vyhodnocení provedených podkladů a průzkumů, které jsou součástí „Související 
dokumentace41 (v části ,,I“), bude uvedeno v Průvodní zprávě. Jestliže vznikne 
v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku neúplného, ne­
správného či vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bude 
úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli.
Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpra­
cován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláš­
kou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu 
zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou 
v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí objednatel -  viz. čl. 
11 (odst. 11.7.)

2.6. Předmětem smlouvy není:
■ autorský dozor

2.7. Změny
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vy­
plynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpoklá­
daných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných 
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dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
■ čistopis projektové dokumentace DSP/ZDS do 25 týdnů od uzavření smlouvy o 

dílo.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součin­
nosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlou­
vy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení prů­
zkumných a diagnostických prací, bude o tuto dobu prodloužen termín plnění po­
stupem podle čl. 2. 7. této smlouvy. Veškeré tyto skutečnosti je povinen prokázat 
zhotovitel.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo 

musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předá­
ní a převzetí díla. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a 
objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převze­
tí díla je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout pře­
vzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady.
Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová 
část, chybějící podklady a průzkumy atd.) si objednatel vyhrazuje min. 14 pracov­
ních dnů od doručení díla.

4.2. Zhotovitel je ve smyslu § 537 odst. 1 obchodního zákoníku oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP/ZDS ...................................................... . 243 000 ,- Kč
DPH 21% ..............................................................................  51 030,- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH___________________________ 294 030,- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve 
smlouvě.
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5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně 
díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitel­
ného plnění.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou 

zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání díla. Fak­
tura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena po- 
zastávka 10%, která bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků.

6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturuje spl­
něn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez za­
placení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vad­
nou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

(VDP), MD ČR ě.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění k datu podpisu té­
to smlouvy

■ Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komuni­
kací MD ČR ě.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998 v aktuálním 
znění k datu podpisu této smlouvy

■ „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací8 * * 11, vydané a schvále­
né MD-OI, ě.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění k datu 
podpisu této smlouvy

■ Zadávací podmínky - výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace ě.j. 
KUJCK 23487/2012/OREG

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu po­
skytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby řádného předání díla, tedy od podpisu zápisu o 
předání díly oběma smluvními stranami a skončí nejdříve po uplynutí pěti let ode
dne kolaudace stavby realizované podle díla, jenž je předmětem této smlouvy.

8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a 
bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této 
smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
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veškeré prokazatelné vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s reali­
zací vlastní stavby zhotovené na základě tohoto díla.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho 
předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
v ěl. 8. 1. této smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak doku­
mentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky).

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem 
bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně prove­
deno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace ob­
jednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel 
v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou 
slevu z ceny díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 8. 7. této 
smlouvy nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či po­
kynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich 
nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%  z ceny plnění za kaž­
dý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objed­
nateli uhradit smluvní pokutu 0,1%  z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. 
Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i 
započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není do­
tčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy uhradí objednavatel zhotoviteli 
veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného 
sdělení o odstoupení od smlouvy. 9

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou 
druhou.

9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmě­
tu smlouvy v rozporu s čl. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto 
smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 8. 5. této 
smlouvy či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací 
za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná nápravu do 15 
dnů od doručení této výzvy.
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9.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnácti­
denní prodlení s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.

9.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení 
od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. 
Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Další ujednání
10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpra­
covanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu 
díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění zá­
vazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však 
nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným 
zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % 
ze smluvní ceny díla.

10.4. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i 
příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele, 
správce objektů a SUS Jčk a jejích závodů v daném okresu,

10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které 
nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, 
tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy způsob svého pojištění odpovědnosti za 
škody.

10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.

11.2. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizo­
vat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je před­
mětem této smlouvy podle čl. 2. 1., či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. 
Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi zhotoviteli. V případě zániku 
smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlou­
vy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného výpovědi.

11.3. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí 
práce řádně, nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a 
jestliže přes písemnou výzvu objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem zho­
tovitel nezjednal nápravu.

11.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.
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11.6. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech:

■ technických: Ing. Petra Nováka, autorizovaného inženýra v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

Za objednatele ie ve věcech :

■technických oprávněn (a) jednat: Bc. Alena Frdlíková -  investiční technik in­
vestičního oddělení odboru.

11.7. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

■ Aleš Nadrchal, koordinátor

11.8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném 
počtu jako smlouva.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

11.10. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními ob­
chodního zákoníku.

V Č. Budějovicích dne \ \ l . U \ i V Ústí nad Labem dne 2 8 . 01 . 2013

za objednavatele za zhotovitele

dipont
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost 
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem 7 
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