

SMLOUVA O DÍLO

KUJCP00VH013

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data dle platného znění obch. Zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě staveb.

1. Úvodní ustanovení**1.1. Smluvní strany:**

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtmanem Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **HBP s.r.o., Projektování a diagnostika mostů**, Čechova 59,
370 65 České Budějovice
IČ : 26087677
DIČ: CZ 26087677 (je plátcem DPH)
Zastoupený: Ing. Hynkem Brázdou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Volksbank, Pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 4200056242/6800

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13246

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:**2.1. Název akce**

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR, vyhl. 503/2006 Sb., příl.č.4), dokumentace pro stavební povolení (DSP, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 8) včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace (DUR, DSP) nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006, zadávací dokumentace stavby (ZDS, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 9) a výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. §14 čl. 2) a §18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace, dle zadávacích podmínek poptávkového řízení, potřebných geodetických prací a průzkumů a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti, na akci:

„Most ev.č. 13510-4 v obci Rybova Lhota“ (okr. TA)

Most ev.č. 13510-4 v obci Rybova Lhota (okr. TA)

2.2. Rozsah dokumentace

Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1) v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v aktuálním znění a podle specifikací a podmínek uvedených v poptávkovém řízení. Uprášení bude provedeno na výrobních výborech svolaných zhotovitelem PD.

Jedná se o vybudování nového mostu ev.č. 13510-4 přes místní vodoteč v obci Rybova Lhota, ležícího na silnici III/13510 (okr.Tábor), která je ve vlastnictví Jihočeského kraje. Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (vyhl.503/2006 Sb.) a DSP/ZDS v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně bezpečnostního auditu (DUR, DSP) podle metodiky CDV, na provedení novostavby mostu (obj. 201) pro převedení zvýšeného množství vody nad kapacitu stávajícího mostu, z důvodů zaplavení přilehlých nemovitostí v obci při nadměrných dešťových srážkách. Současná délka přemostění stávajícího mostu je 2,20 m, volná šířka je 7,70 m. Součástí zakázky je i úprava vodoteče na povodňové straně v délce cca 125 m s ukončením v místě zaústění do Radimovského potoka. Zadání uvedené zakázky je v souladu s Konceptí protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje.

Návrh úprav bude projednáván na výrobních výborech se zadavatelem stavby, tj. Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, příslušnými orgány státní správy, vlastníkem a správcem toku a Policií ČR. Součástí zakázky je tedy provedení příslušných opatření, která se budou týkat návrhu mostní konstrukce včetně napojení vodoteče do Radimovského potoka a případného opevnění přilehlých svahů. Zhotovitel PD zajistí geologický průzkum v dostatečném rozsahu pro nový most. Niveleta vozovky bude zachována, provede se nová konstrukce vozovky se živичným krytem. Parametry mostu a druh konstrukce bude vycházet hydrotechnického výpočtu návrhových průtoků a bude odsouhlasen objednatel projektu na základě návrhu zhotovitele. Součástí dokumentace bude provedení hydrotechnického výpočtu návrhových průtoků pro nový most dle platných norem.

Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na kterém bude přesně specifikován rozsah díla investorem akce, zástupcem Správy a údržby silnic JČk, závod Tábor, Obcí Skalice a správcem vodoteče, tj. Lesy České republiky.

Součástí zakázky je inženýrská činnost tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení.

Součástí dokumentace bude zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty, doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a případné souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků. Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě. Dílo bude vypracováno v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 Sb.

2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP/ZDS na akci
- Platnými TP a technickými normami ČSN
- Smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Projektová dokumentace pro **územní rozhodnutí** (DUR, vyhl. 503/2006 Sb., příl.č.4) bude předána v 6 vyhotoveních. Dokumentace pro **stavební povolení** (DSP, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 8) bude vypracována v 6 vyhotoveních. Oceněný výkaz výměr, vypracovaný dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v CÚ 2013 v tištěné podobě, bude

součástí paré č. 1, všechna paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr a prostý výkaz výměr bude rovněž předán 1 x na CD/DVD v paré č. 1 ve formátu .xls. Dokumentace pro zadání stavby (PDZS, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 9, a vyhl. 230/2012 Sb.) bude předána v 1 vyhotovení v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf., rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xls.

Obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

Předpokládané stavební objekty:

- SO 02 Požadavky objednatele
- SO 001 Demolice stávajícího mostu
- SO 101 Komunikace
- SO 201 Most ev.č. 13510-4
- SO 301 Úprava vodoteče
- SO 901 Dopravně inženýrská opatření

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.

Základní členění dokumentace DUR:

- A. Úvodní údaje
- B. Průvodní zpráva
- C. Souhrnná technická zpráva
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Související dokumentace.
- G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2013)
- H. Geodetické vytýčení stavby

Součástí souboru „F – Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

Základní členění dokumentace DSP:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Související dokumentace
- H. Výkaz výměr / Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2013) - pro DSP bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni r. 2013 v paré č. 1, výkaz výměr bude vložen do všech paré. Rozpočet a výkaz výměr bude přiložen rovněž na CD/DVD nosiči ve formátu programu EXCEL v počtu dle vyhotovených paré.
- I. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnné řešení stavby. Součástí souboru „G. Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy. Rozsah bude dohodnut na výrobních výběrech akce.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí objednatel ve smlouvě o dílo.

Základní členění dokumentace PDZS:

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. Stavební část (včetně výkazu výměr a soupisu prací pro ocenění)
- C. Technologická část

Výkaz výměr a soupis prací pro ocenění bude přiložen rovněž na CD/DVD nosiči ve formátu programu EXCEL.

2.5. Předmětem smlouvy není:

- autorský dozor
- Cena na autorský dozor bude dána zhotovitelem PD v rozpočtu stavby.

2.6. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 20 týdnů od podpisu smlouvy o dílo
- + Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
- Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/ZDS) – do 12 týdnů od nabytí právní moci ÚR
- + Stavební povolení s nabytím právní moci

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany uchazeče.

Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1 obch. Zákoníku.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DUR vč.ÚR a i.č.	107 500,00 Kč
Dokumentace DSP/ZDS vč.SP a i.č.	124 500,00 Kč
<u>Koordinátor bezpečnosti práce</u>	<u>5 000,00 Kč</u>
Cena bez DPH celkem	237 000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>49 770,00 Kč</u>
Smluvní cena díla vč. DPH	286 770,00 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla v členění dle bodu 6.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na doplnění či odstranění vad si zadavatel vyhrazuje 15 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

Zakázka bude uhrazena na základě vystavených faktur v členění:

- po předání DUR (90% ceny) včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci (10% ceny)
- po předání DSP/ZDS (90% ceny) včetně stavebního povolení s nabytím právní moci (10% ceny)
- za výkon funkce „Koordinační bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

7.3. Objednatel předá případně zhotoviteli na požádání plnou moc k zastupování objednatele při zabezpečování inženýrské činnosti ke stavebnímu řízení.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

8.4. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
- b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.
- c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
- d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Další ujednání

9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS Jčk Č. Budějovice.

9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.

9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9.8. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc pro veškeré činnosti, které jsou nezbytné k projednání stavby s dotčenými orgány, správci a majiteli pozemků. Plnou moc objednatel zhotoviteli předá neprodleně po podpisu této smlouvy.

9.9. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz s výjimkou osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.


10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

10.4. Objednatel určení osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby :

Ing. Josef Hlavnička, tel.: 602 648 356, e-mail: j.hlavnicka.reko@centrum.cz


- 10.5. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických :
Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel.: 386 720 544, e-mail : mrazek@kraj-jihocesky.cz
- 10.6. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 10.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 10.9. Smlouva obsahuje 7 stran textu.

V Č. Budějovicích dne 14.2.2013


objednatel
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Č. Budějovicích dne 28.1.2013



zhotovitel
Ing. Hynek Brázda
jednatel společnosti