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Smlouva mandátní
uzavřená podle S 566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů

evidenční číslo smlouvy mandanta: SM/OREG/015/13

A. MANPANT: Jihočeský kraj,
zastoupený hejtmanem kraje, panem Mgr. Jiřím Zimoiou

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Datová schránka ID: kdib3rr
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice 

číslo účtu: 199783072/0300
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Jiří Letovský, investiční technik, QREG KÚ

tel: 386 720 363,
e-mail: letovsky@kraj-jihocesky.cz

Dále jen mandant

B. MANDATÁŘ: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.,
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství 
zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Vítovcem

Sídlo společnosti: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
Spisová značka: 04875 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 625 08 822,
DIČ: CZ62508822 
Datová schránka ID: 9jg4ewh
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice 

číslo účtu: 6002240267/0100
ISDN telefony a fax: 387 330 460, 387 330 469, 387 330 470 
GSM brána do firmy: 602 244 226, mobil jednatele: 724 244 226 
e-mail: vitovec@stav-poradna.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Bělohlav, jednatel společnosti, TDI

a Koordinátor BOZP, mobil: 606 876 460, 
e-mail: belohlav@stav-poradna.cz

Dále jen mandatář

1. Mandatář se zavazuje, že pro mandanta zajistí výkon funkce tzv. občasného 
„Technického dozoru investora" (dále jen  „TDI“) a „Koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi" (dále jen „Koordinátor BOZP“) -  v rozsahu
dohodnutém v této smlouvě, za podmínek v ní uvedených, na jeho účet a jeho jménem
vykoná práce spojené s výkonem těchto funkcí -  na stavbě:

„TÁBOR -  KŘIŽÍKOVO NÁMĚSTÍ, ÚPRAVA PARTERU1 * * 4*
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1. Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady mandanta, předanými 
mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených veřejnoprávních 
orgánů a organizací.

2. Mandatář bude předmět plnění dle této smlouvy zajišťovat prostřednictvím těchto 
odpovědných zástupců, resp. zaměstnanců:

Jan Bělohlav -  řídící pracovník sekce inženýringu
- koordinace vztahů a řízení inženýrských služeb
- stavební (technický) dozor investora (TDI)
- Koordinátor BOZP
- mobil: 606 876 460

Ing. Petr Bayer, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
- technický dozor investora
- mobil: 606 737 237

Ing. Rudolf Plechata, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
- stavební (technický) dozor investora (TDI)
- Koordinátor BOZP
- mobil: 602 146 808

Václav Beneš, autorizovaný technik -  stavební (technický) dozor investora (TDI)
- Koordinátor BOZP
- mobil: 602 146 809

Ing. Ivana Jašková, autorizovaný inženýr -  řídící pracovník sekce technické 
přípravy staveb -  kontrola cen díla - mobil: 602 114 072

3. Mandatář se zavazuje, že v průběhu jím zajišťované inženýrské činnosti bude dbát na 
důslednou technickou přípravu zakázky, kontrolu kvality díla, resp. prací prováděných 
zhotovitelem díla, koordinaci bezpečnosti práce, kontrolu veškerých vynaložených 
nákladů stavby s cílem dosáhnout optimálního cenového i kvalitativního výsledku ve 
prospěch mandanta.

4. Jako základní podklady pro smluvní činnost se mandant zavazuje předat mandatáři 
veškeré rozhodující vstupní písemnosti a dohody s ostatními účastníky dané stavby, 
zejména:
•  podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele díla vč. SOD
• projektovou dokumentaci
•  stavební povolení

5. O průběhu smluvní činnosti a stavbě bude vedena příslušná dokumentace a předepsaná 
písemná agenda, zejména protokol o předání staveniště, stavební a příp. montážní 
deníky, zápisy z kontrolních dnů, kontrolní listy TDI klíčových prvků a konstrukcí, 
shromáždění podkladů potřebných pro zajištění kolaudačního souhlasu, protokol o 
převzetí a předání stavby, atd.

1. Mandant uděluje mandatáři plnou moc ke všem právním úkonům, které bude man
datář jeho jménem a na účet mandanta vykonávat na základě této smlouvy. Plná 
moc neopravňuje mandatáře rozhodovat o finančních záležitostech stavby.________
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2. Mandant se zavazuje udělit mandatáři zvláštní plnou moc k zastupování v případě,
že jí je  podle zvláštního právního předpisu třeba._________________________________

3. Mandatář se zavazuje postupovat při zařizování záležitostí týkajících se stavby s náleži
tou odbornou péčí, v zájmu potřeb a ve prospěch mandanta a řídit se jeho pokyny. Od 
pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však 
mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.

4. Mandant umožní mandatáři splnění závazků dle čl. II., odst. 1. zejména tím, že mu včas 
předá i všechny ostatní podklady nutné ke splnění závazků, které má k dispozici. Kromě 
toho je povinen mandatáři poskytnout bez odkladu všechny další informace, této stavby 
se týkající.

5. Mandatář, jednající za mandanta, je naopak povinen předat mandantovi bez zbytečného 
odkladu všechny doklady a písemnosti, které za něho a pro něj při svém jednání získal a 
průběžně jej o postupu jeho prací informovat.

6. Mandatář odpovídá za to, že záležitosti mandanta dojednané touto smlouvou jsou za
bezpečeny dle této smlouvy.

7. Mandatář neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím převzatých podkladů a ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil mandanta a ten na jejich použití trval.

8. Mandant a mandatář se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, považují smluvní strany za obchodní tajemství a mají zájem 
na jejich ochraně a znepřístupní je nepovolaným třetím osobám. Bez písemného 
souhlasu nebudou tyto informace využívány pro jiné účely.

1. Za vykonávanou činnost ve smyslu bodu II. této smlouvy a přílohy č. 1 a 2, přísluší 
mandatáři odměna za její provedení, v rozsahu a členění podle příloh č. 1 a 2 této smlouvy.

2. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za činnost TDI a Koordinátora BOZP podle této 
mandátní smlouvy odměnu ve výši:

119.196.- Kč + 21% DPH (25.031.- Kč), ti. celkem 144.227,- Kč

z toho:

TDI: 99.267,- Kč + 21% DPH (20.846,- Kč), tj. celkem 120.113,- Kč 

Koordinátor BOZP: 19.929,- Kč + 21% DPH (4.185,- Kč), tj. celkem 24.114,- Kč 

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění

Fakturováno bude do výše 95% ceny celkem (tj. 113.236,- Kč, bez DPH). Zbývajících 
5% (tj. 5.960,- Kč, bez DPH) bude fakturováno po vydání kolaudačního souhlasu 
stavby jako celku.

Odměna za výkon IČ je cenou maximálně přípustnou.

3. Záloha na výkon IČ nebude mandatáři poskytnuta.

4. Odměna mandatáři přísluší vždy po řádném vykonání činností do výše sjednané odměny a 
bude vyúčtována v poměru dle rozsahu zhotoveného díla, přičemž jejich poměr z celkové 
částky bude přibližně odpovídat rozsahu odvedených prací nebo poměrné části 
provedeného díla zhotovitelem stavby. Fakturováno bude měsíčně, dle zdanitelného plnění, 
až do výše sjednané ceny.
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5. Splatnost faktur -  daňových dokladů je stanovena na 14 dní ode dne odeslání. Faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané 
hodnoty, v platném znění s účinností od 1. 1. 2013 a dle § 13a obchodního zákoníku. 
Konečná faktura, se splatností 14 dní, bude mandatářem vystavena do jednoho měsíce po 
vydání kolaudačního souhlasu.

Konečná faktura bude obsahovat:
- základní cenu, dle výkonů uvedených v příloze č. 1 a č. 2 a čl. V., odst. 2,
- odpočet poskytnutých plateb
- DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění

6. Pokud v průběhu plnění zakázky nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a 
termín plnění, zavazují se obě smluvní strany tyto skutečnosti projednat a zavazují se 
upravit dodatkem ktéto smlouvě odměnu a termín plnění ve vazbě na změnu rozsahu 
předmětu plnění.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.
Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby mandantovi, včetně 
odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání 
žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, 
kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

•  předpokládané zahájení činnosti 03/2013
• předpokládané ukončení IČ (vč. dokumentace předané k archivaci) 08/2013

1. Vypovědět mandátní smlouvu lze pouze v případě jejího podstatného porušení smlouvy 
mandatářem:

a) Není-li ve výpovědi uvedena pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní 
mandatář dověděl nebo mohl dovědět. Mandatář je po nabytí účinnosti výpovědi povinen 
nepokračovat v činnosti, avšak má povinnost upozornit mandanta na opatření potřebná k 
zabránění hrozící škody.

b) Mandatáři vzniká v každém případě nárok na poměrnou úhradu odměny za provedených výkonů a 
nezbytně nutných vynaložených nákladů od začátku prací dle této MS ke dni účinnosti výpovědi.

c) Mandatář může smlouvu vypovědět ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž byla výpověď doručena. K žádosti mandanta se v případě ukončení smlouvy před uplynutím 
sjednané doby mandatář zavazuje poskytnout součinnost při zajištění další osoby k dokončení 
činností, které jsou předmětem této smlouvy.

1. Pokud není uvedeno v této smlouvě jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

2. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané 
odpovědnými zástupci obou stran.

3. Mandatář má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dotačního 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu deseti let po skončení plněné zakázky.
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4. Nedílnou součástí této smlouvy na výkon inženýrské činnosti je:

• Příloha č. 1 „Rámcový obsah a rozsah výkonu práce technického dozoru investora”

• Příloha č. 2 „Povinnosti účastníků výstavby z hlediska výkonů Koordinátora BOZP“
5. Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, každá strana po podepsání mandátní smlouvy 

obdrží po 1 vyhotovení.
6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem v plném 

rozsahu. Na důkaz toho připojují podpisy svých statutárních zástupců.

České Budějovice, dne: ^ 2013 České Budějovice, dne: 11. 02. 2013
mandant: mandatář:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s ro.
~'r r - ccw/é oor^dcnsM
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Příloha mandátní smlouvy é -1

RÁMCOVÝ OBSAH A ROZSAH VÝKONU PRÁCE 
TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

Po seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a s obsahem stavebního 
povolení či dalšími podmínkami, zastupuje jmenovaný TDI ve věcech technických 
objednatele (mandanta) prostřednictvím mandátní smlouvy a v rámci svého výkonu 
zejména zabezpečuje:

1. Soustavně dohlíží na dodržování výchozích podkladů pro realizaci stavby, tzn. 
projektové dokumentace, plnění smluv a plnění podmínek stavebního povolení

2. Protokolárně odevzdá základní směrové a výškové vytýčení stavby zhotoviteli díla
3. Protokolárně předá zhotoviteli stavby veškeré údaje o poloze inženýrských sítí, 

aby nedošlo k jejich narušení při provádění stavby
4. Zajišťuje objektivní údaje o technickém stavu sousedních objektů a inženýrských 

sítí, které by mohly být dotčeny prováděnou stavbou, vč. pořízení potřebné doku
mentace

5. Průběžně sleduje postup stavby s časovým harmonogramem a stav fakturace 
provedených prací na základě odsouhlasených soupisů provedených prací

6. Průběžně sleduje dodržování kvality prováděných prací dle příslušných technic
kých norem a technologických předpisů

7. Kontroluje stav a kvalitu všech dodávaných dílů a konstrukcí stavby, které budou 
v dalším postupu stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. O těchto skuteč
nostech vždy pořizuje zápis do stavebního deníku.

8. Vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, 
instalací a dalších prací, vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a 
výrobků před jejich zabudováním (atesty, zkoušky, osvědčení o jakosti výrobků, 
kamerové zkoušky atp.). Při nekvalitním provádění prací a dodávek zhotovitelem 
stavby uplatňuje bezprostředně po zjištění nápravná opatření.

9. Kontroluje vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů 
týkajících se kvality prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu 
požaduje ve stavebním deníku provedení výpisu výměr, které svým podpisem po
tvrdí.

10. Projednává případné změny a dodatky projektu s dodržením zásad nezvýšení 
nákladů stavby a neprodloužení celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních 
parametrů stavby. Vede evidenci odsouhlasených změnových listů, jako podklad 
pro přípravu číslovaného Dodatku k SoD

11. Zásadní změny a dodatky projektu předkládá objednateli s vyjádřením mandatáře 
k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem oznámí písemně anebo zápisem 
do stavebního deníku platnost změny nebo dodatku.

12. Kontroluje plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup mandantem 
odsouhlasených subdodavatelů

13. Kontroluje věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur s podmínkami 
smlouvy o dílo, vede průběžnou evidenci všech plateb až do konečného vyúčtová
ní stavby. Veškeré odsouhlasené platební doklady po přezkoumání neprodleně 
předá mandantovi k proplacení.

14. Průběžně v předem dohodnutých termínech informuje mandanta o postupu 
výstavby ve vztahu k harmonogramu výstavby, o průběžném finančním plnění,



kvalitě provedených prací. V  případě zásadních změn, odchylek nebo závad v 
provedení stavby prostřednictvím mandatáře informuje objednatele ihned.

15. Zajišťuje systematické doplňování projektu dle schválených změn a dodatků 
v době realizace stavby a zabezpečí předání dokumentace skutečného provedení 
stavby k archivaci

16. Uplatňuje náměty směřující ke zhospodámění výstavby ev. budoucího provozu 
(užívání) dokončené stavby

17. Spolupracuje s projektanty vykonávajícími autorský dozor
18. Spolupracuje se zhotovitelem díla a s dotačním managementem projektu na 

závěrečném vyúčtování stavby
19. Podává zprávy objednateli okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla 

ovlivnit podmínky poskytování podpory na spolufinancování projektu včetně např. 
jakéhokoliv podezření na jakékoliv nekalé postupy ze strany Dodavatele stavby, 
jakékoliv prognózované zvýšení nákladů, jakékoliv ohrožení včasného dokončení 
projektu a jakékoliv porušení pravidel dotačního orgánu.

20. Dohlíží na odstranění vad a nedodělků vč. zabezpečení všech prací podmiňujících 
předání stavby v projektem předepsané kvalitě

21. V  rámci své náplně připraví všechny podklady pro kolaudační řízení a zajistí jeho 
výkon. Zajistí vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

22. Zajistí všechny práce (doklady o stavbě, kvalitě prací a výrobků, závěrečné 
finanční vyúčtování atp.) nutné pro předání díla mandantovi

23. Technický dozor investora stavby se zavazuje, že poskytne objednateli i po 
ukončení této smlouvy na jeho vyžádání poradenské služby, které souvisí s užívá
ním díla.

\



Příloha mandátní smlouvy č. 2

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY 
Z HLEDISKA VÝKONU KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 

A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
______________ (dále jen „Koordinátor BOZP“)_______________

dle
ZÁKONA č. 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby ie povinen:
zadavatel stavby je povinen zajistit činnosti Koordinátora stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.
Vybranému, resp. určenému Koordinátorovi BOZP předat veškeré podklady a informace pro
jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4)

Koordinátor ie povinen:
•  zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti 

s činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní 
předpis jinak (viz § 14, odst. 5 zákona)\

při realizaci stavby:

•  koordinátor BOZP koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při 
přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na 
povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi 
současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

•  koordinátor BOZP dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 
vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat.

•  koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli, popř. jiné 
osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu 
známy a které se dotýkají jejich činnosti.

•  koordinátor BOZP bude provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 
Sb.

•  koordinátor BOZP informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací (§ 18, odst. 2, 
písm. a/, bod 1 zákona č. 309/2006 Sb.).

•  koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

•  koordinátor BOZP upozorní zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem



a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření (§ 18, 
odst. 2, písm. a/, bod 2 zákona č. 309/2006 Sb.).

koordinátor BOZP oznámí zadavateli stavby uvedené nedostatky podle předchozího 
bodu, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zjednání nápravy (§ 18,odst.2, 
písm. a/, bod 3 zákona č. 309/2006 Sb.).

koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje 
údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

koordinátor BOZP navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti 
zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.

koordinátor BOZP bude provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., § 8 a dále (§ 18, odst. 2, písm. b / zákona 309/2006 Sb.).

další povinnosti koordinátora BOZP v dikci ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády ač. 591/2009 Sb.

a
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