



KUJCP00SSGIQ

Č.smlouvy obj. SDL/OREG/107/13

číslo smlouvy zhot. 3080021VNE

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 /jsme plátcí DPH/

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního

plánování, stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720214

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a

řízení projektů KÚ

tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora

BOZP je oprávněna firma:

INBEST spol. s r.o.,

IČ: 608 51 970

Zastoupená: Ing. Michaelem Šmucem, jednatelem, tel.č: 602 474 383

se sídlem: Rudolfovská 64, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Ing. Michael Šmucr

tel.č. 602 474 383

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Michael Šmucr

tel.č. 602 474 383

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.úctu: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

ve vložce 1561

certifikace ISO ČSN EN ISO 9001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Sirový

tel.č. 731 601 926

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Václav Nedorost

tel.č. 731 601 646

kteří jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Silnice II/160 – opěrná zeď Větrní“

3. Místo stavby: silnice II/160 Český Krumlov – Větrní
4. Druh výstavby: investiční výstavba
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení, nebo při kolaudaci stavby, nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených před započítáním prací objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jakoby je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu /opěrná zeď/ provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku zhotovitele z této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem následujícím po předání staveniště** (předpoklad červenec 2013)
Výstavba bude dokončena: **do 120 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavby.

Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| bez DPH | 14 256 998,94 Kč |
| <u>DPH 21%</u> | <u>2 993 969,78 Kč</u> |
| Cena celkem včetně DPH | 17 250 968,72 Kč |

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Položkami označenými jako „další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou a další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras“ /odst.6 Výzvy/ zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatелеm.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny

nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

6.2. Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelům.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelům. Závazek objednatelů zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen odevzdávat vážní lístky obalované směsí průběžně (po jednotlivých dodávkách) technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného závodu SÚS – platí u souvislých oprav silnic – pásmonky.
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1.), zbývajících 5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
6. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Investor a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn

- sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 8. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 9. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třidenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
 13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb., v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.
 15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
 16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebnímu plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
18. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až potom, co předá pověřenému zástupci objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.
19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy.
2. Staveniště včetně vyřízení nezbytných uzavírek dle schváleného DIO si zajišťuje zhotovitel v dostatečném předstihu před termínem předání staveniště. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují-li to klimatické podmínky.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze dne 22.10. 2002
 - Projektová dokumentace (DSP/ZDS)
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídík stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Zadávací dokumentace
 - Zápis o předání staveniště
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).
9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro

- zjednáni nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
 3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
 4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
 5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli, smluvní pokutu ve výši 26.000,-- Kč. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den a vadu prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je


poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 11. 7. 2013

V Českých Budějovicích dne 18-06-2013

za objednatele



.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1




Rekapitulace stavby:

Silnice II/160 - opěrná zeď Větrní

| | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| SO 101 - Úpravy komunikace | 1 940 827,91 | 388 165,58 | 2 328 993,49 |
| SO 201 - Opěrná zeď | 9 484 288,11 | 1 896 857,62 | 11 381 145,73 |
| SO 901 - Dopravně inženýrská opatření | 301 782,92 | 60 356,58 | 362 139,50 |
| | | | |
| Cena celkem | 11 726 898,94 | 2 345 379,79 | 14 072 278,73 |



EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1


Ing. Pavel VRBA
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Vetrní - Silnice II/160 - opěrná zed' Větrní

číslo a název SO: SO 101 - Úpravy komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 101 - Úpravy komunikace

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|-----------------|----------------|--|----------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 117,92 | 44,15 | 5 206,17 |
| 2 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana kabelu O2 | KČ | 1,00 | 8 830,00 | 8 830,00 |
| 3 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí (SO 101, 201) | KČ | 1,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
| 4 | 029110 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení (SO 101, 201) | KČ | 1,00 | 13 245,00 | 13 245,00 |
| 5 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE geometrický plán (SO 101, 201) | KČ | 1,00 | 8 830,00 | 8 830,00 |
| 6 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1,00 | 17 660,00 | 17 660,00 |
| 7 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PRAVIDEL V DIGIT FORMĚ | KČ | 1,00 | 8 830,00 | 8 830,00 |
| | 1 | Zemní práce | | | | |
| 8 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. poplatku za uložení | M3 | 195,56 | 967,00 | 189 106,52 |
| 9 | 113760 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M2 | 469,50 | 59,00 | 27 700,50 |
| 10 | 122734a | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 5KM odvoz na meziskládku | M3 | 60,91 | 282,56 | 17 210,73 |
| 11 | 122738a | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 65,51 | 393,82 | 25 799,15 |
| 12 | 17411a | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM použije se z výkopu vč. naložení a dovozu z meziskládky | M3 | 60,91 | 64,02 | 3 899,46 |
| 13 | 18222a | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. získání a dovozu | M2 | 367,32 | 54,13 | 19 883,03 |
| 14 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 367,32 | 10,60 | 3 893,59 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-----|----------|----------|------------|
| | 5 | Komunikace | | | | |
| 15 | 56144 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM | M2 | 364,00 | 253,60 | 92 310,40 |
| 16 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠD min.200mm | M2 | 351,00 | 160,71 | 56 409,21 |
| 17 | 572131 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 | M2 | 1 861,60 | 10,77 | 20 049,43 |
| 18 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2 306,20 | 7,86 | 18 126,73 |
| 19 | 57413 | ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM ACO 11+ vč.zálivek a příp.těsnění | M2 | 1 762,80 | 172,35 | 303 818,58 |
| 20 | 57416 | ASFALTOVÝ BETON TL. 70MM ACL 16+ vč.zálivek a příp.těsnění | M2 | 1 879,28 | 235,64 | 442 833,54 |
| 21 | 57462 | OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM | M2 | 413,40 | 245,80 | 101 613,72 |
| 22 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY | M2 | 520,00 | 69,76 | 36 275,20 |
| 23 | 57516 | LITÝ ASFALT TL. 30MM odvodňovací proužek vč.zálivek a příp.těsnění | M2 | 130,00 | 404,41 | 52 573,30 |
| | | | | | | |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 24 | 911313 | OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁTĚREM | M | 40,00 | 1 104,63 | 44 185,20 |
| 25 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 10,00 | 211,92 | 2 119,20 |
| 26 | 91238 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 10,00 | 158,94 | 1 589,40 |
| 27 | 914111 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ definitivní značky kompletní | KUS | 5,00 | 2 101,54 | 10 507,70 |
| 28 | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ vč.odvozu na skládku | KUS | 5,00 | 52,98 | 264,90 |
| 29 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA vč.předznačení | M2 | 70,00 | 282,56 | 19 779,20 |
| 30 | 91742 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 306,10 | 949,23 | 290 559,30 |
| 31 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 12,50 | 30,91 | 386,38 |
| 32 | 935832 | ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM | M2 | 76,53 | 1 214,13 | 92 917,37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Vetřní - Silnice II/160 - opěrná zeď Větřní**
 číslo a název SO: **SO 201 - Opěrná zeď**
 číslo a název rozpočtu: **SO 201 - Opěrná zeď**

| Poř. | Kód | Název položky | jednotka | Počet | CENA | |
|----------|---------|---|----------|----------|------------|------------|
| č.pol. | položky | | | jednotek | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLADKU | T | 2 380,84 | 8,83 | 21 022,82 |
| 2 | 014102a | POPLATKY ZA SKLADKU Rezerva - možnost čerpání dle TZ | T | 132,32 | 8,83 | 1 168,39 |
| 3 | 02940a | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE fotodokumentace | KČ | 1,00 | 1 766,00 | 1 766,00 |
| 4 | 02940b | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Povodňový a havarijní plán | KČ | 1,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
| 5 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1,00 | 26 490,00 | 26 490,00 |
| 6 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1,00 | 8 830,00 | 8 830,00 |
| 7 | 02971 | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU DIGP při vrtání pilot | KČ | 1,00 | 8 830,00 | 8 830,00 |
| | | | | | | |
| 1 | | Zemní práce | | | | |
| 8 | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.odvozu | M2 | 70,00 | 37,09 | 2 596,30 |
| 9 | 11201 | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.odvozu | KUS | 14,00 | 763,80 | 10 693,20 |
| 10 | 11202 | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.odvozu | KUS | 2,00 | 869,76 | 1 739,52 |
| 11 | 122738a | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 856,96 | 242,83 | 208 095,60 |
| 12 | 122838a | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM odtěžení dočasného záhozu (nevyužitý zbytek) | M3 | 194,13 | 266,67 | 51 768,65 |
| 13 | 12283a | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II odtěžení dočasného záhozu (přesun materiálu do definitivního) | M3 | 110,59 | 107,73 | 11 913,86 |
| 14 | 13173 | HLOUBĚNÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I použije se pro násyp vrtací plošiny | M3 | 733,53 | 113,91 | 83 556,40 |

| | | | | | | |
|----|----------|--|-----|----------|-----------|------------|
| 15 | 15100 | Záporové pažení kompletní vč.zřízení, odstranění a odvozu Viditelná pohledová plocha | M2 | 364,00 | 88,30 | 32 141,20 |
| 16 | 171101a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS vč.získání a dovozu | M3 | 61,72 | 242,83 | 14 987,47 |
| 17 | 17110a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM násyp vrtací plošiny (materiál z výkopu + dovoz nového) | M3 | 950,56 | 163,36 | 155 283,48 |
| 18 | 17250 | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 46,80 | 413,24 | 19 339,63 |
| 19 | 17411b | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vč.získání a dovozu | M3 | 87,36 | 143,05 | 12 496,85 |
| 20 | 184222 | VÝSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 10CM BEZ BALU VČET VÝKOPU JAMKY kompletní | KUS | 30,00 | 1 441,06 | 43 231,80 |
| | | | | | | |
| | 2 | Základy | | | | |
| 21 | 21263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM trativod na rubu zdi | M | 308,40 | 110,38 | 34 041,19 |
| 22 | 21263a | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM odvodnění rubu stříkaného betonu - kompletní | M | 45,50 | 121,85 | 5 544,18 |
| 23 | 224325 | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF1 | M3 | 231,00 | 1 854,30 | 428 343,30 |
| 24 | 224325a | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF1 Rezerva - možnost čerpání dle TZ | M3 | 73,51 | 1 620,00 | 119 086,20 |
| 25 | 224365 | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 | T | 23,10 | 17 218,50 | 397 747,35 |
| 26 | 224365a | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 | T | 7,35 | 15 800,00 | 116 130,00 |
| 27 | 26153 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 150MM vrty pro odvodnění rubu stříkaného betonu | M | 16,25 | 339,96 | 5 524,35 |
| 28 | 261912 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 16MM vč.vlepení | M | 390,00 | 124,50 | 48 555,00 |
| 29 | 263816 | VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TR III-IV D DO 80MM pro zemní kotvu vč.odvozu zeminy z vývrtu na skládku | M | 1 040,00 | 706,40 | 734 656,00 |
| 30 | 263916 | VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TR V-VI D DO 80MM pro zemní kotvu | M | 130,00 | 794,70 | 103 311,00 |
| 31 | 264728 | VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 600MM vč.odvozu zeminy z vývrtu na skládku | M | 549,65 | 847,68 | 465 927,31 |
| 32 | 264828 | VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 600MM | M | 267,35 | 971,30 | 259 677,06 |
| 33 | 264828a | VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 600MM | M | 260,00 | 250,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|-----|--------|-----------|--------------|
| 34 | 272312 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) | M3 | 47,39 | 2 407,94 | 114 112,28 |
| 35 | 286675 | KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DL DO 9M UNOS PŘES 200KN tyčová zemní kotva s proinjektovaným kofenem - kompletní vč.dodání tyče a všech součástí kotvy, osazení, napnutí, zainjektování, PKO hlav | KUS | 130,00 | 5 103,74 | 663 486,20 |
| 36 | 28931 | STŘÍKANÝ BETON | M3 | 32,51 | 9 271,50 | 301 416,47 |
| 37 | 289366 | VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI | T | 1,61 | 16 335,50 | 26 300,16 |
| 3 Svislé konstrukce | | | | | | |
| 38 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 102,74 | 4 524,49 | 464 846,10 |
| 39 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 15,41 | 16 777,00 | 258 533,57 |
| 40 | 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 | M3 | 346,19 | 3 509,93 | 1 215 102,67 |
| 41 | 327365 | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 vč. kotevních trnů | T | 43,68 | 17 218,50 | 752 104,08 |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 42 | 45852 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 158,93 | 760,26 | 120 828,12 |
| 43 | 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE zához u paty zdi definitivní (část materiálu -odhad 70%- z proviz. záhozu) vč.doplnění materiálem novým | M3 | 157,99 | 792,93 | 125 275,01 |
| 44 | 46251a | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE dočasný u paty plošiny (materiál ze stávající zdi) | M3 | 304,72 | 227,81 | 69 418,26 |
| 45 | 46452 | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO pohoz vrtací plošiny ze ŠD | M3 | 140,40 | 410,60 | 57 648,24 |
| 46 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1,44 | 3 991,16 | 5 747,27 |
| 7 Přidružená stavební výroba | | | | | | |
| 47 | 711130 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - PŘIMOPOCHOZÍ BEZ POSYPU kompletní | M2 | 135,74 | 1 119,64 | 151 979,93 |
| 48 | 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A ochranný hydrofobní nátěr | M2 | 214,60 | 163,36 | 35 057,06 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 49 | 911733 | OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNĚ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT | M | 260,00 | 4 264,89 | 1 108 871,40 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|-----------|------------|
| 50 | 914414 | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT označení stavby | KUS | 2,00 | 4 838,84 | 9 677,68 |
| 51 | 91721 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 5,80 | 216,34 | 1 254,77 |
| 52 | 91722 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 4,00 | 339,96 | 1 359,84 |
| 53 | 918300 | Prodloužení propustku z trub plastových DN750 vč.dodání, nasazení na stáv.troubu, obsypu, obetonování, vyústění | KPL | 1,00 | 12 141,25 | 12 141,25 |
| 54 | 918301 | Prodloužení propustku z trub plastových DN750 vč.dodání, nasazení na stáv.troubu, obsypu, obetonování, seřiznutí a úpravy vyústění odlážděním | KPL | 1,00 | 12 141,25 | 12 141,25 |
| 55 | 96613 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC použije se do provizorního záhozu | M3 | 304,72 | 494,48 | 150 677,95 |
| 56 | 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.poplatku za skládku | M3 | 423,28 | 750,90 | 317 840,95 |
| 57 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.poplatku za skládku | M3 | 1,75 | 2 604,85 | 4 558,49 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Vetřní - Silnice II/160 - opěrná zeď Větřní**
 číslo a název SO: **SO 901 - Dopravně inženýrská opatření**
 číslo a název rozpočtu: **SO 901 - Dopravně inženýrská opatření**

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|--|----------|----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1,00 | 441,50 | 441,50 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |
| 2 | 91137a | BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VÝŠKY DO 1000MM - Pronájem, mont, demont Provizorní dopravní značení - vodící stěna vč.odrazek vč.přemístění v rámci stavby, očištění, odstranění a odvozu | M | 280,00 | 750,55 | 210 154,00 |
| 3 | 914118 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - Pronájem, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení kompletní vč.podkladních desek, sloupků, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci stavby, očištění, odstranění a odvozu | KUS | 17,00 | 1 324,50 | 22 516,50 |
| 4 | 915321 | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 1,50 | 167,77 | 251,66 |
| 5 | 915322 | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 1,50 | 167,77 | 251,66 |
| 6 | 916128 | DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - Pronájem, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení kompletní vč.napájení, zajištění proti odcizení, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci stavby, očištění, odstranění a odvozu | KUS | 1,00 | 17 660,00 | 17 660,00 |
| 7 | 916158 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - Pronájem, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení kompletní vč.napájení, zajištění proti odcizení, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci stavby, očištění, odstranění a odvozu | KUS | 1,00 | 44 150,00 | 44 150,00 |
| 8 | 916358 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - Pronájem, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení kompletní vč.podkladních desek, sloupků, kontroly a údržby po dobu stavby, přemístění v rámci stavby, očištění, odstranění a odvozu | KUS | 6,00 | 1 059,60 | 6 357,60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ: 45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
jednatel Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává funkci ředitele závodu České Budějovice, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu **Ing. Pavlu Vrbovi**,
rodné číslo 7912031226
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních úkonech týkajících se provozu závodu České Budějovice, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn činit pouze ty právní úkony, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiný zadavatel**.

Tato plná moc je účinná do **31.12. 2013**.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

V Praze dne 18.12.2013

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: **O** *249/2012, 301/2012*
Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu **vlastnoručně podepsali**

Martin Borovka, nar. 24.2.1974, -----
bytem Praha 6, Dejvice, Na Míčánce 2642/4 -----

Ing. Zdeněk Synáček, nar. 29.11.1959, -----
bytem Praha 10 – Hostivař, Řepčická 1261/24 -----

jejichž totožnost byla prokázána úředními průkazy.-----

V Praze dne 13.12.2012

