

KUJCP00STMER

Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/439/13

číslo smlouvy zhotovitele: 841/VZ/27/13

SMLOUVA O DÍLO

VZ „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ – část 4 – okres Písek

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ
tel. č. 386720201

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:
Bc. Alena Frdlíková - investiční technik OREG KÚ
tel. č.: 386720217

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 709 71 641

jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. č: 387 021 010
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
Modernizace silnice II/121 Zvíkovský most Vltava – **Ing. R. Pešta**, tel. 606 683 574
Modernizace silnice II/139 hr.okr.- Dobev - **Ing. R. Pešta**, tel. 606 683 574
Modernizace silnice II/121 Smetanova Lhota - **Ing. R. Pešta**, tel. 606 683 574

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: „Sdružení STRABAG – EUROVIA – P5“

Se sídlem:

STRABAG a.s.

OZ České Budějovice, Vrbenská 1821/31

370 06 České Budějovice

obchodní firma

STRABAG a.s.

se sídlem:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00


IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.účtu 1100029040/5500



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje v 04/2012 zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ – část 4 – okres Písek“


jmenovitě těchto stavebních objektů:

Modernizace silnice II/121 Zvíkovský most Vltava
Modernizace silnice II/139 hr.okr.- Dobev
Modernizace silnice II/121 Smetanova Lhota

3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy v okres Písek
4. Druh výstavby: modernizace
5. Vznikne-li v souvislosti s dílem dle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny díla. Předá-li zhotovitel předmět zakázky jinému subjektu jako celek, jedná se současně o podstatné porušení smlouvy.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je září 2013)
 - b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
 - c) Termín dokončení stavebních prací: do 35 dní ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště)
 - d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 35 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště)



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

5.3. Méněpráce budou oceněny takto


- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy.

V. Platební podmínky


1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
 2. Daňové doklady musí být doloženy zhotovitelem k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ, který daňový doklad rovněž potvrdí.
 3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
 5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončené stavby (dle čl. III. odst. 1.), zbývajících 5% bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněn celých 10% pozastávky.
- Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

- vedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací.

Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
 15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620


naloženo, a to včetně finančního vyrovnání se zhotovitelem a doložení výše uvedených dokumentů. Prodej materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem investora ze stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejpozději **do 14ti dnů** od podpisu této smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokole o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká




Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem (je požadováno do nabídky každého uchazeče)
 - Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze dne 22.10. 2002
 - Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje v 04/2012
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí Projektové dokumentace a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - Kvalifikovaní členové realizačního týmu (je požadováno do nabídky každého uchazeče)
 - Pojistná smlouva/ pojistný certifikát
 - Smlouva/Závazný příslib/Objednávka na zajištění obalovny živičné směsi
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného výkazu výměr, který bude shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro stavební objekty uvedené



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

- vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
 3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
 4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
 5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši **9.000,-- Kč**; den skutečného ukončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku a podepsán oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **2.000,-- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1.000,-- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
8. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9. Všechny smluvní pokuty jsou uvedeny v částce bez DPH.

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561
(Zmocnitel)

zmocňuje tímto svého zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu
oblast Čechy západ, který v souladu s organizační strukturou společnosti užívá označení ředitel oblasti

Ing. Zdeňka Nováka

(rodné číslo 67 06 10 0907)

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve věci veřejné zakázky

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“

jejímž zadavatelem je Jihočeský kraj.

Veřejná zakázka je rozdělena do 7 částí. Sdružení se uzavírá pro všech 7 částí, tj. pro:

1. část – okres České Budějovice
2. část – okres Český Krumlov
3. část – okres Jindřichův Hradec
4. část – okres Písek
5. část – okres Prachatice
6. část – okres Strakonice
7. část – okres Tábor


Jmenovaný je oprávněn k podání nabídky

a ke všem úkonům, které souvisejí s účastí v zadávacím řízení a s následnou realizací výše uvedené veřejné
zakázky, a to včetně uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem.


V Praze dne - 8 -07- 2013



Ing. Martin Borovka
předseda představenstva



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1



Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

EUROVIA CS, a.s.

Plnou moc přijímám

V Plzni dne12. -07- 2013



Ing. Zdeněk Novák

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice II/121 Zvíkovský most Vltava

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	poř. č. položky	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena
II/121	SO 01	17,895 - 18,800	0,995	6,9	1.	m3	206,00	113 725	frézování voz. asf. 3cm - odvoz do 20km	650,00 Kč	133 900,00 Kč
					2.	m2	6865,50	572 213	995*6,9*0,03=206 m3 spoj. posítky z emulze do 0,5 kg/m2	6,00 Kč	41 193,00 Kč
					3.	t	494,30	577 411	995*6,9=6865,5m2 vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. 3 cm	1 197,00 Kč	591 677,10 Kč
					4.	m2	6865,50	572 213	995*6,9=6865,5m2 spoj. posítky z emulze do 0,5 kg/m2	6,00 Kč	41 193,00 Kč
					5.	m2	6865,50	574 142	995*6,9=6865,5m2 obrusná vrstva AC tl. 50mm	157,00 Kč	1 077 883,50 Kč
					6.	t	6,00	577 411	50 m2*0,05*2,4=6 t vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet.	1 197,00 Kč	7 182,00 Kč
					7.	m2	995,00	56 962	zbev. kraj. z rec. mat. tl. do 100mm	24,00 Kč	23 880,00 Kč
					8.	m	1990,00	915 111	vodící čára 125 mm s balítkou - zřízení	6,00 Kč	11 940,00 Kč
					9.	m	995,00	915 111	středová čára 125 mm s balítkou - zřízení	6,00 Kč	5 970,00 Kč
SO 101 celkem											
doplňující údaje						10.	KPL	1	DIO (pronájem, montáž a demontáž)	10 000 Kč	1 934 818,60 Kč
doplňující údaje celkem											10 000,00 Kč


Modernizace silnice II/121 Zvíkovský most Vltava		včetně DPH
		1 944 818,60 Kč
		2 333 782,32 Kč

termín realizace:

délka realizace:

TDI: SÚS,JKK - závod Písek (pracovník bude určen)

- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též zalití spárty při pokládce na půlky
- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očistění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- * Oprava vozovky včetně rozjezdů, sjezdů, aut. zastávek, křížovalek
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení. fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (útno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- * Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!
- * Kontaktní osoba Ing. Rudolf Pešta, tel. 721968873
- * Vyřízení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS,JKK, závod Písek
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zafrézování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění nezpevněných krajnic vč. nezpevněných rozjezdů účel. komunikací bude provedeno R-materiálem investora
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - zptisob. projedná zhotovitel
- * Zajistit náhradu autob. dopravy

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice II/139 hr.okr.- Dobev

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	poř. č. položky	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena
II/139	SO 101	9,860 - 10,280	0,42	6	1.	m3	75,60	113 725	frézování voz.asf. 3cm - odvoz do 20km 420*6,0*0,03=75,6 m3	650,00 Kč	49 140,00 Kč
					2.	m2	2520,00	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 420*6,0=2520m2	6,00 Kč	15 120,00 Kč
					3.	t	181,44	577 411	vrstvy pro obnovu a opr. z.asf.bet. 3 cm 420*6,0*0,03*2,4=181,44t	1 187,00 Kč	215 369,28 Kč
					4.	m2	2520,00	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 420*6,0=2520m2	6,00 Kč	15 120,00 Kč
					5.	m2	2520,00	574 142	obrusná vrstva AC tl.50mm	156,00 Kč	393 120,00 Kč
					6.	m2	840,00	56 962	zpev.kraj. z rec. mat. tl. do 100mm 840m2	24,00 Kč	20 160,00 Kč
					7.	m	840,00	915 111	vodící čára 125 mm s balítkou - zřízení 840m	6,00 Kč	5 040,00 Kč
SO 101 celkem											713 069,28 Kč
doplňující údaje celkem									DIO (pronájem, montáž a demontáž)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Modernizace silnice II/139 hr.okr.- Dobev										včetně DPH	723 069,28 Kč 867 683,14 Kč

termín realizace:

délka realizace:

TDI: SÚSJK - závod Písek (pracovník bude určen)

- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též zalití spáry při pokládce na půlky
- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úprava napojení a ošetření spár.
- * Oprava vozovky včetně rozjezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- * **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení. fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- * **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!**
- * **Kontaktní osoba Ing.Rudolf Pešta, tel.721968873**
- * Vyřízení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod Písek
- * Úprava rozjezdů bude provedena včetně zařízování v místě napojení na stávající povrch.
- * Doplnění nebezpečných krajnic vč.nebezpečných rozjezdů účel.komunikací bude provedeno R-materiálem investora
- * Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel
- * Zajistit náhradu autob. dopravy




Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/121 Smetanova Lhota

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	poř. č. položky	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / T/J)	jednotková cena	celková cena
III/121	SO 01	4,305 - 6,356 nájezd I/4 - Sm.Lhota z.z.	2,053	6,9	1.	m3	424,90	113 725	frézování voz. asf 3cm - obvozd do 20km 2053*6,9*0,03=424,9 m3	650,00 Kč	276 185,00 Kč
					2.	m2	14166,00	572 213	spoj.povstřik z emulze do 0,5 kg/m2 2053*6,9=14166m2	6,00 Kč	84 996,00 Kč
					3.	t	1019,90	577 411	vrstvy pro obnovu a opr. z asf.bet. 3 cm 2053*6,9*0,03*2,4=1019,9m2	1 184,00 Kč	1 207 561,60 Kč
					4.	m2	14166,00	572 213	spoj.povstřik z emulze do 0,5 kg/m2 2053*6,9=14166m2	6,00 Kč	84 996,00 Kč
					5.	m2	14166,00	574 142	obrusná vrstva AC tl.50mm 2053*6,9=14166m2	157,00 Kč	2 224 062,00 Kč
					6.	t	6,00	577 411	vrstvy pro obnovu a opr. z asf.bet. 50 m2*0,05*2,4=6 t	1 184,00 Kč	7 104,00 Kč
					7.	m2	2053,00	56 962	zpev. krajnice z rec. mat. tl.do 100mm	24,00 Kč	49 272,00 Kč
					8.	m	4106,00	915 111	vodící čára 125 mm s balítkou - zřízení	6,00 Kč	24 636,00 Kč
					9.	m	2053,00	915 111	sřecová čára 125 mm s balítkou - zřízení	6,00 Kč	12 318,00 Kč
SO 01 celkem				10.	KPL	1		DI0 (pronájem, montáž a demontáž)	16 000 Kč	3 971 130,60 Kč	
doplňující údaje celkem											16 000,00 Kč

Modernizace silnice III/121 Smetanova Lhota

včetně DPH	3 987 130,60 Kč
	4 784 556,72 Kč

termín realizace:

délka realizace:

TDI: SÚSJKK - závod Písek (pracovník bude určen)

- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též zalití spáry při pokládce na půlky
- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- * Oprava vozovky včetně rozjezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- * Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množstvím dle odsouhlaseného množství

(nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).

Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) II

Kontaktní osoba Ing. Rudolf Pešta, tel.721968873

Výběr inženýrských sítí zajistí dodavatel.

Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod Písek

Úprava rozjezdů bude provedena včetně zařezování v místě napojení na stávající povrch.

Doplnění nezapomenutých krajnic včetně nezapomenutých rozjezdů účel komunikaci bude provedeno R-materiálem investora

Realizace bude prováděna pokud možno za úplné uzavírky - způsob projedná zhotovitel