

# SMLOUVA O DÍLO



KUJCP01AJ448

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

## 1. Úvodní ustanovení

### 1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**, Bezová 1658

147 14 Praha 4

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem

(každý z nich samostatně)

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 2994.

dále jen zhotovitel.

## 2. Předmět smlouvy:

### 2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni „Technická studie“ na akci:

**„Zkapacitnění mostu ev.č. 14718–1 Veselí nad Lužnicí“  
(okr. TA)**

### Podrobný popis veřejné zakázky:

Vypracování kompletní technické studie dle platných vyhlášek a předpisů. Obsahově bude studie vypracována podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ vydané MD – OI, č. j. 101/07 – 910 – IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 v aktuálním znění a dále příslušných ČSN, TP a TKP – D a dále dle zde uvedených specifikací a podmínek. Hlavním objektem technické studie je mostní objekt. Dokumentace bude obsahovat potřebná vyjádření DOSS, správců inženýrských sítí a další doklady (problematika záborů pozemků, vlivu na životní prostředí, kácení vzrostlé zeleně, vyjádření majitelů sousedních pozemků, apod.).

### Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni „Technická studie“ na akci „Zkapacitnění mostu ev.č. 14718–1 Veselí nad Lužnicí“ (okr. TA). Cílem studie bude prověření způsobu zkapacitnění stávajícího mostního objektu ev.č. 14718-1 ve Veselí nad Lužnicí přes Bechyňský potok, na silnici III/14718 (Weisova ulice) ve vlastnictví Jihočeského kraje, vybudováním nového inundačního mostu pro převedení zvýšeného množství vody nad kapacitu stávajícího mostu, z důvodů zaplavování přilehlých nemovitostí ve městě při nadměrných dešťových srážkách. Realizace technické studie bude vycházet a řídit se výstupy ze zpracovaného „HYDROTECHNICKÉHO POSOUZENÍ A STUDIE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZKAPACITNĚNÍ SILNIČNÍHO MOSTU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ“ - varianta č. 5, vyhotovené firmou VH-TRES, spol. s r.o., České Budějovice ze srpna 2008, která bude poskytnuta vítěznému uchazeči v elektronické podobě. Dle návrhu zmíněné studie tvoří konstrukci nového inundačního mostu dvě inundační pole umístěná vedle sebe, která jsou složená ze železobetonových prefabrikovaných rámců (profil 3m x 2m), dále technického řešení nátokové hrany mostovky stávajícího mostu ev.č. 14718-1 a souběžné lávky pro pěší ve vlastnictví města Veselí nad Lužnicí do hydraulicky vhodného tvaru a provedení lichoběžníkové úpravy koryta potoka. Součástí technické studie bude prověření případných překládek inženýrských sítí, stávajících objektů a zařízení, která se nacházejí v inkriminovaném území. Dále bude nutné prověřit průběh inundačního koryta ve vztahu ke stávající nemovité kulturní památce ležící na parcele č.317/4 v k.ú. Veselí nad Lužnicí. Zhotovitel posoudí a prověří realizovatelnost uvedené varianty z hlediska jejího možného technického řešení v uvedené lokalitě. V případě, že navržená varianta č. 5 nebude technicky řešitelná, navrhne zhotovitel variantní řešení zkapacitnění mostního objektu.

### 2.2. Dokumentace ve stupni „Technická studie“ bude zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni Technická studie.
- Platnými technickými podmínkami (dále jen „TP“) a technickými normami (dále jen „ČSN“).
- Touto smlouvou o dílo.

### 2.3. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace bude předána v **6-ti vyhotoveních v papírové podobě, 1 x v elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. (kompletní dokumentaci) a **1 x v elektronické podobě** pouze výkresovou část dokumentace (situace) ve formátu SHAPEFILE (.shp) a souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, ESRI 102067 na CD/DVD nosiči

### Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

### Varianta č.5 předpokládá členění na tyto základní stavební objekty:

- SO 101 - Pozemní komunikace (sil. III/14718)
- SO 102 - Chodník pro pěší – vyvolaná oprava

SO 201 - Inundační most

SO 202 - Most ev.č. 14718-1 (úprava nátoky)

SO 301 - Úpravu koryta Bechyňského potoka

SO 401 - Překládky inženýrských sítí

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření (návrh řešení objízdných tras)

Rozsah a případný druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění.

V případě nutnosti zřízení dalších objektů budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace.

#### **Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:**

- realizace projektové dokumentace bude vycházet a řídit se výstupy ze zpracovaného „HYDROTECHNICKÉHO POSOUZENÍ A STUDIE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZKAPACITNĚNÍ SILNIČNÍHO MOSTU VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ“ - varianta č. 5, vyhotovené firmou VHTRES, spol. s r.o., České Budějovice ze srpna 2008, která bude poskytnuta vítěznému uchazeči v elektronické podobě,
- součástí projektové dokumentace bude **záborový elaborát**, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy,
- další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby, vyjádření vlastníků pozemků a nemovitostí dotčených stavbou
- musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
- musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- zpracování návrhu objízdných tras,
- doložení všech **stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS)**, případné **stanoviska vlastníků dotčených a sousedních pozemků**,
- požadavky na zajištění průzkumů pro následnou dokumentaci (geotechnický průzkum, hydrotechnický průzkum, průzkum životního prostředí atd
- bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D,
- odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2014) pro vybranou variantu

#### **Základní členění technické studie**

v rozsahu „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, hlavním objektem technické studie je mostní objekt (bod 3.4.3.3 směrnice):

- A. Průvodní zpráva
- B. Výkresy
- C. Související dokumentace.
- D. Doklady

Obsah a rozsah technické studie bude dohodnut na vstupním jednání k uvedené akci, kterou svolá zhotovitel do 14 dnů po podpisu smlouvy. V základu se bude řídit výše uvedenou směrnicí.

#### **2.4. Předmětem smlouvy není:**

- autorský dozor

#### **2.5. Změny**

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek

neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### **3. Doba plnění**

#### **3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:**

- Technická studie (TST) – do **4 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

- 3.2.** Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
- 3.3.** Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.
- 3.4.** Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V případě nevyjasněných majetkoprávních vztahů budou termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních termínů bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

### **4. Způsob a místo předání díla**

- 4.1.** Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.
- 4.2.** Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

### **5. Cena za dílo**

- 5.1.** Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

<u>Vypracování Technické studie včetně zajištění inženýrské činnosti .....</u>	<u>69 750,00 Kč</u>
Cena bez DPH .....	69 750,00 Kč
DPH 21% .....	14 647,50 Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH .....</b>	<b>84 397,50 Kč</b>

- 5.2.** Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
- 5.3.** Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **6. Platební podmínky**

- 6.1.** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny díla. Zbývajících 10% slouží jako pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu dílčí části díla a na

případný požadavek na doplnění PD si zadavatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání příslušné dílčí části díla zhotovitelem.

**6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:**

- po předání Technické studie jako celku

**6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.**

**6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.**

## **7. Podklady pro provedení díla**

**7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:**

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- tato smlouva o dílo

**7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.**

## **8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta**

**8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace 5 let.**

**8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.**

**8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.**

**8.4. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.**

**8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.**

**8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatel na ně upozornit.**

**8.7. Smluvní pokuty:**

- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
- b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
- c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
- d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

## 9. Licenční ujednání

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části B článku III. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
- 9.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
- 9.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
- 9.4. Licence je poskytována bezúplatně.

## 10. Další ujednání

- 10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecné závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (dále jen „SÚS JČK“) Č. Budějovice a SÚS JČk, závod Tábor.
- 10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.
- 10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
- 10.8. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc pro veškeré činnosti, které jsou nezbytné k projednání stavby s dotčenými orgány, správci a majiteli pozemků. Plnou moc objednatel zhotoviteli předá neprodleně po podpisu této smlouvy.
- 10.9. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## 11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
- 11.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 11.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

11.5. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel. : +420 386 720 544, e-mail : mrazek@kraj-jihocesky.cz

11.6. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.


11.8. Smlouva obsahuje 7 stran textu.

16-07-2014

V Č. Budějovicích dne .....


-3. 07. 2014

V Praze dne .....

  
.....  
objednatel

**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman Jihočeského kraje



  
.....  
zhotovitel

**Ing. Vladislav Vodička**  
jednatel **PONTEX** spol. s r. o.  
**Bezová 1658, 147 14 Praha 4**  
-4-

**Zkapacitnění mostu ev.č. 14718-1 Veselí nad Lužnicí (okr. TA)**

technická studie stavby

rozpis nabídkové ceny


	Počet hodin	Hod. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
A. Průvodní zpráva	10	450,00	4 500,00	945,00	5 445,00
B. Výkresová část	50	450,00	22 500,00	4 725,00	27 225,00
C. Související dokumentace					
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady	25	450,00	11 250,00	2 362,50	13 612,50
- zjištění IS	5	450,00	2 250,00	472,50	2 722,50
- odhad stavebních nákladů	10	450,00	4 500,00	945,00	5 445,00
C. Související dokumentace	25	450,00	11 250,00	2 362,50	13 612,50
D. Doklady a projednání	30	450,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA</b>			<b>69 750,00</b>	<b>14 647,50</b>	<b>84 397,50</b>

**PONTEx** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-8-

V Praze dne 23. 5. 2014

Ing. Václav Hvízdal  
jednatel společnosti



IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300  
GE Money bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600  
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal  
Ing. Milan Kalný  
Ing. Vladislav Vodička  
sekretariát: tel.: +420 241 096 735  
ústředna: tel.: +420 241 096 700

tel.: +420 244 462 219  
tel.: +420 244 462 231  
tel.: +420 224 462 277  
fax: +420 244 461 038  
e-mail: pontex@pontex.cz