



SDL/ODSA/045/2015

číslo smlouvy objednatele: 010/14/240/03/00

číslo smlouvy zhotovitele : 15 / 05

## SMLOUVA O DÍLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb



KUJCP01AHE6Q

### 1. Úvodní ustanovení

#### 1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtnanem Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) **Zhotovitel:** ZESA, spol. s r.o., Jírovцова 1620/21  
370 01 České Budějovice 3  
IČO : 48202592  
DIČ: CZ48202592 (je plátcem DPH)  
Zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice  
Číslo účtu: 319 679 / 0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411

dále jen zhotovitel.

### 2. Předmět smlouvy:

#### 2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006 a výkon funkce „Kordinátora bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace, dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení, potřebných geodetických prací a průzkumů a zajištění územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti, na akci:

**„Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1632 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková,  
4. etapa - obchvat Nové Chalupy (km 12,570 – km 14,550)“ (okr. CK)**

### Podrobný popis veřejné zakázky:

- Vypracování kompletní **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** dle platných vyhlášek a předpisů, **včetně bezpečnostního auditu** pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006. Výběr nezávislé auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace. Dokumentace bude obsahovat potřebná vyjádření a další doklady (např. souhlasy vlastníků pozemků, záborový elaborát apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí. Dokumentace bude předána v **6-ti vyhotoveních v papírové podobě a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf.**
- **Zajištění souhlasu s vynětím ze ZPF a PUPFL.**
- **Zajištění platného územního rozhodnutí** včetně jeho předání objednateli po nabytí právní moci.
- **Inženýrská činnost** (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení a **úhrady správních poplatků.**
- Výkon funkce „**Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby.
- V projektové dokumentaci bude samostatně předána podrobná situace stavby **1 x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu SHAPEFILE (.shp).** Data musí být předána ve formátu \*.shp (Shapefile) a souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, ESRI 102067 a **1x ve formátu \*.dwg** nepoškozeném a neupraveném.

### 2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně zajištění platného územního rozhodnutí, zajištění bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou a zajištění výkonu funkce Koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace, na akci „Rekonstrukce sil. III/1631 a III/1632 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 4. etapa - obchvat Nové Chalupy (km 12,570 – km 14,550)“, (okr. CK).

Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace na 4. etapu stavby v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, tedy vybudování silničního obchvatu místní části Nové Pece, v úseku km 12,570 – km 14,550 - obchvat Nové Chalupy. Návrhová kategorie uvedeného úseku silnice III. třídy dle ČSN 73 6101 je S6,5/50, tj. šířka vozovky (zpevnění) je 5,50 m (jízdni pruhy 2x2,75 m) + nezpevněná krajnice 2x0,50 m, volná šířka mezi směrovými sloupky nebo svodidly je 6,50 m. Celková délka úpravy je 1,980 km. Jedná se o novostavbu části silnice III/1631 v délce 1,200 km, která bude napojena ve směru ke státní hranici na rekonstruovaný úsek silnice III/1631, 1. etapa a rozšíření stávající silnice III/1632 v délce 0,780 km ve směru na Želnavu, s ukončením úpravy u stávajícího železničního přejezdu železniční trati Volary – České Budějovice. Součástí obchvatu bude výstavba 4 nových mostních objektů (nebo propustků) a to v km 12,570 přes Novopecký smyk, v km 12,985 přes bezejmennou vodoteč, v km 13,060 přes Rasovku a v km 13,610 přes Novopecký potok. V závislosti na výsledcích návrhu nivelety a osy vozovky může dojít k úpravám inženýrských sítí (vedení VN 22 kV v km 12,910, vedení VN 22 kV v km 14,130, vedení VN 22 kV v km 14,380, místní kabely Telefonica O2 v km 13,750 – 13,850). Akce je uvedena v Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2014.

Silnice se nachází v CHKO a NP Šumava, v krajině se zachovalým přírodním prostředím. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na kterém bude přesně specifikován rozsah díla investorem akce.

### 2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR na akci.
- Platnými technickými podmínkami (dále jen „TP“) a technickými normami (dále jen „ČSN“).
- Touto smlouvou o dílo.

### 2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Viz. bod 2.1 - Podrobný popis veřejné zakázky.

### 2.5. Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

#### Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:

- SO 101 Silnice III/1631 - novostavba
- SO 102 Silnice III/1632 - rozšíření
- SO 103 Místní (účelová) komunikace – napojení v km 13,050
- SO 104 Místní (účelová) komunikace – napojení v km 13,650
- SO 191 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Most v km 12,570 přes Novopečský smyk
- SO 202 Most v km 12,985 přes bezejmennou vodoteč
- SO 203 Most v km 13,060 přes Rasovku
- SO 204 Most v km 13,610 přes Novopečský potok
- SO 401 Úprava vedení VN 22 kV v km 12,910
- SO 402 Úprava vedení VN 22 kV v km 14,130
- SO 403 Úprava vedení VN 22 kV v km 14,380
- SO 404 Úprava kabelu Telefonica O2 v km 13,750 – 13,850
- SO 801 Rekultivace opuštěných úseků místní (účelové) komunikace

Rozsah a druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z předpokládaného rozsahu dle zpracované předinvestiční studie „Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Blížší Lhota – Zadní Zvonková“ z března 2009, varianta „A“

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.

#### **Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:**

- realizace projektové dokumentace **bude vycházet a řídit se výstupy** ze zpracované **Předinvestiční studie „Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Blížší Lhota – Zadní Zvonková“** z března 2009, varianta „A“,
- bude se řídit, respektovat a splňovat vydané **„STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“** podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, číslo jednací: KUJCK 28293/2006 OZZL/80/Hon, ze dne 13.6.2011. Do všech stupňů projektové dokumentace budou zapracována opatření obsažená v tomto „stanovisku“ a předmětná realizace těchto opatření budou projednána s uvedenými subjekty a doložena v dokladové části. Uvedené stanovisko je ke stažení na internetové adrese:

[http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia\\_cr&id=JHC181](http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHC181)

- musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
- musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- zpracování návrhu DIO,
- součástí projektové dokumentace bude **záborový elaborát** (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy,
- další doklady nutné pro získání rozhodnutí o umístění stavby, **souhlasy** (vyjádření) **všech vlastníků pozemků dotčených stavbou** (případně ve spolupráci se Správou a údržbou silnic JČk, apod.)
- doložení **všech** stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání územního rozhodnutí, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
- dokladová část dokumentace bude obsahovat všechna závazná stanoviska a všechna projednání vydaná v rámci realizace této projektové dokumentace se **Správou NP a CHKO Šumava**, následně budou tyto závěry a stanoviska zpracovány do DÚR.
- provedení **podrobného geologického průzkumu**, výsledky průzkumu budou obsaženy v samostatné složce projektové dokumentace „F – Související dokumentace,
- v **případě nezbytného** přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení,
- bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D,
- **bude respektovat Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.** zpracované na uvedenou stavbu v roce 2009,
- **bude respektovat Posudek na Dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.** zpracovaný na uvedenou stavbu v únoru 2001,
- **bude respektovat** případná doporučení uvedená v **Monitoringu ptáků a savců v úseku silnice III/1634 Přední Zvonková (křižovatka) – státní hranice** ze srpna 2010, která by mohla souviset se zadanou 4.etapou uvedené stavby,
- **bude respektovat**, případně obsahovat závěry a opatření uvedená v dokumentu **Posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h) a i) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění**, zpracovaném pro uvedenou stavbu v září 2009,
- **bude se řídit**, respektovat a splňovat závěry uvedené v dokumentaci **Biologické hodnocení**, zpracované pro uvedenou stavbu v říjnu 2009. Doporučení a závěry uvedené v této dokumentaci budou zpracovány do DÚR pro uvedenou stavbu.

#### Základní členění dokumentace DUR (v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.):

- Úvodní údaje
- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Výkresová dokumentace
- Dokladová část
- Související dokumentace.
- Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2015)
- Geodetické vytýčení stavby

Součástí souboru „F – Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy. Rozsah bude dohodnut na výrobních výběrech akce. Rozsah bude dohodnut na výrobních výběrech akce.

**Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí objednatel – viz. čl. 11 (odst. 11.5.)

## 2.6. Předmětem smlouvy není:

- autorský dozor

Cena na autorský dozor bude dána zhotovitelem v dalším stupni PD v položkovém rozpočtu stavby.

## 2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

## 3. Doba plnění

### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do **7 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo  
+ následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany uchazeče.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele** (e-mail, dopis apod.).

3.4. Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy. platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkové právní vztahy. V případě nevyjasněných majetkových vztahů budou termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních termínů bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

## 4. Způsob a místo předání díla

4.1 Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

## 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DUR vč.ÚR a i.č. ....	489.600,00 Kč
<u>Výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce .....</u>	<u>5.000,00 Kč</u>
Cena bez DPH celkem .....	494 600,00 Kč
<u>DPH 21% .....</u>	<u>103 866,00 Kč</u>
<b>Smluvní cena díla vč. DPH .....</b>	<b>598 466,00 Kč</b>

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## **6. Platební podmínky**

- 6.1.** Zakázka bude uhrazena na základě vystavených faktur v členění dle článku 5. takto:
- po předání DUR (70% ceny)
  - po předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci (30% ceny)
  - za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku
- 6.2.** Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 6.3.** Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 6.4.** Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77627231/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 48202592 (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

## **7. Podklady pro provedení díla**

- 7.1.** Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
  - tato smlouva o dílo
- 7.2.** Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

## **8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta**

- 8.1.** Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.
- 8.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.
- 8.3.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
- 8.4.** Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
- 8.5.** Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.
- 8.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

### 8.7. Smluvní pokuty:

- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
- b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
- c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
- d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

## 9. Licenční ujednání

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části 2., článku 2.1. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
- 9.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užit autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
- 9.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).  
Licence je poskytována bezúplatně.

## 10. Další ujednání

- 10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem, než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25% ze smluvní ceny díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zvat na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů, SÚS Jčk Č. Budějovice a SÚS Jčk závod Strakonice.
- 10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.
- 10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
- 10.8. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele při zabezpečování inženýrské činnosti ke stavebnímu a územnímu řízení, k zastupování stavebníka (Jihočeského kraje) jeho jménem ve správních řízeních vedoucích k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, k jednání s dotčenými orgány státní správy, správci a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí.


## 11. Závěrečná ustanovení





- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.
- 11.2. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.3. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
- 11.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
- 11.5. Objednatel určení osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby :  
Jan Borovka, tel.: 602 889 277
- 11.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických :  
Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel.: 386 720 544, e-mail : [mrazek@kraj-jihocesky.cz](mailto:mrazek@kraj-jihocesky.cz)
- 11.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 11.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 11.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 11.10. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Č. Budějovicích dne 24.3.2015

06.02.2015  
V Č. Budějovicích dne .....

  
objednatel  
**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman Jihočeského kraje



  
zhotovitel  
**Ing. Radek Lukeš**  
jednatel společnosti

