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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/220/15 číslo smlouvy zhotovitele:.........
t

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je 
oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
Oprava silnice II1/13529 Krotějov -  Kvasejovice

Luděk Zasadil, tel. č. 724 039 851 
Oprava silnice 111/13510 Rybová Lhota -  Želeč

Miroslav Hladký, tel. č. 724 042 275 
Oprava silnice III/00347 Tábor -  Stoklasná Lhota

Zbyněk Dařena, tel. č. 721 649 241 
Oprava silnice 11/123 Tábor x Mýto -  x hasiči

Miloš David, tel. č. 606 633 829 
Oprava silnice II/603 Tábor x Rohlík -  Tábor x I/3

Miloš David, tel. č. 606 633 829 
Oprava silnice 11/136 hr.kraje -  křiž. 11/135

Miroslav Turek, tel. č. 602 593 653

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")



Zhotovitel:
se sídlem: *
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

ROBSTAV stavby k.s.
Muchova 240/6 Dejvice, 160 00 Praha 6
27430774
CZ 27430774
Komerční banka a.s.,č.ú. 35-6257230247/0100
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , odddíl A, vložka 76014

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Ing. Radek Kozák, tel. č. 377 242 127
Ing. Petr Čechal, tel. č. 777 664 930

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek
tel. č. 603 106 529

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing.Zdeněk Herch

tel. č. 377 242 127

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: DiS. Zbyněk Korec
tel. č. 602 145 812

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing.Petr Čechal
tel. č. 777 664 930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.6.2015 (dále též 
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava komunikací 2015 -  SFDI -  část 1, okres Tábor"

II. Předmět
1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované SÚS JčK 
zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací 2015 -  SFDI -  část 1, okres Tábor“ ,

které sestává z následujících dílčích úseků:
Oprava silnice 111/13529 Krotějov -  Kvasejovice 
Oprava silnice 111/13510 Rybová Lhota -  Zeleč 
Oprava silnice III/00347 Tábor -  Stoklasná Lhota 
Oprava silnice 11/123 Tábor x Mýto -  x hasiči 
Oprava silnice II/603 Tábor x Rohlík -  Tábor x I/3 
Oprava silnice 11/136 hr.kraje -  křiž. 11/135
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Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.•
2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a 

konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu 
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní 
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické 
postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl sám.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a 
geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude 
provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických 
norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek 
vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, 
pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, 
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich 
zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.

b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a 
převzetí řádně dokončeného díla): do 85 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její 
počátek.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodětická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke 
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být 
podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o
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předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a 
další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit 
termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) 
samostatným předávacím protokolem.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek 
obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve 
věci provádění stavby.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány 

formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které 
byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 
Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací.

5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

IV. Cena za dílo

celkem bez DPH 

DPH 21 %

Celkem včetně DPH

55 499 011,-Kč 

11 654 792,-Kč 

67 153 803,-Kč

DPH;
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Obě strany náfsledně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, 
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 

položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím 
způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), 
zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud 
bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla 
uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek"), kde jsou jako 
měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl 
schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové 
fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací 
s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé 
předložení případných subdodavatelských faktur). Pokud se zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet 
správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 
předání staveniště.
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2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat "veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a 
výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a 
jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 
Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat 
záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a 
za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických 
kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a 
žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by
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zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škociy, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni -  
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast 
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po 
předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným 
dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie 
a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a 
v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou 
oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně fota publicity (billboard + plaketa), 
umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na 
požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání 
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, 

kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění 
podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze

y.



závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví 
členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného 
člena realizačního týmu.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné 
(původní) požadavky na takového subdodavatele.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje 
likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o 
způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je 
povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy 
příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem 
rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě 
zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a 
následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána 
nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při 
převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi 
použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si 
vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a 
to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu 
obaloven bude rovněž zákres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní 
trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času 
dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými 
TP a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie 
dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění 
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák.
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č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a 
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Talďéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. 
povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí 
příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této 
smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního 
provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou 
kolaudaci.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
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9. Objednatel je  povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti pro zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí 
či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného 

v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
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3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 
práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(podle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných 
orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět 
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence 
musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních 
z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho
financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), 
na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu -  tj. nejméně 
do konce roku 2021 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a 
doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném 
článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. 
ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za 
projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla 
označit logem poskytovatele dotace -  viz publicita projektu.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
uzavírané se Státním fondem dopravní infrastruktury příjemcem dotace, ze které je 
předmětné dílo financováno. Pokud z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, nedojde k 
předání a převzetí dokončeného díla ve lhůtě podle čl. III.1.b) a v důsledku toho 
poskytovatel dotace objednateíi uloží tzv. finanční opravu, resp. neproplatí smluvně 
sjednanou dotaci (či její část), uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši uložené 
finanční opravy, resp. neproplacené dotace (či její části).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
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4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel 
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo 
dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a 
kalendářní den.

4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je 
nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými 
podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), 
příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.

5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.

7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného 
díla.

2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím osobám ve výši 30 000 000 Kč.

3. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky 
předčasného užívání nebo zkušebního provozu.

4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další 
dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro 
provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím 
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) 
dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení 
(podle požadavku objednatele).
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6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje* údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 721/2015/RK -  66 

ze dne 25. 6. 2015.

V Českých Budějovicích dne n on.c V Plzni dne
L / -U/- ZUlb

za  o b j e d n a t e l e :  za z h o t o v i t e l e :

člen představenstva RS Holding SE, která je  
statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je  
statutárním orgánem ROBSTAV stavby k. s.
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný p#pis akce (délení na úseky, technologie, přehledná situace)

jO p rav a  s iln ice  IH/13510 R y b o v á  Lhota  - Ž e leč  x  lfl/1359

délka
(km) iirka (m) MJ množství č.položky

OTSKP-SPK popis úpravy (včetně vypočtu množství TJ)
jednotková

cena celková cena

0,700 5,5 m2 3 850,00 572 213
spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9  Kč 34 650 Kč
700*5.5=3850

462,00 577 411 vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.50mm 1 620 Kč 748 440 Kč
3850*0,05*2,4=462

m2 572 213
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9 KČ 34 650 KČ
700*5,5=3850

m2 3  850,00 574 132
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 164 KČ 631 400 KČ
700*5,5=3850

m2 574132
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů 172 Kč 34 400 KČ
10*20=200

m2 700,00 56 932
zpev.krajnice ze štěrkodrti,tl.do100mm,i=0,5m 60 Kč 42 000 Kč
700*0,5*2=700

1400,00 915 111
VDZ-vod. čára 125 mm - zřízeni 40,00 Kč 56 000 Kčm
700*2=1400

1 581 540 Kč

0,010 6,5 o aa frézováni vozasf.-odvoz do 12km,tl.50mm 410 Kč 1 230 KčUlJ ,uu
10*6,5*0.05=3

m2 65,00 572 213
spoj.postfik z emulze do 0,5 kg/m2 9 Kč 585 KČ
10*6,5=65

m2 65,00 574 142
obrus.vrstva ACO 11 ,tl.50mm 222 Kč 14 430 Kč
10*6,5=65
VDZ-vod. čára 125 mm - zřízení 40,00 KČ 800 KČm *•0,00 5 10*2=20

17 045 Kč
3,257 5.5 m2 572 213

spoj.postfik z emulze do 0,5 kg/m2 9  Kč 161 222 Kč
3257*5,5=17814

577 411
vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.50mm 1 620 Kč 3 482 384 Kč

* 17914*0,05*2,4=2150

o n spoj.postřik z emulze do 0,5 kq/m2 9  Kč 161 222 Kčmz o Z U 3257*5,5=17914

m2 574 132
obrus.vrstva ACO 11 ,ti.40mm 164 Kč 2 937 814 Kč
3257*5,5=17914

ni2
obrus.vrstva ACO 11,tt.40mm-úprava rozjezdů 172 Kč 37 840 Kč
11*20=220

m2 3  257.00 56 932
zpev.krajnice ze štěrkodrti.tl.do100mm,š=0,5m 65 Kč 211 705 Kč
3257*0,5*2=3257

« _.... VDZ-vod. čára 125 mm zřízení 40,00 Kč 260 560 Kčm v> 1
3257*2=6514

7 252 746 Kč
0,108 5,5 m2 KQ4 nn 567 544

recykl. a repr. za stud. do 200 mm 290 KČ 172 260 KčJ4.00
108*5.5=594

m2 594,00 572 213
spoj.postfik z emulze do 0.5 kg/m2 9  Kč 5 346 Kč
108*5,5=594

rox no obrus.vrstva ACO H,tl.50mm 212 Kč 125 928 Kč^J4,00
108*5,5=594

m2 c n n n 574 132
obrus.vrstva ACO 11 ,tl.50mm-úprava rozjezdů 218 Kč 13 080 Kč0,00
6*10=60

216.00
VDZ-vod. čára 125 mm - zřízení 40,00 Kč 8 640 Kčm
108*2=216

325 254 Kč
KPL 1 DIO ( pronájem, montáž a dem ontáž) 165 000 Kč
KPL 1 bilboard 12 500 Kč

ř  «ifn ir-a objokt staničeni a popis 
_uwku^km|_
3,440 * 4,140

Rybová Lhota k.z. 
most ev.č.13510-6

S 0 101 celkem
4 ,1 4 0 -4 ,1 5 0  

most e v .č -13510-6

SO 102 čolkem
4 .1 5 0 -7 .4 0 7

most ev.č.13510-6 
Želeč z.z.

S 0 103 celkem
7,407 - 7,515 

Želeč průtah

S 0 104 celkem

doplňující údaje

DoglAujfdAdaĵ eJkem̂
11/13510 Rybová Lhota -Že let x IIU13S9 etikem

l»četn*PPH:
3-d>54

laE
termín realizace: r.2015
délka realizace: 20 kalendářních dnů
TDS: Miloš David

Poznámka:
* ABS - (ACO 11,ČSN EN 13108-1)
* Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojeni a ošetřeni spár.
* Oprava vozovky včetně rozjezdu,sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
* U všech položek bude uváděna jednotková cena.
* Uvedený rozsah prací le předpokládaný pro zadáni výběrového Uzeni, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství 

(nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v Předávacím protokolu!.
* Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami! II
* Kontaktní osoba: Miloš David
* přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS Dvorce vzdálenost do 20 Km
* Vytýčení inženýrských sítí zajisti dodavatel.
* Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod Tábor
* Předpokládané množství přísad pň recyklaci je 2,5% asfaltové emulze a 4% cementu. Přesný poměr urči laboratoř na základě odebraných vzorků - zajistí zhotovitel.

ROBSTAV



Přehledná situace :





Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný p<pis akce (děleni na úseky, technologie, přehledná situace)

IQprava silnice 11(136 hranice okresu Pelhřimov - x 11/135

.objekt stanlčenf a popis: 
useku(km)

hranice okresu PE - 
most ev.č. 136-004

délka
(km) ilN u  (m) MJ množství e položky 

O l SKP-SPK
popis úpravy (včefné vypočtu  množství TJ)

jednotková
Tčena

9 Kč

celková cena

3 445 Kč0,066 5.8 m2 382,80 572 213
spo/.postftk z  emulze do 0,5 kg/rrt2
66*5,8=383

t 27,56 577 411
vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 1 6 1 0  Kč 44 374 Kč
383*0,03*2,4=28

m2 382,80 572 213
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 9 KČ 3 445 Kč
66*5,8=383

m2 382,80 574132
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 164 KČ 62 779 Kč
66*5,8=383

m2 100,00 574 132
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-ůprava rozjezdů 168 Kč 16 800 Kč
5*20=100

m2 66,00 56 932
zpev.krajnice ze $térkodrti,tt.do100mm,š=0.5m 60 KČ 3 960 Kč
66*0,5*2=6 6

m 132,00 915111
VDZ-vod. čára 125 mm 40,00 Kč 5 280 Kč
66*2=132

S 0 101 celkem
3,654 - 3,694 

most ev.č. 136-004

m3

m2
m2

232,00

232,00

80,00

frézování voz.asf.-odvoz do 12km,tl.50mm
40*5,8*0,05=12
spoj, postřik z emulze do 0,5 kg/m2

obrus.vrstva ACO n.M.SOmm

VDZ-vod. čára 125 mm

S 0 102 celkem

11/136

3,694 - 4,063

most ev.č. 136-004- 
most ev.č. 136-005

0,369 5,8 m2

t

m2

m2
m2

m2

2140,20

2140,20

2140,20

100,00

369,00

738,00

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2

vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,d.30mm
2140*0,03*2,4=154
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
369*5,8=2140
obrus,vrstva ACO 11,tt.40mm
369*5,8=2140
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-ůprava rozjezdů

zpěv.krajnice ze žtěrkodrti,t1.do100mm,ž=0,5m
369*0,5*2=369
VDZ-vod. čára 125 mm

S 0 103 celkem

11/136

4,063-4,113 

most ev.č. 136-005

0,050 5.8 m3

m2
m2

290,00

290,00

100,00

frézování voz.asf.-odvoz do 12km,M.50mm
50*5,8*0,05=15
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
50*5,8=290
obrus, vístva ACO 11,tl.50mm

VDZ-vod. čára 125 mm 40,00 Kč

SQ 104 celkem

most ev.č. 136-005 - 
most ev.č. 136-006

10393,60

10393,60

1792,00

3584,00

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
1792*5.8=10394
vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm
10394*0,03*2,4=748
spoj-postřik z emulze do 0,5 kg/m2
1792*5,8=10394
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm
1792*5.8=10394
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů 
5*20=100
zpev.krajnice ze žtérkodrti,tldo100mm,ž=0,5m 
1792*0,5*2=1792 _______ _____________
VDZ-vod. čára 125 mm 40,00 Kč

S 0 105 celkem 3 364141 Kč
5,905 - 5,945 

most ev.č. 136-006

0,040 5,8

232,00

232,00

frézováni voz-asf,-odvoz do 12km,tl.50mm
40*5,8*0.05=12
spoj.postřik z emulze do 0.5 kg/m2
40*5,8=232
obrus, vrstva ACO 11,tí,50mm

VDZ-vod. čára 125 mm

4 920 Kč

S 0 106 celkem

11/136

most ev.č. 136-006 
Mlýny z.z.

9668,60

>6,14

9668,60

100,00

1667,00

3334,00

spoj, postřik z  emulze do 0,5 kg/m2
1667*5,8=9669
vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm
9669*0,03*2,4=696
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
1667*5,8=9669
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm
1667*5,8=9669___________________________
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů

zpev.krajnice ze žtérkodrti,tl.do100mm,S=0,5m 
1667*0,5*2=1667_________________________
VDZ-vod. čára 125 mm 40,00 Kč

S 0 107 celkem
S 0 108 7,612-8,008

Mlýny průtah 
mimo most ev.č. 136-007 
7,787-7,792

6,3 2463,30

2463,30

220,00

772,00

recykl. a repr, za stud, do 200 mm

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2

obrus.vrstva ACO 11.tl.50mm

obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-Cprava rozjezdů 
11*20=220 ____
VDZ-vod. čára 125 mm
391*2-5*2=772

22170 Kč

SO 108 celkem



8 ,0 0 8 -10 ,337  

9

M lýny k.z. 
Předbořz.z.

2,329 13974,00

280,00

spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
2329* *6=13974
vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm
13974*0,03*2,4=1006
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2
2329*6=13974
obrus, vrstva ACO 11,tl.40mm
2329*6=13974
obrus.vrstva ACO 11,tt.40mm-úprava rozjezdů 
14*20=280
zpev.krajnice ze štérkodrti,tl.do100mm,ž=0,5m 
2329*0,5*2=2329_________________________
VDZ-vod. čára 125 mm

S 0 109 čolkem
1 0 ,337 -10 ,750

Predboř prCflah

0,413 2891,00

360,00

recykl. a repr. za stud, do 200 mm

spoj, postřik z emulze do 0,5 kg/m2

obrus.vrstva ACO 11,tl.S0mm

obrus, vrstva ACO 11,tt.50mnvCr>rava rozjezdů 
18*20=360 ________________________
VDZ-vod. čára 125 mm

S 0 110 čolkem 1 588 461 KČ
S 0 1 1 1  1 0 ,750 -12 ,215  1.465

Předboř k.z. 
H lavňov z.z. 8790,00

spoj, postřik z emulze do 0,5 kg/m2
1465*6=8790
vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11.tl.30mm
8790*0.03*2,4=633
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2

obrus.vrstva ACO 11.tt.40mm

obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-Cprava rozjezdů

zpev.krajnice ze  žtérkodrti,ti.do100mm,S=0.5m 
1465*0,5*2=1465 _______  __________
VDZ-vod. čára 125 mm
1150*2=2300

S 0 111 celkem 2 822 137 Kč
1 2 ,215 -12 ,840  

H lavňov průtah
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2

recykl, a repr. za stud, do 200 mm

obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm

obrus, vrstva A C 0 11.ti.50mm-úpfava rozjezdů 
33*20=660 _______

143 220 Kč

S 0 112 celkem
S 0 113 12 ,8 4 0 -1 4 ,6 0 3  1,763

H lavňov k.z. 
x 11/135

6,3

799,70

100,00

spoj-postřik z emulze do 0,5 kg/m2

spoj.postřik z  emulze do 0,5 kg/m2

1763*6,3=11107
vrstvy pro obnovu a opravu-ÁCQ 11,tl.30mm
11107*0,03*2,4=1

1763*6,3=11107
obrus.vrstva ACO 11,tl.40tT>m
1763*6,3=11107
obrus, vrstva A C 0 11,fl.40mm-Cpfava rozjezdů

zpev.krajnice ze žtžrkodrti.tl do1Q0mm,ž=0,5m 
1763*0,5*2=1763 ___________________ _

S 0 113 celkem 3 420 441 Kč

doplňující údaje
DIO ( pronájem, montáž a dem ontáž)

Doplňující údaje celkem

termín realizace: r.2015
délka realizace: 45 kalendářních dnů
TDS: Miloš David

Poznámka:
* ABS - (ACO 11.ČSN EN 13108-1)
* Součástí dodávky obrusné vrstvy je  též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
* Oprava vozovky včetně rozjezdů,sjezdů, aut.za$távek, křižovatek
* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených práci.
* U všech položek bude uváděna jednotková cena.
* UvedenV rozsah prací le předpokládaný pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství 

tnutno odsouhlasit a potvrdit TDÍ ve stavebním deníku a v předávacím protokolu!.
* Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) H
* Kontaktní osoba: Miloš David
* přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS Dvorce vzdálenost do 12 Km
* Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
* Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SŮS JčK, závod Tábor
* Předpokládané množství přísad pň recyklaci je 2,5% asfaltové emulze a 4% cementu. Přesný poměr určí laboratoř na základě odebraných vzorků • zajistí zhotovitel.

ROBSTAWstí
Muchova 240/6, 6l 

IČO/274 p  
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Přehledná situace:
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný p#pis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

lOprava sílnlcelt/603 Táborx Rohlík -Tábor x  1/3 hřbitov

ť silnice objekt stamčem a popis 
. ~ úseku (km) -

délka
(km) šířka (m) MJ množství Č položky 

m s K P  s p i*
popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)

jednotková
cena ~<cblkoVá cena

28,678 - 29,430 0,752 10,2 383,52 113725 frézování vozasf.-odvoz do 8km,tl.50mm 410 Kč 157 243 Kč
752*10,2*0,05=384

m3
frézování voz.asf.-odvoz do 8km,tl.50mm 410 Kč 157 243 Kč383, 3 72*> 752*10,2*0,05=384

Tábor - x Rohlík 572 213 spoj.postřik z emulze do.0,5 kg/m2 9 Kč 69 034 Kč
Tábor • x  hřbitov

C 0, 0
762*10,2=7670

ulice Soběslavská oce on 577 411 vrstvy pro opravu a obnovu ACL 22,t!.50mm 1 620 Kč 1 401 624 KČ
752*10.2*0,047*2,4=865,2

SO101 7 670,40 spoípostfik z  emulze do 0,5 kg/m2 9 Kč 69 034 KčI/GU3 •j  2 2  i
752*10,2=7670

574 142 obrus.vrstva ACO 11,tl.S0mm 212 Kč 1 626 125 Kč0r0 , 0
752*10,2=7670

ks 899 21 výšková úprava revizní šachty 2 500 Kč 2 500 Kč,00
1

ks -a nn 899 22 výšková úprava mříží 1 700 Kč 5 100 Kč3,00
3
výšková úprava krycích hrnců 1 400 Kč 9 800 Kč

' 7
S 0 101 celkem 3 497 702 Kč

KPL 1 DIO ( pronájem, montáž a dem ontáž) 45 000 Kč
KPL bilboard 6 500 Kč

Doplňující údaje celkem 51 500 KČ

IQprava silnice H/603 p b d rx  Rohllk ■ TJibor x 1/3 hřbitov celkem I  3S49 2023tt|
I  v c e tn e D P H J ^ W 3 3 4 ;5 jg jK č I

termín realizace: r.2015
délka realizace: 10 kalendářních dnů
TDS: Miloš David

Poznámka:
* ABS- (ACO 11,ČSN EN 13108*1)
* Součásti dodávky obrusné vrstvy je též očišténí povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
* Oprava vozovky včetně rozjezdů,sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
* U všech položek bude uváděna jednotková cena.
* Uvedený rozsah prací ie předpokládaný pro zadáni výběrového řízeni, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství 

inutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu!.
* Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP {Technickými kvalitativními podmínkami! II
* Kontaktní osoba: Miloš David
* přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS Smyslov vzdálenost do 8 Km
* Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
* Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Tábor

ROBSTi
Muchova 2^6/6

id
DIČ



Přehledná situace:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný ptpis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

[Oprava silnice IH/13529Krotéjov-Kvasejovice x  111/13521 |

t  silnic objekt stancčeni a popis 
useku (km)

délka
(km) Utká(m) MJ množství č položky

OTSKP-SPK popis úpravy (včetně v yp o č tu  m nožs tv í TJ)
jednotková:’

cena celková cena

111/13529

SO101 0,000 - 2.346

Krotějov 
Kvasejovice z.z.

2,346 5,3 m2 12 433,80 572 213
spoj.postřik z  emulze do 0,5 kg/m2 
2346*5,3=12434

9 Kč 111 904KČ

t 1 492,10 577 411
vrstva pro obnovu a opravu-ACL.tl.50mm 
12434*0.05*2,4=1492,1

1 610 Kč 2  402 281 Kč

m2 12 433,60 572 213
spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m2 
2346*5,3=12434

9 Kč 111 904 Kč

m2 12 433,80 574 132 obrus, vrstva ACO 11,tl.40mm 
2346*5,3=12434

164 Kč 2  039 143 Kč

m2 300,00 574 132
obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů 
15*20=300

166 Kč 50 400 Kč

m2 2 346,00 56 932
zpev.krajnice ze štěrkodrti,tl.do100mm,š=0,5m 
2346*0,5*2=2346

60 Kč 140 760 Kč

m 4 692,00 915 111
VDZ-vod. čára 125 mm - zřízení 
2346*2=4692

40,00 KČ 187 680 Kč

SO 101 celkem 5 044 073 Kč

III/13529

SO 102 2 ,3 4 6 -2 .4 7 9  

Kvasejovice průtah

0,133 5,3 m2 704,90 567 544
recykl. a repr. za stud. do 200 mm 
133*5,3=705

290 Kč 204 421 Kč

m2 704,90 572 213
spoj.postfik z emulze do 0,5 kg/m2 
133*5,3=705

9 Kč 6  344 Kč

m2 704,90 574142 obrus.vrstva ACO 11 ,tl.50mm 
133*5,3=705

212 Kč 149 439 Kč

m2 100,00 574 132
obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-Cprava rozjezdů 
10*10=100

214 KČ 21 400 Kč

m 266,00 915 111
VDZ-vod. čára 125 mm • zřízeni 
133*2=266

40,00 Kč 10 640 Kč

S 0 102 celkem 392 244 Kč

doplňující údaje KPL 1 DIO ( pronájem, montáž a dem ontáž) 45 000KČ 45 000 KČ
KPL 1 bilboard 6  500 Kč 6  500 Kč

Doplflující údaje celkem 51 500 Kč

[opravaTllnlC.ellí/1 3529*Krotějov~ KvasejoVÍčěTm7H52T,č eT K em ^"^^ ~"*M," '^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ~ '" "  ^  ~ ~ r ^ y * ^ 4 a y ^ 7 K č l
~ ......  Ivčetně DPH> I  - S 640 258Kčl

termín realizace: r.2015
délka realizace: 14 kalendářních dnů
TDS: Miloš David

Poznámka:
* ABS-(AC011,ČSNEN 13108-1)
* Součástí dodávky obrusné vrstvy je  též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
* Oprava vozovky včetně rozjezdů,sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
* U všech položek bude uváděna jednotková cena.
* Uvedený rozsah prací le předpokládaný oro zadáni výběrového Uzení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství 

(nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v Předávacím protokoluj.
* Práce budou prováděny v souladu s Příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami! tl
* Kontaktní osoba : Miloš David
* přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS Dvorce vzdálenost do 10 Km
* Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
* Ohlášení stavebních úprav na komunikací zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Tábor
* Předpokládané množství přísad při recyklaci je 2,5% asfaltové emulze a 4% cementu. Přesný poměr urči laboratoř na základě odebraných vzorků - zajistí zhotovitel.

ROBSTfX
Muchova 246/6

k.s.
Praha 6

ÍO 774 
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný pffpis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

I Oprava silnice 11/123 Tábor x Mýto - Tábor x 1/3 hasičT"

t  silnice objekt stamčeni a popis 
useku (km) šířka (mj mnóžství Č položky 

frTSKP-SPK
popis úpravy (vťeíné vypočtu množství TJ)

jednotková celkovácería

20,815-21,120

Tábor x Mýto

9,2 frézováni voz.asf -odvoz do 8km,tl.50mm
305* *9,2*0,05=140

140,30 frézování voz,asf.-odvoz do Skm.tl.50mm
305*9,2*0,05=140
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2

vrstvy pro opravu a obnovu ACL 22,B.50mm
305*9.2*0,05*2,4=337
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2

obrusvrstva ACO 11 ,ď.50mm

výžková úprava revizní Šachty

výšková Oprava mříží

výžková úprava krycích hrnců

VDZ-vod. čára 250 mm s bal.-zňzeni

VDZ-střed. čára 125 mm s bal.-zřízeni

40,00 Kč

40,00 Kč

S 0 101 celkem
21,692 -  22,201

x  Bory 
x  hasiči

0,509 381,75

381,75

>6,30

917,00

1926,00

7635,00

21,00

3,00

1018,00

frézování voz.asf.-odvoz do 6km.ti.50mm
509*15*0.05=382
frézování voz.asf.-odvoz do 8km,tl.50mm
509*15*0,05=382
frézování voz.asf.-odvoz do 8km.tl.50mm ♦ rozjezdy 
1926*1*0,05=96,3____________________________
spoj.postňkz emulze do 0,5 kg/m2

vrstvy pro opravu a obnovu ACL 22,B.50mm
509*15*0,05*2,4=917
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2

spoj,postřik z emulze do 0,5 kg/m2 - rozjezdy

obrus.vrstva ACO 11 ,tl.50mm

obrus.vrstva ACO 11,M.50mm - rozjezdy

výžková Cprava revizní Šachty

výžková Cprava mříží

výžková úprava krycích hrnců

VDZ-vod. čára 250 mm s bal.-zřizení

VDZ-střed. čára 125 mm s bal.-zňzeni

S 0 102 celkem 4141 595 KČ
doplňující údaje DIO f pronájem, montáž a demontáž)

bilboarď
Dopláujícíódaj^elkeni

-  Tábor x.l/3 hasiči
j . f . l i^ D P H  l

termín realizace: 2015
dálka realizace: 30 kalendářních dnů
TDS: Miloš David

Poznámka:
* ABS- (ACO 11.ČSN EN 13108-1)
* Součástí dodávky obrusné vrstvy je  též očištění povrchu, úpravy napojení e ošetření spár.
* Oprava vozovky včetně rozjezdtXsjezdú, aut.zastávek., křižovatek
* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
* U všech položek bude uváděna jednotková cena.
* Uvedený rozsah prací je předpokládaný pro zadáni výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství 

(nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu!.
* Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP /Technickými kvalitativními podmínkami! li
* Kontaktní osoba: Miloš David
* přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS Smyslov vzdálenost do 8 Km
* Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
* Ohlášení stavebních Oprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Tábor

ROBSTAU
Muchova 240/6,







Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný p#pis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

lOprava silnice 111/00347 T ábor-m ost přes D3 i

č silnice objekt stamfienl a popis 
u ekuíkm)

délka
(km)

šířka (m) MJ množství č položky 
OTSKP SPK

popis úpravy (včetně vyp o č tu  m nožstv í T J )
jednotková 
- cena

celková cena

■II/00347 SO101

0,000 -  2,092 

Tábor
most přes D3

2,092 8
m3 836,80 113 726

frézování voz.asf.-odvoz do 12km,tl.50mm 
2092* *8*0,05=837

410 Kč 343 088 Kč

m2 16 736,00 572 213
spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m2 
2092*8=16736

9 Kč 150 624 Kč

t 2 009,00 577 411
vrstvy pro opravu a obnovu ACL 22,tl.50mm 
2092*8*0,05*2,4=2009

1 620 KČ 3 254 580 Kč

m2 16 736,00 572 213
spoj.postfik z emulze do 0,5 kg/m2 
2092*8=16736

9  KČ 150 624 Kč

m2 16 736,00 574142
obrus, vrstva ACO 11,tl.50mm 
2092*8=16736

212 KČ 3 548 032 Kč

m2 2 092,00 56 932
zpev.krajnice ze 8térkodrti,tl.do100mm,š=0,5m 
2092*0,5*2=2092

75 Kč 156 900 Kč

m2 1,00 899 21
výšková úprava revizni šachty 
1

2  200 Kč 2  200 KČ

m2 3,00 899 22
výšková úprava mříží 
3

1 400 Kč 4  200 Kč

m 4 184,00 915111 VDZ-vod. čára 250 mm s bal.-zřizení 
2092*2=4184

40 Kč 167 360 Kč

m 2 092,00 915111
VDZ-střed. čára 125 mm s bal.-zřízení 
2092*1=2092

40,00 Kč 83 680 KČ

S 0 101 celkem 7 861 288 Kč

111/00347 doplňující údaje KPL 1 DIO ( pronájem, montáž a dem ontáž) 45 000 Kč
KPL 1 bilboard 6  500 Kč

Doplňující údaje celkem 51 500 Kč

^  ~  Ivčetně DPH 1 9 574 473KČI

termín realizace: r.2015
délka realizace: 12 kalendářních dnů
TDS: Miloš David

Poznámka:
* ABS-(AC011,ČSNEN 13108-1)
* Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
* Oprava vozovky včetně rozjezdů,sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
* U všech položek bude uváděna jednotková cena.
* Uvedený rozsah práci ie předpokládaný pro zadání výběrového Uzeni, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství 

(nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
* Práce budou prováděny v souladu a příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) n
* Kontaktní osoba : Miloš David
* přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS Smyslov vzdálenost do 12 Km
* Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
* Ohlášení stavebních úprav na komunikací zajistí stavebník (objednatel) SÚS JčK, závod Tábor

r o b s t a :
Muchova 2 

IČi
DIČ: 02
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