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SMLOUVA O DÍLO
na zhotoveni projektové dokumentace

KUJCP01B7ASL

„Demolice a nová výstavba bydlení Empatie III 
a víceúčelové dílny Pražská 88“

Číslo smlouvy klienta: SDL/OREG/738/15 Číslo smlouvy architekta: 41 _2015

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:
K l i e n t Jihočeský kraj
adresa U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
telefon 386 720 758
e-mail basikO.krai-iihoceskv.cz
IČ/DIČ 70890650

zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou -  hejtmanem 
(dále jen „klient")

a____________________________________________
A r c h i t e k t Projektový ateliér AD s.r.o.
adresa ateliér / sídlo firmy Husova 4, 370 01 České Budějovice / Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon 387 311 238, 387 312 513, +420 605 277 998
spisová značka v obchodním 
rejstříku v Č. Budějovicích oddíl C vložka 8821

datová schránka ID id2u3t3
e-mail / www atelierad(5)atelierad.cz./ www.atelierad.cz.
IČ/DIČ 25194771 /CZ25194771
bankovní spojení / číslo účtu FIO banka, a s. ČB / 2600645020/2010

zastoupený jednatelem společnosti - Ing. arch. Jaroslavem Daňkem 
(dále jen „architekt")

I. Úvodní ustanovení
1. Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen 
„Zákon o výkonu povolání"), zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů 
pod číslem autorizace 00 279. Architekt vykonává činnost architekta na základě živnostenského oprávnění 
Projektová činnost ve výstavbě a je jediným jednatelem spol. Projektový ateliér AD s.r.o.

2. Účelem spolupráce klienta a architekta je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD'j díla „Demolice 
a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“.

II. Předmět smlouvy
1. Architekt se zavazuje pro klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat PD díla „Demolice a nová výstavba 

bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“ dle zadávací dokumentace a provést další úkony popsané 
v bodě II. 2 této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je zhotovení PD pro stavební povolení (DSP), inženýrská činnost - zajištění územního 
rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP), zpracování PD pro provedení stavby (DPS) a zajištění autorského 
dozoru (AD). PD bude vypracována včetně rozpočtu a výkazu výměr, specifikace technických podmínek 
a oceněného rozpočtu pro zadavatele. Případné vedlejší úkony (průzkumy, rozbory, studie,...)vyžádané orgány 
státní správy ve stavebním řízení budou součástí předmětu plnění zakázky.

3. PD bude vypracována v souladu s § 44 odst. 4 a odst. 9, § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb. a č. 499/2006 Sb.

http://www.atelierad.cz
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4. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je členěn na níže uvedené 
výkonové fáze PD a fáze inženýrské činnosti (dále jen „IC“):

Číslo
výkonové

fáze Č á s t  d í l a
Počet paré

1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, 
studie investičního záměru

5x + 1x CD

2. Vypracování dokumentace pro územní řízení 
(DÚR) včetně odhadu stavebních nákladů 3x + 2x CD

3 lč  k dokumentací pro územní řízení 1x s

4. Vypracování dokumentace pro stavební povoleni 
(DSP) včetně odhadu stavebních nákladů

3x + 2x CD

6. Vypracování dokumentace pro provedení stavby 
(DPS)včetně rozpočtu a výkazu výměr a plánu 
BOZP

6x + 2x CD

7. Autorský dozor po celou dobu realizace do doby 
vydání kolaudačního rozhodnuti (max. 50hod.) 4x /měsíc

Předmětem smlouvy není:
1. Řešení majetkoprávních vztahů (věcná břemena, souhlasy o smlouvách budoucích
2. Projektová dokumentace inženýrských sítí vedených dále než 10m od hranice řešeného území.
3. PD komunikací vzdálenější než 10m od hranice řešeného území.

III. Doba a místo plnění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází:

Číslo
výkonové

fáze Č á s t  d í l a
Termín

1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, 
studie investičního záměru

Do 40 dnů od podpisu smlouvy

2. Vypracování dokumentace pro územní řízení 
(DÚR) včetně odhadu stavebních nákladů Do 60 dnů od schválení studie

3. IČ k dokumentaci pro územní řízení 60 dnů od předáni dokumentace pro DÚR

4. Vypracování dokumentace pro stavební povoleni 
(DSP) včetně odhadu stavebních nákladů

Do 60 dnů od vydání ÚR

5. IČ k dokumentaci pro stavební řízení 60 dnů od předání dokumentace pro DSP

6. Vypracování dokumentace pro provedení stavby 
(DPS)včetně rozpočtu a výkazu výměr a plánu 
BOZP

Do 60 dnů od vydání SP

7. Autorský dozor po celou dobu realizace do doby 
vydání kolaudačního rozhodnutí (max. 50hod.) po celou dobu realizace

2. Architekt je povinen jednotlivé části plnění předat klientovi na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy 
nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a klient je povinen danou část plnění od 
architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části dokumentace bude mezi architektem a klientem podepsán předávací protokol. 
Nepřevezme-li klient dokumentaci od architekta, považuje se dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem 
jejího prokazatelného doručení klientovi nebo okamžikem, kdy jí klient odmítl převzít. Po předání dané části 
dokumentace je klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li klient nejpozději do 5 pracovních dnů po 
podepsání předávacího protokolu architektovi ohledně příslušné předané části dokumentace písemné námitky, má 
se za to, že klient takto předanou část dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění 
navazujících fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužuji o dobu, po kterou architekt objektivně nemohl 
pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší 
moci.
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5. Architekt je povinen provést dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše 
v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Architekt může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným 
termínem.

IV. Cena
1. Celková cena za zpracování dokumentace a provedeni dalších úkonů dle článku II. této smlouvy byla stanovena

dohodou klienta a architekta.
Celková cena za provedeni jednotlivých fázi je stanovena následovně:

Číslo
výkonové

fáze
Č á s t  d í l a cena díla 

bez DPH v Kč

1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, studie investičního záměru 40000

2. Vypracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně odhadu 
stavebních nákladů 120000

3 IČ k dokumentaci pro územní řízení 30000 *v£ ,v

4. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně odhadu 
stavebních nákladů 210000

IČk dokumentaci pro stavební řízení I 20000

6. Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)včetně rozpočtu a 
výkazu výměr a plánu BOZP 100000

7. Autorský dozor po celou dobu realizace do doby vydání kolaudačního 
rozhodnutí (max. 50hod.) 22500

Celkem PD a IČ 542500

2. Poplatky za vydání územního (stavebního) rozhodnutí jsou součástí ceny.
3. V případě změny rozsahu díla bude cena díla upravena samostatným dodatkem smlouvy.
4. Cena díla zahrnuje všechny náklady architekta nezbytné k realizaci této smlouvy.
5. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21%. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu dle této 

smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny díla dle této smlouvy.
Celková cena včetně DPH za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: ___________________

Číslo
výkonové

fáze
Č á s t  d í l a

cena díla 
bez DPH 

v K6
DPH v Kč

cena díla 
s DPH 
v Kč

1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, studie 
investičního záměru

40000 8400 48400

2. Vypracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
včetně odhadu stavebních nákladů 120000 25200 145200

3. IČ k dokumentaci pro územní řízení 30000 6300 36300

4. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
včetně odhadu stavebních nákladů 210000 44100 254100

5. IČ k dokumentaci pro stavební řízení 20000 4200 24200

6. Vypracování dokumentace pro provedení stavby 
(DPS)včetně rozpočtu a výkazu výměr a plánu BOZP 100000 21000 121000

7. Autorský dozor po celou dobu realizace do doby vydání 
kolaudačního rozhodnutí (max 50hod.) 22500 4725 27225

Celkem PD a IČ 542500 113925 656425

V. Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování dokumentace bude architektovi klientem hrazena formou 

dílčích plateb dle rozpisu uvedeného v článku IV.
2. Splatnost faktur vystavených architektem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení. Architekt zašle faktury 

vystavené dle odstavce 1 tohoto článku klientovi v den jejich vystavení poštou na adresu sídla klienta. V případě 
pochybností o doručení faktury klientovi se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím 
prokazatelném odeslání.
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3. Architekt není v prodlení s plněním jednotlivých fází, je-li klient v prodleni s úhradou jakékoli faktury vystavené 
architektem.

4. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany architekta jdoucí nad rámec této smlouvy budou architektem 
účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s klientem.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Klient sdělí architektovi nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na 

vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá vstupní údaje a podklady, kterými disponuje, a architekt písemné 
potvrdí klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

2. Klient se zavazuje poskytnout architektovi veškerou nezbytnou součinnost a architektem požadované informace 
a podklady k řádnému a včasnému provedení dokumentace. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti 
architekta bezodkladně, nejpozdéji do tří pracovních dnů.

3. Klient se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat architektovi následující podklady:
a) řešení majetkoprávních vztahů
b) součinnost při tvorbě architektonické studie
c) součinnost při tvorbě PD

4. Architekt klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se 
k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Klient má právo předložené výsledky připomínkovat. Klient se zavazuje 
vyjádřit se k architektem předloženým podkladům nejpozději do 2 týdnů od jejich předloženi. Klient však není 
oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých fázi ve lhůté kratší než 14 dnů před termínem pro 
dokončení příslušné části dokumentace vypracované v rámci jednotlivých fází.

5. Architekt je povinen akceptovat všechny klientem uplatněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky 
a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami, nebo stanovisky příslušných 
orgánů veřejné správy.

VII. Odpovědnost za vady
1. Architekt odpovídá za to, že dokumentace má v době předání klientovi vlastnosti stanovené obecné závaznými 

předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále architekt odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Architekt odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího předání klientovi. Za vady vzniklé později odpovídá 
pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Architekt neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu klientem, za podmínky, že 
klienta na jejich nevhodnost upozornil a klient i přesto na plněni takových pokynů písemně trval.

4. Klient je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
5. Klient je povinen vady dokumentace u architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 

měl zjistit. Práva klienta z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání klientovi, zanikají, 
nebyly-li klientem uplatněny ve lhůté dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od předání dokumentace.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má klient podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:
a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
b) přiměřenou slevu z celkové odměny.

7. Klient je povinen architektovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto 
vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas architekta.

Vlil. Sankce
1. Pokud architekt zaviněné nedodrží termíny plněni jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. této smlouvy, 

zaplatí klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny připadající na příslušnou fázi. Cena bude odečtena z ceny díla.

2. Pokud je klient v prodlení s úhradou jakékoli části ceny díla, zaplatí architektovi smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Je-li klient v prodlení s poskytováním součinnosti, jak je tato definována v článku VI. 2 této smlouvy, a architekt 
z toho důvodu nemůže pokračovat v provádění díla, nebo pokud klient Architektovi oznámí přerušení prováděni díla 
dle této smlouvy, zaplatí klient architektovi smluvní pokutu ve výši ceny za odvedení výkonů v rámci příslušné fáze, 
v níž k uvedené skutečnosti došlo.

IX. Doba trvání a možnost ukončení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, 

odstoupením od smlouvy nebo výpovědi.
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2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 
straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

a) prodlení klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší 
než 60 dní,

b) prodlení klienta s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 60 dní,
c) prodlení architekta s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 60 dní.

3. Architekt je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že klient trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho 
architekt upozornil, pokud dodrženi takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve 
formulovanými zásadami spolupráce.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených 
níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní fáze. Klient je takto oprávněn smlouvu vypovědět pouze 
v případě, že architektovi uhradil všechny dílčí platby za do té doby předané části dokumentace.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
2. Architekt souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět 

jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, 

dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost 

a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazuji takové neplatné, 
neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

5. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními 
stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření 

smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Č. Budějovicích dne 
klient

V Č. Budějovicích dne 
architekt

Projektový ateliér AD s.r.o.
Ing. arch. Jaroslav Daněk

jednatel společnosti


