



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany

Město Protivín

se sídlem : Masarykovo náměstí 128, 398 11 Protivín

IČO: 00250023

zastoupeno : Jaromírem Hlaváčem, starostou města

a

Jihočeský kraj

se sídlem : České Budějovice 7, U Zimního stadionu 1952/2

IČO: 70890650

zastoupený : Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „zákon“) a následně při realizaci veřejné zakázky a finančním vyrovnání:

„Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“

(dále jen „stavba“)

2. Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 56 zákona.
3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský kraj, který je povinen zabezpečit zejména:
 - a) podklady a postupy dle zákona
 - b) zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů poskytnutých městem Protivín, týkajících se jejich stavebních objektů a částí dle čl. 4 této smlouvy,
 - c) zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem a následujícími zákony na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“ zpracované firmou AP2 projekt s.r.o., České Budějovice.
 - d) namnožení projektové dokumentace, pokud to bude nutné,
 - e) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace uchazečům o veřejnou zakázku,
 - f) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání uchazečům,
 - g) celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,
 - h) ve spolupráci s městem Protivín pětičlennou hodnotící komisí, kdy v hodnotící komisí bude mít město Protivín jednoho člena a Jihočeský kraj čtyři členy,

- i) otevírání obálek s nabídkami hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami a kontrolou kvalifikace,
- j) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,
- k) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné zprávy o hodnocení nabídek,
- l) oznámení o výběru dodavatele,
- m) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy
- n) kompletní uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení.
- o) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných stavebních činností, dodávek a služeb (dále též dodatečné činnosti), zajistí administraci a provede veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle zákona. Město Protivín je povinno případné dodatečné činnosti projednat v ZM v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše uvedené.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu, jakmile se o nutnosti či potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých jsou investorem dle čl. 4 bod 2, dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- 4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí
 - a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,
 - b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí u orgánu dohledu,
 - c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.
- 5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést úkony stanovené pro zadavatele zákonem.
- 6. Město Protivín je v rámci společného postupu povinno:
 - a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky zadávací dokumentace,
 - b) jmenovat své zástupce do hodnotící komise,
 - c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.
- 7. Jihočeský kraj a město Protivín jsou povinni společně:
 - a) rozhodnout o výběru dodavatele,
 - b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.
- 8. Jihočeský kraj a město Protivín jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je každý z nich investorem tak, jak je popsáno ve čl. 4. Smlouvy.
- 9. Jihočeský kraj a město Protivín jsou povinni každý samostatně zajišťovat zveřejňování svých uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtmanka Jihočeského kraje nebo jiná osoba oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty města Protivín, resp. jeho zástupce. Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně městem Protivín a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za město Protivín samostatně.
2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.
3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů a zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována firmou AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice dokumentace pro provádění stavby, číslo zakázky 16 – 2015 z 11/2015 „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“. v souladu s předchozím ujednáním stran podle těchto dokumentací investorem následujících stavebních objektů (dále jen „SO“):
 - Projektová dokumentace „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“
SO 101 Silnice III/1404 – průtah Protivín
SO 301 Kanalizace

Město Protivín je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace investorem následujících stavebních objektů:

- Projektová dokumentace „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“
SO 102 Parkovací stání a chodníky
SO 401 Veřejné osvětlení
2. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy Jihočeským krajem a městem Protivín s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy, si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny vztahy z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. způsob fakturace, výkon činnosti autorského dozoru, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny odděleně a na základě samostatných smluv s vlastní právní odpovědností pro každou ze stran.

5. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy všemi jejími účastníky až do doby protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků stavby. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž dohodou jejich účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadávacího řízení.

2. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

6. Náklady a placení

1. Obě strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky a dále finanční náklady na společné stavební objekty ponese v následujícím poměru:
 - náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních stran v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které ho do hodnotící komise jmenovala,
2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.
3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky bude hradit město Protivín a Jihočeský kraj v souladu se svými smlouvami uzavřenými s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.
2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo městu Protivín je město oprávněno celou částku zaplacené sankce nebo nákladu přeúčtovat Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona nebo této smlouvy ze strany města Protivín, je Jihočeský kraj oprávněn přeúčtovat příslušnou částku městu Protivín k proplacení.
3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu deseti let nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky, k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako celku, resp. kolaudaci, včetně odstranění vad a nedodělků, provedeného na základě této veřejné zakázky.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 61/2018/RK-32 ze dne 25.1.2018 a usnesením Zastupitelstva města Protivín ze dne 24.1.2018.
6. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana smlouvy obdrží dva.
7. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.

v Českých Budějovicích

dne: 05-02-2018

Za Jihočeský kraj

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

v Protivíně

dne: 30.1.2018

Město Protivín

Jaromír Hlaváč
starosta Města Protivín

